



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**  
**DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTRI**  
**III REPARTO – 7<sup>^</sup> DIVISIONE**

N° 073/20/0190

**DETERMINAZIONE N. TER 20-019 VAR. 2**

OGGETTO: Determinazione a Contrarre per l'approvvigionamento di Minibus 19 posti e Autobus 35 posti. Variante 2 alla DAC 20-019.

E.F.	OP	Codifica Esterna	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA inclusa)	Dati Richiesta
2020	SME	200 7120-34C 120PB 26 524-026 Minibus 19 posti n. 69 (+ 76 in opzione)	A1	€ 7.369.538,10	- Situazione invariata rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.
2020	SME	200 7120-29R 120PB 26 524-012 Minibus 19 posti n. 24 (+ 1 in opzione)	A1	€ 2.563.317,60	- Situazione invariata rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.
2020	SMM	300 7120-03C 120PB 26 009-005 Minibus 19 posti n. 1 (+ 1 in opzione)	A1	€87.840,00	- Situazione invariata rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.
2020	SMD V	150 7120-03C 120PB 26 068-031 Minibus 19 posti n. 2 (+ 1 in opzione)	A1	€ 213.609,80	- Situazione invariata rispetto alla DAC 20-019. VAR. 1
2020	SMD UGPPB	<b>101 7120-03C 120PB 26 168-033</b> Minibus 19 posti n. 5	A1	€ 439.200,00	- f. n. <u>M_D</u> SSMD REG2020 0106336 in data 21/07/2020 di SMD-UGPPB in c/pag pos. 2a. - f. n. <u>M_D</u> SSMD REG2020 0103867 in data 15/07/2020 di SMD-UGPPB in pos. 2a.; - <b>f. n. <u>M_D</u> SSMD REG2020 0190517 del 03/12/2020 di SMD-UGPPB. pos. 2b<sup>1</sup></b>
2020	SME	200 7120-34C 120PB 26 524-027 Autobus 35 posti n. 48 (+47 in opzione)	A1	€ 10.511.520,00	- Situazione invariata rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.
2020	SMD V	150 7120-03C 120PB 26 068-034 Autobus 35 posti n. 1 (+1 in opzione)	A1	€ 218.990,00	- Situazione invariata rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

<sup>1</sup> Variazione del capitolo di spesa (7120-03), comunicato dall'O.P. (SMD-UGPPB).

2020	SMD II	150 7120-03C 120PB 26 335-009 Autobus 35 posti n. 1	A1	€ 218.990,00	- Situazione invariata rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.
Contributo da versare all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici				€ 0,00	Ai sensi del D.L. del 19/05/2020 n. 34

## 1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

### 1.1 Esigenza Operativa

Invariata rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1 (stralcio in **pos. 3**)

### 1.2 Principali aspetti tecnologici del materiale

#### Generalità

Invariate rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

### 1.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Invariata rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

## 2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

### 2.1 Priorità

A1

### 2.2 Profili finanziari dei pagamenti

#### **Lotto 1 minibus 19 posti (n. 101 + n. 79 in opzione)**

PROFILO DI CASSA VSP 200 7120- 34C 120PB 26 524-026 (codice A1) n. 69 minibus

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME	€ 638.734,05	€ 3.366.449,70	€ 3.364.354,35	€ 7.369.538,10

PROFILO DI CASSA VSP 200 7120- 29R 120PB 26 524-012 (codice A1) n. 24 minibus

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME	€ 2.563.317,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.563.317,60

PROFILO DI CASSA VSP 300 7120- 03C 120PB 26 009-005 (codice A1) n. 1 minibus

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMM	€ 0,00	€ 87.840,00	€ 0,00	€ 87.840,00

PROFILO DI CASSA VSP 150 7120-03C 120PB 26 068-031 (codice A1) n. 2 minibus

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMD V	€ 0,00	€ 213.609,80	€ 0,00	€ 213.609,80

PROFILO DI CASSA VSP **101 7120-03C 120PB 26 168-033** (codice A1) n. 5 minibus

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMD – UGPPB	€ 0,00	€ 439.200,00	€ 0,00	€ 439.200,00

LOTTO 1	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
TOT.	€ 3.202.051,65	€ 4.107.099,50	€ 3.364.354,35	€ 10.673.505,50

#### **Lotto 2 bus 35 posti (n. 50 + n. 48 in opzione)**

PROFILO DI CASSA VSP 200 7120- 34C 120PB 26 524-027 (codice A1) n. 48 bus

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	e.f. 2023	Totale
SME	€ 0,00	€ 1.751.920,00	€ 6.569.700,00	€ 2.189.900,00	€ 10.511.520,00

PROFILO DI CASSA VSP 150 7120-03C 120PB 26 068-034 (codice A1) n. 1 bus

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	e.f. 2023	Totale
SMD V	€ 0,00	€ 218.990,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 218.990,00

PROFILO DI CASSA VSP 120 7120-03C 120PB 26 335-009 (codice A1) n. 1 bus

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	e.f. 2023	Totale
SMD II	€ 0,00	€ 218.990,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 218.990,00

LOTTO 2	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	e.f. 2023	Totale
TOT.	€ 0,00	€ 2.189.900,00	€ 6.569.700,00	€ 2.189.900,00	€ 10.949.500,00

**2.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)**

Invariata rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

**2.4 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)**

Invariata rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1

**2.5 Programmazione biennale di servizi e forniture**

Invariate rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

**2.6 Il DL n. 50/2017**

Invariato rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

**2.7 Il Decreto Interministeriale del piano pluriennale di A/R n. SMD 23/2019**

Invariato rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

**3. PROFILO AMMINISTRATIVO**

**3.1 Condizioni di esclusione**

Invariate rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

**3.2 Procedura di affidamento**

Invariata rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

**3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento**

**Requisiti generali**

Invariati rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

**3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali**

Invariati rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

**3.5 Criterio di affidamento**

Invariato rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

**3.6 Ripartizione in lotti**

Invariata rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

**3.7 Compensazioni industriali**

Invariate rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

**3.8 Pubblicità**

**3.8.1 Pubblicità nazionale**

Invariata rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

**Pubblicità europea**

**3.8.1.1 G.U.C.E.**

Invariato rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

**3.8.1.2 Electronic Bulletin Board (EBB)**

Invariato rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

**3.9 Clausole dei progetti dei contratti**

– **Ente Gestore del Contratto:** Invariato rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

– **Verifica di conformità:** Invariata rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

– **Modalità di pagamento:** Invariato rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

- **Revisione prezzi:** Invariato rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.
- **Subappalto (art. 105 del D.lgs. 50/2016):** Invariato rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.
- **Omologazione:** Invariata rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.
- **Assicurazione Qualità:** Invariata rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.
- **Garanzia:** Invariata rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.
- **Manualistica:** Invariata rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.
- **Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 76 D.lgs. n. 56/2017)** Invariati rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

**3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**

Invariate rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

**3.11 Autorità Responsabile**

Invariate rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

**3.12 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione del Contratto**

Invariati rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

**3.13 Parere del Comitato Consultivo**

Invariato rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

**4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA**

Invariato rispetto alla DAC 20-019 VAR. 1.

**5. ALLEGATI**

- lettere di mandato in **pos. 2**;
- stralcio DAC 20-019 VAR. 1 in **pos. 3**.

IL CAPO DELLA DIVISIONE  
(Col. ing. Giulio VENANZI)

**VISTO: CONCORDO**

IL CAPO REPARTO  
(Brig. Gen. Angelo ASSORATI)

IL VICE DIRETTORE TECNICO  
(Magg. Gen. Claudio DI LEONE)

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Teresa ESPOSITO)

**DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE**

IL DIRETTORE  
(Ten. Gen. ing. Paolo GIOVANNINI)

---

IL DOCUMENTO FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DELLA 7^ DIVISIONE



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI**  
**ARMAMENTI**  
**DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTRI**  
**III REPARTO – 7<sup>^</sup> DIVISIONE**

N° 073/20/0190

**DETERMINAZIONE N. TER 20-019 VAR. 1**

OGGETTO: Determinazione a Contrarre per l'approvvigionamento di Minibus 19 posti e Autobus 35 posti. Variante 1 alla DAC 20-019<sup>1</sup>.

<b>E.F.</b>	<b>OP</b>	<b>Codifica Esterna</b>	<b>P/I</b>	<b>Previsione di Finanziamento (IVA inclusa)</b>	<b>Dati Richiesta</b>
2020	SME	200 7120-34C 120PB 26 524-026 Minibus 19 posti n. <b>69</b> (+ <b>76 in opzione</b> )	A1	<b>€ 7.369.538,10</b>	stralci let.: - Situazione invariata rispetto alla DAC 20-019.
2020	SME	200 7120-29R 120PB 26 524-012 Minibus 19 posti n. <b>24</b> (+ <b>1 in opzione</b> )	A1	<b>€ 2.563.317,60</b>	- Situazione invariata rispetto alla DAC 20-019.
2020	SMM	300 7120-03C 120PB 26 009-005 Minibus 19 posti n. 1 (+ 1 in opzione)	A1	<b>€87.840,00</b>	- Situazione invariata rispetto alla DAC 20-019.
2020	SMD V	150 7120-03C 120PB 26 068-031 Minibus 19 posti n. <b>2</b> (+ <b>1 in opzione</b> )	A1	<b>€ 213.609,80</b>	- Situazione invariata rispetto alla DAC 20-019.
<b>2020</b>	<b>SMD UGPPB</b>	<b>101 7120-34C 120PB 26 168-033</b> <b>Minibus 19 posti n. 5</b>	A1	<b>€ 439.200,00</b>	- f. n. <b>M_D SSMD REG2020 0106336</b> in data <b>21/07/2020</b> di <b>SMD-UGPPB</b> in <b>c/pag pos. 2a.</b> - f. n. <b>M_D SSMD REG2020 0103867</b> in data <b>15/07/2020</b> di <b>SMD-UGPPB</b> in <b>pos. 2a.</b>
2020	SME	200 7120-34C 120PB 26 524-027 Autobus 35 posti n. 48 (+ <b>47 in opzione</b> )	A1	<b>€ 10.511.520,00</b>	- Situazione invariata rispetto alla DAC 20-019.
2020	SMD V	150 7120-03C 120PB 26 068-034 Autobus 35 posti n. 1 (+1 in opzione)	A1	<b>€ 218.990,00</b>	- Situazione invariata rispetto alla DAC 20-019.

<sup>1</sup> La variante alla DAC viene approvata a seguito della procedura di gara che ha definito gli importi dei beni al fine di aggiornare le previsioni di finanziamento prevedendo, qualora esercitata dagli O.P. le opzioni.

2020	SMD II	150 7120-03C 120PB 26 335-009 Autobus 35 posti n. 1	A1	€ 218.990,00	- f. n. M_D SSMD REG2020 0106336 in data 21/07/2020 di SMD-UGPPB in c/pag pos. 2b; - f. n. M_D SSMD REG2020 0012757 in data 15/04/2020 di SMD II in pos. 2b;
Contributo da versare all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici				€ 0,00	Ai sensi del D.L. del 19/05/2020 n. 34

## 1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

### 1.1 Esigenza Operativa

Invariata rispetto alla DAC 20-019 (stralcio in **pos. 3**)

Complessivamente l'approvvigionamento riguarda n. 101 minibus 19 posti e n. 50 bus 35 posti. Di seguito la ripartizione per O.P.:

- **SME:** Minibus 19 posti n. 69 + n. 76 in opzione e Autobus 35 posti n. 48 + n. 47 in opzione. Approvvigionamento finalizzato all'acquisizione di mezzi *dual use* il cui decreto A/R n. **SMD 23/2019** è registrato presso la Corte dei Conti in data 05/12/2019;
- **SME:** Minibus 19 posti n. 24 + n. 1 in opzione. Approvvigionamento finalizzato all'acquisizione di mezzi inseriti nel piano che vede la F.A. impiegata in attività di soccorso urgente alle popolazioni colpite da eventi calamitosi in concorso alla protezione civile secondo quanto previsto dal **DL n. 50/2017**;
- **SMM:** Minibus 19 posti n. 1 + n. 1 in opzione;
- **SMD V:** Minibus 19 posti n. 2 + n. 1 in opzione e Autobus 35 posti n. 1 + n. 1 in opzione;
- **SMD II:** n.1 Autobus 35posti + n. 1 in opzione (lettera di mandato in **pos. 2a**);
- **UGPPB:** n. 5 Minibus 19 posti (lettera di mandato in **pos. 2b**).

### 1.2 Principali aspetti tecnologici del materiale

#### Generalità

Invariate rispetto alla DAC 20-019.

### 1.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Invariata rispetto alla DAC 20-019.

## 2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

### 2.1 Priorità

A1

### 2.2 Profili finanziari dei pagamenti

#### Lotto 1 minibus 19 posti (n. 101 + n. 79 in opzione)

PROFILO DI CASSA VSP 200 7120- 34C 120PB 26 524-026 (codice A1) n. 69 minibus

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME	€ 638.734,05	€ 3.366.449,70	€ 3.364.354,35	€ 7.369.538,10

PROFILO DI CASSA VSP 200 7120- 29R 120PB 26 524-012 (codice A1) n. 24 minibus

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME	€ 2.563.317,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.563.317,60

PROFILO DI CASSA VSP 300 7120- 03C 120PB 26 009-005 (codice A1) n. 1 minibus

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMM	€ 0,00	€ 87.840,00	€ 0,00	€ 87.840,00

PROFILO DI CASSA VSP 150 7120-03C 120PB 26 068-031 (codice A1) n. 2 minibus

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMD V	€ 0,00	€ 213.609,80	€ 0,00	€ 213.609,80

PROFILO DI CASSA VSP 101 7120-03C 120PB 26 168-033 (codice A1) n. 5 minibus

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMD – UGPPB	€ 0,00	€ 439.200,00	€ 0,00	€ 439.200,00

LOTTO 1	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
TOT.	€ 3.202.051,65	€ 4.107.099,50	€ 3.364.354,35	€ 10.673.505,50

**Lotto 2 bus 35 posti (n. 50 + n. 48 in opzione)**

PROFILO DI CASSA VSP 200 7120- 34C 120PB 26 524-027 (codice A1) n. 48 bus

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	e.f. 2023	Totale
SME	€ 0,00	€ 1.751.920,00	€ 6.569.700,00	€ 2.189.900,00	€ 10.511.520,00

PROFILO DI CASSA VSP 150 7120-03C 120PB 26 068-034 (codice A1) n. 1 bus

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	e.f. 2023	Totale
SMD V	€ 0,00	€ 218.990,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 218.990,00

PROFILO DI CASSA VSP 120 7120-03C 120PB 26 335-009 (codice A1) n. 1 bus

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	e.f. 2023	Totale
SMD II	€ 0,00	€ 218.990,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 218.990,00

LOTTO 2	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	e.f. 2023	Totale
TOT.	€ 0,00	€ 2.189.900,00	€ 6.569.700,00	€ 2.189.900,00	€ 10.949.500,00

**2.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)**

Invariata rispetto alla DAC 20-019

**2.4 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)**

Invariata rispetto alla DAC 20-019.

**2.5 Programmazione biennale di servizi e forniture**

Invariate rispetto alla DAC 20-019

**2.6 Il DL n. 50/2017**

Invariato rispetto alla DAC 20-019.

**2.7 Il Decreto Interministeriale del piano pluriennale di A/R n. SMD 23/2019**

Invariato rispetto alla DAC 20-019.

**3. PROFILO AMMINISTRATIVO**

**3.1 Condizioni di esclusione**

Invariate rispetto alla DAC 20-019.

**3.2 Procedura di affidamento**

Invariata rispetto alla DAC 20-019.

Si prevede di applicare l'art. 35, comma 18 D.lgs 50/2016 modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, e l'art. 207 D.L.19 maggio 2020 n. 34, relativi all'anticipazione fino al 30% all'appaltatore.

**3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento**

**Requisiti generali**

Invariati rispetto alla DAC 20-019.

### **3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali**

Invariati rispetto alla DAC 20-019

### **3.5 Criterio di affidamento**

Invariato rispetto alla DAC 20-019.

Per gli incrementi previsti dalle LdM in già citata **pos. 2**, si procederà attivando le opzioni di seguito riportate:

- lotto 1:
  - SME n. 8 minibus 19 posti;
  - SMD V n. 1 minibus 19 posti
  - SMD UGPPB n. 5 minibus 19 posti;
- lotto 2: SMD II n. 1 bus 35 posti.

### **3.6 Ripartizione in lotti**

Invariata rispetto alla DAC 20-019.

### **3.7 Compensazioni industriali**

Invariate rispetto alla DAC 20-019.

### **3.8 Pubblicità**

#### **3.8.1 Pubblicità nazionale**

Invariata rispetto alla DAC 20-019.

#### **Pubblicità europea**

##### **3.8.1.1 G.U.C.E.**

Invariato rispetto alla DAC 20-019.

##### **3.8.1.2 Electronic Bulletin Board (EBB)**

Invariato rispetto alla DAC 20-019.

### **3.9 Clausole dei progetti dei contratti**

- **Ente Gestore del Contratto:** Invariato rispetto alla DAC 20-019.
- **Verifica di conformità:** Invariata rispetto alla DAC 20-019.
- **Modalità di pagamento:** Invariato rispetto alla DAC 20-019.
- **Revisione prezzi:** Invariato rispetto alla DAC 20-019.
- **Subappalto (art. 105 del D.lgs. 50/2016):** Invariato rispetto alla DAC 20-019.
- **Omologazione:** Invariata rispetto alla DAC 20-019.
- **Assicurazione Qualità:** Invariata rispetto alla DAC 20-019.
- **Garanzia:** Invariata rispetto alla DAC 20-019.
- **Manualistica:** Invariata rispetto alla DAC 20-019.
- **Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 76 D.lgs. n. 56/2017)** Invariati rispetto alla DAC 20-019.

### **3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**

Invariate rispetto alla DAC 20-019.

### **3.11 Autorità Responsabile**

Invariate rispetto alla DAC 20-019

### **3.12 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione del Contratto**

Invariati rispetto alla DAC 20-019.

### **3.13 Parere del Comitato Consultivo**

Invariato rispetto alla DAC 20-019.

## **4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA**

Cronoprogrammi dei lotti e Piano temporale di massima in **pos. 4 e 5;**

**5. ALLEGATI**

- lettere di mandato in **pos. 2**;
- stralcio DAC 20-019 in **pos. 3**;
- cronoprogrammi dei lotti e piano temporale di massima in **pos. 4 e 5**;

IL CAPO DELLA DIVISIONE  
(Col. ing. Giulio VENANZI)

**VISTO: CONCORDO**

IL CAPO REPARTO  
(Brig. Gen. Angelo ASSORATI)

IL VICE DIRETTORE TECNICO  
(Magg. Gen. Claudio DI LEONE)

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Teresa ESPOSITO)

**DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE**

IL DIRETTORE  
(Ten. Gen. ing. Paolo GIOVANNINI)

---

IL DOCUMENTO FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DELLA 7^ DIVISIONE



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI**  
**ARMAMENTI**  
**DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTRI**  
**III REPARTO – 7^ DIVISIONE**

N° 073/20/190

**DETERMINAZIONE N. TER 20/019**

OGGETTO: Determinazione a Contrarre per l'approvvigionamento di Minibus 19 posti e Autobus 35 posti.

E.F.	OP	Codifica Esterna	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA inclusa)	Dati Richiesta
2020	SME	200 7120-34C 120PB 26 524-026 Minibus 19 posti n. 66 (+ 79 in opzione)	A1	€ 13.195.000,00	<p>stralci let.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- f. n. M_D SSMD REG2020 0026850 in data 13/02/2020 di SMD –UGPPB <b>in c/pag pos. 2a;</b></li> <li>- f. n. M_D E0012000 REG2019 0103620 in data 17/05/2019 di SME IV in <b>pos. 2a;</b></li> <li>- f. n. M_D E0012000 REG2019 0193845 in data 25/09/2019 di SME IV in <b>pos. 2b;</b></li> </ul>
2020	SME	200 7120-29R 120PB 26 524-012 Minibus 19 posti n. 16 (+ 14 in opzione)	A1	€ 2.640.267,28	<ul style="list-style-type: none"> <li>- f. n. M_D SSMD REG2019 0195962 in data 15/11/2019 di SMD –UGPPB <b>in c/pag pos. 2b;</b></li> <li>- f. n. M_D E0012000 REG2018 0144804 in data 18/07/2018 di SME IV in <b>pos. 2c;</b></li> <li>- f. n. M_D E0012000 REG2018 0195267 in data 08/10/2018 di SME IV in <b>pos. 2d;</b></li> <li>- f. n. M_D E0012000 REG2019 0103620 in data 17/05/2019 di SME IV in <b>pos. 2a;</b></li> <li>- f. n. M_D E0012000 REG2019 0193845 in data 25/09/2019 di SME IV in <b>pos. 2b.</b></li> </ul>
2020	SME	200 7120-34C 120PB 26 524-027 Autobus 35 posti n. 48 (+48 in opzione)	A1	Quota parte € Circa 80 M per un totale di € 12.240.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- f. n. M_D SSMD REG2020 0026850 in data 13/02/2020 di SMD –UGPPB <b>in c/pag pos. 2c;</b></li> <li>- f. n. M_D E0012000 REG2019 0103622 in data 17/05/2019 di SME IV in <b>pos. 2e.</b></li> </ul>

2020	SMM	300 7120-03C 120PB 26 009-005 Minibus 19 posti n. 1 (+ 1 in opzione)	A3	Quota parte di € 835.809,12 per un totale di €134.000,00	- f. n. M_D SSMD REG2020 0026850 in data 13/02/2020 di SMD –UGPPB <b>in c/pag pos. 2d;</b> - f. n. M_D MSTAT 0026751 in data 03/04/2019 di SMM IV in <b>pos. 2f.</b>
2020	SMD	150 7120-03C 120PB 26 068-031 Minibus 19 posti n. 1 (+ 2 in opzione)	A1	€ 160.000,00	- f. n. M_D SSMD REG2020 0026850 in data 13/02/2020 di SMD –UGPPB <b>in c/pag pos. 2e;</b> - f. n. M_D SSMD REG2019 0204871 in data 28/11/2019 di SMD V in <b>pos 2g.</b>
2020	SMD	150 7120-03C 120PB 26 068-034 Autobus 35 posti n. 1 (+1 in opzione)	A3	€ 255.000,00	- f. n. M_D SSMD REG2020 0026850 in data 13/02/2020 di SMD –UGPPB <b>in c/pag pos. 2f;</b> - f. n. M_D SSMD REG2019 0204871 in data 28/11/2019 di SMD V in <b>pos 2g.</b>
Contributo da versare all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici				€ 1.300,00	

## 1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

### 1.1 Esigenza Operativa

Nell'ambito del rinnovo del parco veicoli delle FF.AA. lo SME, lo SMM e lo SMD hanno conferito alla DAT il mandato di approvvigionare dei veicoli di seguito meglio specificati (lettere di mandato in **pos. 2**):

- SME: Minibus 19 posti n. 66 + n. 79 in opzione (lettere di mandato in **pos. 2a/2b**) e Autobus 35 posti n. 48 + n. 48 in opzione (lettera di mandato in **pos. 2e**) inseriti nel piano pluriennale la cui finalità è quella di consentire alla F.A. di essere prontamente impiegabile e di mantenere, nel tempo, la capacità di intervento in concorso ad altre istituzioni dello Stato, per quanto attiene la sicurezza ed il soccorso alle popolazioni colpite da pubbliche calamità, attraverso l'acquisizione di mezzi materiali *dual use* il cui decreto A/R n. SMD 23/2019 è stato registrato presso la Corte dei Conti in data 05/12/2019 (**c/pag. pos. 2g**);
- SME: Minibus 19 posti n. 16 + n. 14 in opzione inserirti nel piano che vede la F.A. impiegata in attività di soccorso urgente alle popolazioni colpite da eventi calamitosi in concorso alla protezione civile secondo quanto previsto dal DL n. 50/2017 (lettere di mandato in **pos. 2a/2b/2c/2d** e DL in **c/pag. pos. 3**);
- SMM: Minibus 19 posti n. 1 + n. 1 in opzione (lettera di mandato in **pos. 2f**);
- SMD: Minibus 19 posti n. 1 + n. 2 in opzione e Autobus 35 posti n. 1 + n. 1 in opzione (lettera di mandato in **pos. 2g**).

### 1.2 Principali aspetti tecnologici del materiale

#### Generalità

I veicoli in approvvigionamento, sono di stretta derivazione commerciale e le caratteristiche sono state definite sulla base delle esigenze segnalate dagli O.P. (motorizzazione e dotazioni) e includono elementi opzionali da inserire nei criteri di selezione.

I materiali in approvvigionamento, da un esame del sito di CONSIP e da contatti avuti con i responsabili di tale società, non risultano presenti nelle convenzioni/accordo quadro. Per quanto precede è necessario produrre uno specifico decreto della DAT (bozza di decreto dirigenziale in **pos. 3**).

Per l'impresa identificata con la VSP 524-026, trattandosi di un programma che coinvolge più annualità, nella considerazione della rapida obsolescenza della configurazione dei veicoli in acquisizione per normative ambientali sempre in evoluzione, si procede all'approvvigionamento dei primi tre anni riservando di procedere per i veicoli restanti con un diverso iter amministrativo.

Ai sensi dell'Art. 66 del D.L. 50/2016 è stata effettuata una spedita consultazione di mercato tra le società costruttrici/rivenditori. Il prezzo base presunto per ciascun veicolo è stato individuato pari a (IVA inclusa):

- Minibus 19 posti con pacchetto manutentivo € 160.000,00;
- Minibus 19 posti senza pacchetto manutentivo € 134.000,00;
- Autobus 35 posti € 255.000,00.

L'importo complessivo stimato dell'approvvigionamento (IVA inclusa) risulta essere pari a € 25.900.000,00 opzioni escluse.

In relazione all'esercizio delle opzioni si evidenzia che i fornitori non potranno reclamare alcun diritto a riguardo e pertanto non costituiscono alcun vincolo per l'A.D.

### 1.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Apparati non radiogeni.

## 2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

### 2.1 Priorità

A1-A3.

### 2.2 Profili finanziari dei pagamenti

PROFILO DI CASSA VSP 200 7120- 34C 120PB 26 524-026 (codice A1)

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME	€ 0,00	€ 4.544.000,00	€ 6.016.000,00	€ 10.560.000,00

PROFILO DI CASSA VSP 200 7120- 29R 120PB 26 524-012 (codice A1)

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME	€ 2.560.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.560.000,00

PROFILO DI CASSA VSP 300 7120- 03C 120PB 26 009-005 (codice A1)

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMM	€ 0,00	€ 134.000,00	€ 0,00	€ 134.000,00

PROFILO DI CASSA VSP 150 7120-03C 120PB 26 068-031 (codice A1)

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMD	€ 122.800,00	€ 37.200,00	€ 0,00	€ 160.000,00

PROFILO DI CASSA VSP 200 7120- 34C 120PB 26 524-027 (codice A1)

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	e.f. 2023	Totale
SME	€ 0,00	€ 2.550.000,00	€ 7.650.000,00	€ 2.040.000,00	€ 12.240.000,00

PROFILO DI CASSA VSP 150 7120-03C 120PB 26 068-034 (codice A3)

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	e.f. 2023	Totale
SMD	€ 0,00	€ 255.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 255.000,00

### 2.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Il programma rientra fra quelli previsti dal "Piano delle Performance (PdP) per il triennio 2019-21" emanato dal Sig. Ministro in data 25/02/2019 ed è altresì compreso nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2019" approvata

dal Ministro della Difesa in data 22/01/2019 (stralci del Piano delle Performance e della Direttiva Generale in **pos. 4 e c/pag.**).

#### **2.4 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)**

Programma soggetto ad IVA.

#### **2.5 Programmazione biennale di servizi e forniture**

L'approvvigionamento dei veicoli rientrano tra le imprese previste nella programmazione biennale per l'E.F.2019 (in **pos. 5**).

#### **2.6 Il DL n. 50/2017**

Il DL n. 50/2017 concernente l'acquisizione di mezzi *dual role* da parte dell'Esercito Italiano per interventi di emergenza in pubbliche calamità, DPCM n° 3752 in data 20/09/2018.

#### **2.7 Il Decreto Interministeriale del piano pluriennale di A/R n. SMD 23/2019**

Il Decreto Interministeriale concernente l'approvazione del piano pluriennale di A/R n. SMD 23/2019 cui finalità è quella di consentire alla F.A. di essere prontamente impiegabile e di mantenere, nel tempo, la capacità di intervento in concorso ad altre istituzioni dello Stato, per quanto attiene la sicurezza ed il soccorso alle popolazioni colpite da pubbliche calamità, attraverso l'acquisizione di mezzi materiali *dual use*.

### **3. PROFILO AMMINISTRATIVO**

#### **3.1 Condizioni di esclusione**

Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 6 del D.lgs. n. 208/2011 per i materiali "*warlike*", come disciplinati dall'art. 346 del TFUE.

#### **3.2 Procedura di affidamento**

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016. L'importo dell'approvvigionamento è superiore alle soglie per contratti pubblici di rilevanza comunitaria, gara telematica in modalità ASP tramite piattaforma MEPA/CONSIP.

A tal scopo, sono stati predisposti i seguenti documenti:

- scheda tecnica dei lotti Minibus e Autobus medi (in **pos. 6 e c/pag.**);
- disciplinare di gara (in **pos. 7**);
- DGUE e domanda di partecipazione (in **c/pag. pos. 7a**);
- Dichiarazioni integrative (in **c/pag. pos. 7b**);
- Patto d'integrità (in **c/pag. pos. 7c**);

Si prevede di applicare l'art. 35, comma 18 modificato, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 relativo all'anticipazione del 20% all'appaltatore.

#### **3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento**

##### **Requisiti generali**

La partecipazione dei soggetti è ammessa sulla base della capacità economica/finanziaria in base al fatturato minimo, le capacità professionali/tecniche e al possesso di certificazioni di qualità.

#### **3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali**

Non applicabile.

#### **3.5 Criterio di affidamento**

Offerta economicamente più vantaggiosa.

#### **3.6 Ripartizione in lotti**

Lotto 1: CPV 34114400-3 (Minibus) - Lotto 2: CPV 34121000-1 (Autobus e Pullman).

#### **3.7 Compensazioni industriali**

Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA.

#### **3.8 Pubblicità**

##### **3.8.1 Pubblicità nazionale**

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Europea, sul sito istituzionale di Terrarm, sul MIT e dell'ANAC e, per estratto, su quotidiani a diffusione nazionale e su quotidiani a diffusione locale sulla base della normativa vigente (art. 72 e 73 del d. Lgs 50/2016). Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi

sul GURI e sui giornali e degli avvisi di aggiudicazione saranno rimborsate dall'aggiudicatario a mente dell'art. 216, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e del DM 248 del 2/12/2016 (G.U. 20/2017) (avviso di gara e di approvvigionamento in **pos. 8 e c/pag.**).

#### **Pubblicità europea**

##### **3.8.1.1 G.U.C.E.**

Prevista perché trattasi di approvvigionamento di prodotto con importo uguale o superiore alle soglie comunitarie.

##### **3.8.1.2 Electronic Bulletin Board (EBB)**

Non Applicabile.

### **3.9 Clausole dei progetti dei contratti**

- **Ente Gestore del Contratto:** UTT – Torino.
- **Verifica di conformità:** l'attività avrà una durata massima di 30 giorni dalla presentazione della fornitura, così come previsto dall' art. 1, del D.lgs. 192/2012.
- **Modalità di pagamento:** il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze:
  - verbalizzazione con esito positivo del collaudo e accettazione del materiale;
  - consegna del materiale presso l'Ente Destinatario, indicato dell'Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del contratto;
  - consegna alla 10<sup>a</sup> Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.
- **Revisione prezzi:** non ammessa.
- **Subappalto (art. 105 del D.lgs. 50/2016):** nei limiti consentiti dalla normativa vigente; in conformità all'articolo 105 del Codice, il concorrente deve, a pena di non ammissibilità del subappalto, dichiarare il ricorso al subappalto e le prestazioni che intende subappaltare.
- **Omologazione:** prevista omologazione civile per la circolazione stradale per tutti i veicoli.
- **Assicurazione Qualità:** È richiesta la certificazione appartenente alla serie UNI EN ISO 9000, relativa al settore 22a di accreditamento, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da Enti firmatari degli accordi EA MLA o IAF MLA.
- **Garanzia:** 2 anni a decorrere dalla data di accettazione al collaudo.
- **Manualistica:** Libretto di uso e piccola manutenzione (in dotazione ai veicoli commerciali).
- **Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 76 D.lgs. n. 56/2017)**

È destinato un fondo incentivante pari al 2% dell'importo del Contratto.

### **3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**

Trattandosi di mera fornitura, gli oneri di sicurezza dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero così come previsto all'art. 95, comma 10, D.Lgs n. 50/2016 e successive varianti.

### **3.11 Autorità Responsabile**

Il Direttore (importo pari a € 21.236.885,25 IVA esclusa).

### **3.12 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione del Contratto**

- il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di programmazione e affidamento è il Capo della 7<sup>a</sup> Divisione;
- il Responsabile Unico del Procedimento per la fase d'esecuzione è il direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Torino.

OdS Nomina dei Responsabili del procedimento in **pos. 9 e c/pag.**

### **3.13 Parere del Comitato Consultivo**

Non previsto.

**4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA**

Cronoprogrammi dei lotti e Piano temporale di massima (in **pos. 10 e c/pag.**);

**5. ALLEGATI**

- coordinazione con 9<sup>^</sup> e 10<sup>^</sup> Divisione (in **c/pag. pos. 1**);
- lettere di mandato (in **pos. 2**);
- decreto dirigenziale di autorizzazione (in **pos. 3**);
- stralcio DL n. 50/2017 (in **c/pag. pos. 3**);
- piano delle Performance e della Direttiva Generale (in **pos. 4 e c/pag.**);
- programmazione biennale (in **pos. 5**);
- schede tecniche dei lotti (in **pos. 6 e c/pag.**);
- disciplinare di gara (in **pos. 7**);
- DGUE e domanda di partecipazione (in **c/pag. pos. 7a.**);
- dichiarazioni integrative (in **c/pag. pos. 7b**);
- patto d'integrità (in **c/pag. pos. 7c**);
- avviso di gara ed avviso di approvvigionamento (in **pos. 8 e c/pag.**);
- OdS Nomina dei Responsabili del procedimento (in **pos. 9 e c/pag.**);
- cronoprogrammi dei lotti e piano temporale di massima (in **pos. 10 e c/pag.**).

IL CAPO DELLA DIVISIONE  
(Col. ing. Giulio VENANZI)

---

**VISTO: CONCORDO**

IL CAPO REPARTO  
(Brig. Gen. Angelo ASSORATI)

---

IL VICE DIRETTORE TECNICO  
(Brig. Gen. Michele PASQUARIELLO)

---

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Teresa ESPOSITO)

---

**DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE**

IL DIRETTORE  
(Ten. Gen. ing. Paolo GIOVANNINI)

---

IL DOCUMENTO FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DELLA 7<sup>^</sup> DIVISIONE