



**MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTRI
III REPARTO – 7[^] DIVISIONE**

N° 073/20/0337

DETERMINAZIONE N. TER 20/054

OGGETTO: Determinazione a Contrarre per l'approvvigionamento di veicoli appartenenti alla convenzione "Autoveicoli in acquisto 10" stipulata dalla società CONSIP S.p.A., lotto 3.

E.F.	OP	V.S.P. Codifica Esterna	P/ I	Importo di spesa (IVA inclusa)	Dati Richiesta
2020	SME	200 7120-34C 120PB 26 524-027 n.3 FURGONI TIPOLOGIA 3C	A1	€75.855,61	– f. n. M_D SSMD REG2020 0026850 in data 13/02/2020 di SMD-UGPPB (stralcio in c/pag. pos. 2a); – f.n. M_D E0012000 REG2019 0103622 del 17/05/2019 di SME IV in pos. 2 a .
2020	SMM	300 7120-03C 120PB 26 006-005 n.2 FURGONI TIPOLOGIA 3I CON ALLESTIMENTI SPECIALI	A1	€50.360,06	– f. n. M_D SSMD REG2020 0026850 in data 13/02/2020 di SMD-UGPPB (stralcio in c/pag. pos. 2b); – f.n. M_D MSTAT0020105 del 09/03/2020 di SMM in pos. 2 b .
Contributo da versare all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici				NON APPLICABILE	i contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni sono esenti dalla contribuzione ¹

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

1.1 Esigenza Operativa

Al fine di assicurare il rinnovamento del parco veicoli lo SME e lo SMM hanno dato mandato alla DAT di acquisire veicoli del lotto 3 della convenzione CONSIP "Autoveicoli in acquisto 10", come da lettere citate in **pos. 2** ed in linea con quanto previsto dal documento di mandato (stralci in **c/pag. pos. 2**).

In particolare le acquisizioni per lo SME rientrano nel piano che vede le F.A. impegnate nell'attività di soccorso urgente alle popolazioni colpite da eventi calamitosi il cui decreto è stato registrato presso la Corte dei Conti in data 05/12/2019 (stralcio in **pos. 3**).

1.2 Principali aspetti tecnologici del materiale

1.2.1 Generalità

Approvvigionamento di veicoli di tipologia furgoni, da acquisire su piattaforma CONSIP per un totale complessivo pari a circa € 103.455,47 (IVA esclusa) e € 126.215,67 € (IVA inclusa).

¹ https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#Esenzione

1.2.2 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007
Veicoli/Apparati non radiogeni.

2 PROFILO FINANZIARIO DEI PAGAMENTI

2.1 Priorità

A1.

2.2 Modalità di finanziamento

PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-34C 120PB 26 524-027 (codice A1)

O.P.	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME	/	€ 75.855,61	/	€ 75.855,61

PROFILO DI CASSA VSP 300 7120-03C 120PB 26-006-005 (codice A1)

O.P.	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMM	/	€ 50.360,06	/	€ 50.360,06

2.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Per lo SME il programma di acquisizione rientra nel piano che vede le F.A. impegnate nell'attività di soccorso urgente alle popolazioni colpite da eventi calamitosi il cui decreto è stato registrato presso la Corte dei Conti in data 05/12/2019 (stralcio in citata **pos. 3**). I programmi rientrano fra quelli previsti dal "Piano delle Performance (PdP) per il triennio 2020-22" emanato dal Sig. Ministro in data 18/02/2020 (stralcio in **pos. 4**).

2.4 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma soggetto ad IVA.

3 PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1 Condizioni di esclusione

Non applicabile.

3.2 Procedura di affidamento

Contratto d'appalto discendente da Accordo Quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo.

L'approvvigionamento avverrà mediante convenzione CONSIP; pertanto si procederà ad inoltrare l'ordine di acquisto alla società appaltatrice dei lotti di riferimento, a cura del Capo della 9^a Divisione di questa D.A.T., Punto Ordinante.

3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

3.5 Criterio di affidamento

Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione.

3.6 Ripartizione in lotti

Due lotti: lotto1 SME e lotto 2 SMM - CPV 34136000-9 (furgoni).

3.7 Compensazioni industriali

Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA.

3.8 Pubblicità

3.8.1 Pubblicità nazionale

Non applicabile.

3.8.2 Pubblicità europea

3.8.2.1 G.U.C.E.

Non applicabile.

3.8.2.2 EBB

Non Applicabile.

3.9 Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente Gestore del Contratto:** UTT – Torino.
- **Verifica di conformità:** sarà eseguita entro un massimo di 30 giorni dalla data d'approntamento alla verifica di conformità, così come previsto dall'art. 1 del D.lgs 192/2012.
- **Modalità di pagamento:** sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze:
 - verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione del materiale, consegna del materiale presso l'Ente destinatario, indicato dall'Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del contratto;
 - consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.

Non si prevede di applicare l'art. 35, comma 18 D.lgs 50/2016 modificato, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 relativo all'anticipazione del 20% all'appaltatore, in considerazione che l'accordo quadro in argomento è precedente al citato decreto legge.

- **Revisione prezzi:** non ammessa.
- **Subappalto (art. 105 del D.lgs 50/2016):** previsto nell'ambito della convenzione stessa.
- **Omologazione:** omologazione civile.
- **Assicurazione di qualità:** nei termini previsti dalla convenzione CONSIP.
- **Garanzia:** 24 mesi a chilometraggio illimitato come da specifica fornita da convenzione.
- **Manualistica:** manualistica commerciale a corredo dei veicoli.

3.10 Incentivi (art. 113 del D.lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.lgs n. 56/2017)

Gli oneri inerenti gli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 113 in argomento, saranno destinati su un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell'importo del contratto, con modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.

3.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di mera fornitura, gli oneri di sicurezza dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. Saranno date specifiche indicazioni al riguardo al responsabile del sito alla ricezione dei veicoli, finalizzate alla attuazione di tutte le azioni necessarie ad evitare le interferenze.

3.12 Autorità Responsabile

Il Capo della 7^a Divisione (importo pari a €103.455,47 IVA esclusa).

3.13 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

- il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di programmazione e affidamento è il Capo della 7^a Divisione;
- il Responsabile Unico del Procedimento per la fase d'esecuzione è il direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Torino.

OdS Nomina dei Responsabili del procedimento in pos. 5.

3.14 Parere del Comitato Consultivo

Non applicabile.

4 PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

La procedura e la tempistica sono regolate dalla convenzione stessa. Cronoprogramma e piano temporale di massima in pos. 6 e c/pag.

5 ALLEGATI

- lettere di mandato in **pos. 2a e 2b**;
- stralcio documento di mandato in **c/pag. pos. 2a e 2b**;
- stralcio del decreto in **pos. 3**;
- stralcio del “Piano delle Performance(PdP) per il triennio 2020-22” in **pos. 4**;
- OdS Nomina dei Responsabili del procedimento in **pos. 5**;
- Cronoprogramma e piano temporale di massima in **pos. 6** e **c/pag.**

IL CAPO DELLA DIVISIONE
(Col. ing. Giulio VENANZI)

VISTO: CONCORDO

IL CAPO REPARTO
(Brig. Gen. Angelo ASSORATI)

IL VICE DIRETTORE TECNICO
(Brig. Gen. Michele PASQUARIELLO)

IL VICE DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Teresa ESPOSITO)

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE
IL DIRETTORE

Ten. Gen. ing. Paolo GIOVANNINI

IL DOCUMENTO FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DELLA 7^ DIVISIONE