



**MINISTERO DELLA DIFESA  
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E  
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI  
DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTRI  
III REPARTO – 7<sup>^</sup> DIVISIONE**

N° 073/20/0519

**DETERMINAZIONE N. TER 20/086**

OGGETTO: Determinazione a Contrarre per l'approvvigionamento di Berline piccole appartenenti alla convenzione "Forze di Sicurezza 3" stipulata dalla società CONSIP S.p.A. lotto1.

E.F.	OP	V.S.P. Codifica Esterna	P/I	Importo di spesa (IVA inclusa)	Dati Richiesta
2020	SMD V	150 7120-03C 120PB 26 068-038 n.4 BERLINE PICCOLE	A1	€ 82.106,00	– mail di SMD UGPPB in data 26/08/2020 in <b>c/pag. pos. 2</b> ; – f. n. M_D SSMD REG2020 0099405 in data 08/07/2020 di SMD V in <b>pos. 2</b> .
Contributo da versare all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici				NON APPLICABILE	i contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni sono esenti dalla contribuzione <sup>1</sup>

## 1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

### 1.1 Esigenza Operativa

Al fine di assicurare il rinnovamento del parco veicoli il V Reparto dello SMD ha dato mandato alla DAT di acquisire n. 4 Berline piccole con pacchetto manutentivo che corrispondono alle autovetture presenti nel lotto 1 della convenzione "Forze di Sicurezza 3" CONSIP, come da lettera citata in **pos. 2**.

### 1.2 Principali aspetti tecnologici del materiale

#### 1.2.1 Generalità

N. 4 autoveicoli tipologia berline piccole da acquisire su piattaforma CONSIP per un totale complessivo pari a circa € 67.300,00 (IVA esclusa) e a circa € 82.106,00 (IVA inclusa).

#### 1.2.2 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Veicoli/Apparati non radiogeni.

## 2. PROFILO FINANZIARIO DEI PAGAMENTI

### 2.1 Priorità

A1

### 2.2 Modalità di finanziamento

PROFILO DI CASSA VSP 150 7120-03C120PB 26 068-038 (codice A1)

O.P.	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME	/	€ 82.106,00	/	€ 82.106,00

### 2.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Il programma rientra fra quelli previsti dal "Piano delle Performance (PdP) per il triennio 2020-22" emanato dal Sig. Ministro in data 18/02/2020, stralcio in **pos. 3**.

### 2.4 Programmazione biennale (D.lgs 50/2016 art. 21 integrato dal D.lgs 56/2017)

L'approvvigionamento risulta di prossimo inserimento nell'aggiornamento della programmazione biennale per l'E.F. 2020-21.

### 2.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma soggetto ad IVA.

<sup>1</sup> [https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/\\_riscossioni#Esenzione](https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#Esenzione)

### **3 PROFILO AMMINISTRATIVO**

#### **3.1 Condizioni di esclusione**

Non applicabile.

#### **3.2 Procedura di affidamento**

Contratto d'appalto discendente da Accordo Quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo.

L'approvvigionamento avverrà mediante convenzione CONSIP; pertanto si procederà ad inoltrare l'ordine di acquisto alla società appaltatrice dei lotti di riferimento, a cura del Capo della 9<sup>a</sup> Divisione di questa D.A.T. Punto Ordinate.

#### **3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento**

Non applicabile.

#### **3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali**

Non applicabile.

#### **3.5 Criterio di affidamento**

Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione.

#### **3.6 Ripartizione in lotti**

CPV 34110000-1 (Autovetture)

#### **3.7 Compensazioni industriali**

Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA.

#### **3.8 Pubblicità**

##### **3.8.1 Pubblicità nazionale**

Non applicabile.

##### **3.8.2 Pubblicità europea**

###### **3.8.2.1 G.U.C.E.**

Non applicabile.

###### **3.8.2.2 EBB**

Non Applicabile.

#### **3.9 Clausole dei progetti dei contratti**

- **Ente Gestore del Contratto:** UTT – Torino.
  - **Verifica di conformità:** l'attività di verifica di conformità sarà eseguita entro un massimo di 30 giorni dalla data d'approntamento alla verifica di conformità, così come previsto dall'art. 1 del D.lgs 192/2012.
  - **Modalità di pagamento: sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze:**
    - verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione del materiale, consegna del materiale presso l'Ente destinatario, indicato dall'Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del contratto;
    - consegna alla 10<sup>a</sup> Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.
- Non si prevede di applicare l'art. 35, comma 18 D.lgs 50/2016 modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, e l'art. 207 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, relativi all'anticipazione fino al 30% all'appaltatore, in quanto non è previsto all'interno della convenzione CONSIP.
- **Revisione prezzi:** non ammessa.
  - **Subappalto (art. 105 del D.lgs 50/2016):** previsto nell'ambito della convenzione stessa.
  - **Omologazione:** omologazione civile.
  - **Assicurazione di qualità:** nei termini previsti dalla convenzione CONSIP.
  - **Garanzia:** 24 mesi a chilometraggio illimitato come da specifica fornita da convenzione.
  - **Manualistica:** manualistica commerciale a corredo dei veicoli.

#### **3.10 Incentivi (art. 113 del D.lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.lgs n. 56/2017)**

Gli oneri inerenti gli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 113 in argomento, saranno destinati su un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell'importo del Contratto con modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.

#### **3.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**

Trattandosi di mera fornitura, gli oneri di sicurezza dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. Saranno date specifiche indicazioni al riguardo al responsabile del sito alla ricezione dei veicoli, finalizzate all'attuazione di tutte le azioni necessarie ad evitare le interferenze.

### **3.12 Autorità Responsabile**

Il Capo della 7<sup>a</sup> Divisione (importo pari a circa € 67.300,00 IVA non inclusa).

### **3.13 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)**

- il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di programmazione e affidamento è il Capo della 7<sup>a</sup> Divisione;
- il Responsabile Unico del Procedimento per la fase d'esecuzione è il direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Torino.

OdS Nomina dei Responsabili del procedimento in **pos. 4** e **c/pag.**

### **3.14 Parere del Comitato Consultivo**

Non applicabile.

## **4 PIANO TEMPORALE DI MASSIMA**

La procedura e tempistiche sono regolate dalla convenzione stessa. Cronoprogramma e piano temporale di massima **in pos. 5 e 6.**

## **5 ALLEGATI**

- lettera di mandato e mail di UGPPB in **pos. 2** e **c/pag.**;
- stralcio del "Piano delle Performance (PdP) per il triennio 2020-22" in **pos. 3**;
- OdS Nomina dei Responsabili del procedimento in **pos. 4** e **c/pag.**;
- Cronoprogramma e piano temporale di massima in **pos. 5 e 6.**

IL CAPO DELLA DIVISIONE  
(Col. ing. Giulio VENANZI)

---

## **VISTO: CONCORDO**

IL CAPO REPARTO  
(Brig. Gen. Angelo ASSORATI)

---

IL VICE DIRETTORE TECNICO  
(Magg. Gen. Claudio DI LEONE)

---

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Teresa ESPOSITO)

---

**DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE**

IL DIRETTORE  
(Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI)

---

IL DOCUMENTO FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DELLA 7<sup>a</sup> DIVISIONE

