



**MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTRI
III REPARTO – 7^ DIVISIONE**

N° 073/20/0338

DETERMINAZIONE N. TER 20/053

OGGETTO: Determinazione a Contrarre per l'approvvigionamento di autovetture medie 4x4 versione SUV appartenenti alla convenzione stipulata dalla società CONSIP S.p.A. veicoli forze sicurezza in acquisto 3.

E.F.	OP	V.S.P. Codifica Esterna	P/I	Importo di spesa (IVA inclusa)	Dati Richiesta
2020	SMD	120 7120-03C 120PB 26 335-009 N.4 AUTOVETTURE MEDIE 4X4 VERSIONE SUV "RENEGADE"	A1	€ 80.247,55	– f. n. M_D SSMD REG2020 0026850 in data 13/02/2020 di SMD-UGPPB (stralcio in c/pag. pos. 2a); – f. n. M_D SCII REG2020 0012757 in data 15/04/2020 di SMD II in pos 2a .
2020	SME	200 7120-03C 120PB 26 507-001 N. 27 AUTOVETTURE MEDIE 4X4 VERSIONE SUV "RENEGADE"	A1	€ 699.499,92	– f. n. M_D SSMD REG2020 0026850 in data 13/02/2020 di SMD-UGPPB (stralcio in c/pag. pos. 2b); – f. n. M_D E0012000 REG2020 0071287 del 27/04/2020 di SME IV in pos. 2b .
2020	SME	200 7120-29C 120PB 26 524-007 N.95 AUTOVETTURE MEDIE 4X4 VERSIONE SUV "RENEGADE"	A1	€ 2.460.588,90	– f. n. M_D E0012000 REG2019 0081471 del 16/04/2019 di SME IV in pos. 2 c .
Contributo da versare all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici				NON APPLICABILE	i contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni sono esenti dalla contribuzione ¹

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

1.1 Esigenza Operativa

Al fine di assicurare il rinnovamento del parco veicoli lo SMD e lo SME hanno dato mandato alla DAT di acquisire autovetture medie 4x4 versione SUV presenti nella convenzione CONSIP (lettere di mandato in citata **pos. 2**). Le voci di spesa dello SME saranno visionabile sul Documento di Mandato nel prossimo aggiornamento.

Inoltre l'acquisizione per lo SME riferita alla VSP 200 7120-29C 120PB 26 524-007 (n. 95 vetture) è inserita nel piano che vede le F.A. impiegate nell'attività di soccorso urgente

¹ https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#Esenzione

alle popolazioni colpite da eventi calamitosi in concorso alla Protezione Civile secondo quanto previsto dal DL n. 50/2017 (decreto in **pos 3**).

1.2 Principali aspetti tecnologici del materiale

1.2.1 Generalità

Approvvigionamento di autovetture medie 4x4 versione SUV da acquisire su piattaforma CONSIP per un totale complessivo pari a circa € 2.656.013,42 (IVA esclusa) e € 3.240.336,37 (IVA inclusa).

1.2.2 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Veicoli/Apparati non radiogeni.

2 PROFILO FINANZIARIO DEI PAGAMENTI

2.1 Priorità

A1.

2.2 Modalità di finanziamento

PROFILO DI CASSA VSP 120 7120-03C 120PB 26 335-009 (codice A1)

O.P.	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMD	/	€ 80.247,55	/	€ 80.247,55

PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-03C 120PB 26 507- 001 (codice A1)

O.P.	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME	/	€ 699.499,92	/	€ 699.499,92

PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-29C 120PB 26 524-007 (codice A1)

O.P.	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME	/	€ 2.460.588,90	/	€ 2.460.588,90

2.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

La VSP 200 7120-29C 120PB 26 524-007 dello SME, è finanziata dal DL n. 50/2017 (decreto in citata **pos 3**). Inoltre, il programma rientra fra quelli previsti dal “Piano delle Performance (PdP) per il triennio 2020-22” emanato dal Sig. Ministro in data 18/02/2020 (stralcio in **pos. 4**).

2.4 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma soggetto ad IVA.

3 PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1 Condizioni di esclusione

Non applicabile.

3.2 Procedura di affidamento

Contratto d'appalto discendente da Accordo Quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo.

L'approvvigionamento avverrà mediante convenzione CONSIP, pertanto, si procederà ad inoltrare l'ordine di acquisto alla società appaltatrice dei lotti di riferimento a cura del Capo della 9^a Divisione di questa D.A.T., Punto Ordinate.

3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

3.5 Criterio di affidamento

Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione.

3.6 Ripartizione in lotti

N. 3 lotti: lotto 1 SMD, lotto 2 e 3 SME – CPV 34113100-4 “jeep”.

3.7 Compensazioni industriali

Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA.

3.8 Pubblicità

3.8.1 Pubblicità nazionale

Non applicabile.

3.8.2 Pubblicità europea

3.8.2.1 G.U.C.E.

Non applicabile.

3.8.2.2 EBB

Non Applicabile.

3.9 Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente Gestore del Contratto:** UTT – Torino.
 - **Verifica di conformità:** sarà eseguita entro un massimo di 30 giorni dalla data d'approntamento alla verifica di conformità, così come previsto dall'art. 1 del D.lgs 192/2012.
 - **Modalità di pagamento: sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze:**
 - verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione del materiale, consegna del materiale presso l'Ente destinatario, indicato dall'Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del contratto;
 - consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.
- Non si prevede di applicare l'art. 35, comma 18 D.lgs 50/2016 modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, e l'art. 207 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, relativi all'anticipazione fino al 30% all'appaltatore, in quanto non previsto dalla convenzione.
- **Revisione prezzi:** non ammessa.
 - **Subappalto (art. 105 del D.lgs 50/2016):** previsto nell'ambito della convenzione stessa.
 - **Omologazione:** omologazione civile.
 - **Assicurazione di qualità:** nei termini previsti dalla convenzione CONSIP.
 - **Garanzia:** 24 mesi a chilometraggio illimitato come da specifica fornita da convenzione.
 - **Manualistica:** manualistica commerciale a corredo dei veicoli.

3.10 Incentivi (art. 113 del D.lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.lgs n. 56/2017)

Gli oneri inerenti gli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 113 in argomento, saranno destinati su un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell'importo del contratto, con modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.

3.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di mera fornitura, gli oneri di sicurezza dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. Saranno date specifiche indicazioni al riguardo al responsabile del sito alla ricezione dei veicoli, finalizzate alla attuazione di tutte le azioni necessarie ad evitare le interferenze.

3.12 Autorità Responsabile

Il Vice Direttore Tecnico (importo pari a € 2.656.013,42 IVA esclusa).

3.13 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

- il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di programmazione e affidamento è il Capo della 7^a Divisione;

- il Responsabile Unico del Procedimento per la fase d'esecuzione è il direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Torino.

OdS Nomina dei Responsabili del procedimento in **pos. 5**.

3.14 Parere del Comitato Consultivo

Non applicabile.

4 PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

La procedura e la tempistica sono regolate dalla convenzione stessa. Cronoprogramma e piano temporale di massima in **pos. 6 e c/pag.**

5 ALLEGATI

- lettere di mandato in **pos. 2a, 2b e 2c**;
- stralcio Documento di Mandato in **c/pag. pos. 2a e 2b**;
- DL n. 50/2017 in **pos. 3**;
- stralcio del "Piano delle Performance (PdP) per il triennio 2020-22" in **pos. 4**;
- OdS Nomina dei Responsabili del procedimento in **pos. 5**;
- Cronoprogramma e piano temporale di massima in **pos. 6 e c/pag.**

IL CAPO DELLA DIVISIONE
(Col. ing. Giulio VENANZI)

VISTO: CONCORDO

IL CAPO REPARTO
(Brig. Gen. Angelo ASSORATI)

IL VICE DIRETTORE TECNICO
(Brig. Gen. Michele PASQUARIELLO)

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Teresa ESPOSITO)

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
(Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI)

IL DOCUMENTO FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DELLA 7^ DIVISIONE