



MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI
ARMAMENTI
DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTRI
III REPARTO – 7^a DIVISIONE

N° 073/20/0465

DETERMINAZIONE N. TER 20/076

OGGETTO: Determinazione a Contrarre per l'approvvigionamento di n. 2 trattori di media capacità. Esercizio Opzione come da contratto di Rep. n. 2027 del 27.12.2018 ditta Prato Pier Luigi.

E.F.	OP	V.S.P. Codifica Esterna	P/I	Importo di spesa (IVA inclusa)	Dati Richiesta
2020	SMM	300 7120-03C 120PB 26 136-062 n.2 Trattori media potenza	A1	€ 266.113,31	– f. n. M_D MSTAT RG20 0051143 in data 23/07/2020 di SMM 8° Rep. in <u>pos. 2.</u>
Contributo da versare all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici				//	//

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

1.1 Esigenza Operativa

Nel quadro del processo di potenziamento e rinnovamento del parco veicoli ruotati attrezzature e veicoli speciali di derivazione commerciale si ha la necessità di esercitare l'opzione per l'approvvigionamento in favore dello SMM di n. 2 Trattori di media potenza come da lettera di mandato in **pos. 2** e come da contratto di Rep. n. 2027 del 27.12.2018 della Prato Pier Luigi in **pos. 3.**

1.2 Principali aspetti tecnologici del materiale

1.2.1 Generalità

I veicoli in approvvigionamento sono di stretta derivazione commerciale e le caratteristiche sono state definite sulla base delle esigenze segnalate dall'O.P. per un totale complessivo, compreso gli allestimenti, pari a euro € 218.125,66 (IVA esclusa) e € 266.113,31 euro (IVA inclusa) – dettaglio configurazione mezzo in **pos. 4.**

La VSP 300 7120-03C 120PB 26 136-062 sarà visionabile nel Documento di Mandato 2020 con il prossimo aggiornamento.

1.2.2 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007
Veicoli/Apparati non radiogeni.

2. PROFILO FINANZIARIO DEI PAGAMENTI

2.1 Priorità

A1

2.2 Modalità di finanziamento

PROFILO DI CASSA VSP 300 7120-03C 120PB 26 136-062 (codice A1)

O.P.	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMM	€ 00,00	€ 266.113,31	/	€ 266.113,31

2.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Il programma rientra fra quelli previsti dal “Piano delle Performance (PdP) per il triennio 2020-22” emanato dal Sig. Ministro in data 18/02/2020 (stralcio in **pos. 5**).

2.4 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma soggetto ad IVA.

2.5 Programmazione biennale (D.lgs 50/2016 art. 21 integrato dal D.lgs 56/2017)

L'approvvigionamento è di prossimo inserimento tra le imprese previste nella programmazione biennale per l'E.F. 2020-21.

3. PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1 Condizioni di esclusione

Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 6 del D.lgs. n. 208/2011 per i materiali "warlike", come disciplinati dall'art. 346 del TFUE.

3.2 Procedura di affidamento

L'approvvigionamento avverrà mediante Esercizio opzione come da contratto di Rep. n. 2027 del 27.12.2018;

3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

3.5 Criterio di affidamento

Attivazione dell'opzione al contratto di Rep n. 2027 del 27.12.2018.

3.6 Ripartizione in lotti

Lotto unico: CPV 16710000-5 (Motocoltivatori).

3.7 Compensazioni industriali

Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA.

3.8 Pubblicità

3.8.1 Pubblicità nazionale

Non applicabile.

3.8.2 Pubblicità europea

3.8.2.1 G.U.C.E.

Non applicabile.

3.8.2.2 EBB

Non Applicabile.

3.9 Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente Gestore del Contratto:** UTT – Torino.
- **Verifica di conformità:** l'attività di verifica di conformità sarà eseguita entro un massimo di 30 giorni dalla data dell'approntamento al collaudo, così come previsto dall'art. 1 del D.lgs 192/2012.
- **Modalità di pagamento:** sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze:
 - verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione del materiale, consegna del materiale presso l'Ente destinatario, indicato dall'Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del contratto;
 - consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.

Non si prevede di applicare l'art. 35, comma 18 D.lgs 50/2016 modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, e l'art. 207 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, relativi all'anticipazione fino al 30% all'appaltatore, in considerazione che il contratto in argomento è precedente ai citati D. lgs.

- **Revisione prezzi:** non ammessa.
- **Subappalto (art. 105 del D.lgs 50/2016):** non previsto nell'ambito del contratto.
- **Omologazione:** omologazione civile.
- **Assicurazione di qualità:** nei termini previsti dal contratto di Rep n. 2027 del 27.12.2018.
- **Garanzia:** nei termini previsti dal contratto di Rep n.2027 del 27.12.2018.
- **Manualistica:** manualistica commerciale a corredo dei veicoli.

3.10 Incentivi (art. 113 del D.lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.lgs n. 56/2017)

Gli oneri inerenti gli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 113 in argomento, saranno destinati su un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell'importo del Contratto con modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.

3.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di mera fornitura, gli oneri di sicurezza dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. Saranno date specifiche indicazioni al riguardo al responsabile del sito alla ricezione dei veicoli, finalizzate alla attuazione di tutte le azioni necessarie ad evitare le interferenze.

3.12 Autorità Responsabile

Il Capo 7^a Divisione (importo pari a € 218.125,66 IVA non inclusa).

3.13 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

- il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di programmazione e affidamento è il Capo della 7^a Divisione;
- il Responsabile Unico del Procedimento per la fase d'esecuzione è il direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Torino.

OdS Nomina dei Responsabili del procedimento in **pos. 6**.

3.14 Parere del Comitato Consultivo

Non applicabile.

4. **PIANO TEMPORALE DI MASSIMA**

Cronoprogramma e piano temporale di massima in **pos. 7 e 8**.

5. ALLEGATI

- lettere di mandato in **pos. 2**;
- stralcio Contratto di Rep. n. 2027 del 27.12.2018 in **pos. 3**;
- tabella riepilogativa costi in **pos. 4**;
- stralcio del “Piano delle Performance (PdP) per il triennio 2020-22” in **pos. 5**;
- OdS Nomina dei Responsabili del procedimento in **pos. 6**;
- cronoprogramma e piano temporale di massima in **pos. 7 e 8**.

IL CAPO DELLA DIVISIONE
(Col. ing. Giulio VENANZI)

VISTO: CONCORDO

IL CAPO REPARTO
(Brig. Gen. Angelo ASSORATI)

IL VICE DIRETTORE TECNICO
(Magg. Gen. Claudio DI LEONE)

IL VICE DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Teresa ESPOSITO)

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Ten. Gen. ing. Paolo GIOVANNINI

IL DOCUMENTO FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DELLA 7^ DIVISIONE