MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI
ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
II REPARTO - 6* DIVISIONE

064/20/0174 ROMA 1i, 01/04/2020

DETERMINAZIONE N. TER20/029

OGGETTO: Determinazione a contrarre per 1’acquisizione di n. 8 attuatori jammer CPM-DJI-120-

4B e relativo corso di addestramento per la capacita di contrasto della minaccia
micro/mini APR!.

Previsione di

E.F. O.P. (};(;?éfnc: P/I | Finanziamento Dg;l/[l]{)l/csl;[e}s;a
(IVA inclusa)
Documento di Mandato di SMD
f.n. M_D SSMD REG2020 0026850
in data 13/02/2020 (stralcio in All. 1)
Lettera di Mandato di SMA
2020 | SMA 400 72162(2)_5063—301520})13 Al € 178.425,78 f.. n. M D ARMO001 REG2019
0117334 in data 14/11/019 (in AlL 2).
TOTALE (IVA inclusa) € 178.425,78

Quota relativa all ’er‘ztitd del contributo da versare da questa Non applicabile in
Direzione all’Autorita Nazionale Anticorruzione (in attuazione nt tta al
della delibera n. 1377 del 21/12/16) sulla base dell’importo | 43N0 Soggetta a

complessivo presunto del contratto D. Lgs. 208/11.

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

1.1

1.2

Esigenza Operativa

Lo Stato Maggiore dell’Aeronautica (SMA), nell'ambito del Mission Need Urgent
Requirement (MNUR) “Capacita di contrasto minaccia micro/mini APR”, ha manifestato
I’esigenza di approvvigionare di n. 8 attuatori jammer mod. CPM-DJI-120-4B della ditta
CPM Elettronica, con relativo corso di addestramento per n.10 operatori. In tale quadro, lo
SMA, con il foglio in citato All. 2, ha conferito apposito mandato alla Direzione Armamenti
Terrestri (DAT). Inoltre, lo SMA, con il foglio in All. 2 ¢/pag., ha precisato che la fornitura
¢ parte integrante e complementare del citato MNUR e che gli equipaggiamenti richiesti
sono stati gia utilizzati dagli operatori di F.A. in occasione di prioritarie esigenze a carattere
sia operativo, sia addestrativo con propedeutici corsi di familiarizzazione, nell’ambito di una
sperimentazione volta a colmare il perdurante gap capacitivo.

Esame dell’esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale
a. Esame dell’esigenza operativa
L’attuatore individuato dallo SMA risulta idoneo a contrastare la minaccia micro/mini
APR ed ¢ stato gia stato oggetto della citata precedente attivita di sperimentazione per
dotare I’ Aeronautica Militare (A.M.) di una capacita iniziale in tale ambito.
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b. Precedenti forniture

Non risultano precedenti approvvigionamenti da parte di DAT, tuttavia 1 medesimi
attuatori sono state acquisiti dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per
I’ Aeronavigabilita (ARMAEREQO) mediante Contr. n. 907 di rep. in data 09/12/2019
(stralcio in AlL 3). Peraltro, entrambi gli approvvigionamenti sono destinati ai medesimi
Reparti che hanno svolto la citata familiarizzazione, per i quali sono gia state sviluppate e
consolidate procedure operative.

Descrizione Tecnica

L’attuatore jammer CPM-DJI-120-4B ¢ un sistema di contromisure che protegge dalle
intrusioni dei droni. Piccolo e trasportabile, il sistema ¢ in grado di inibire il collegamento
radio tra il drone e la stazione di comando, oltre a inibire la ricezione del segnale di
posizionamento satellitare. Esso ¢ dotato di 4 moduli da 30 W ciascuno e copre I’intera
banda di frequenze da 20-6000 MHz (brochure in All. 3 c¢/pag.).

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

2.1

2.2

23

24

2.5

2.6

Priorita

Programma Al.

L’impresa ¢ inserita in programmazione con finanziamento assicurato (A) ed ¢ di possibile
impegno nell’e.f. di riferimento — Alta Probabilita (1).

Modalita di finanziamento e profilo finanziario dei pagamenti
P.F.A. Programma a finanziamento annuale da avviare nel corrente E.F. sulla base delle
seguenti disponibilita finanziarie:

Importo IVA inclusa
O.P. E.F. 2019 E.F. 2020
SMA // € 178.425,78

Lettera di comunicazione dei previsionali indirizzi tecnico-amministrativi sulla procedura,
ai fini della valorizzazione e individuazione dei corrispondenti profili programmatico-
finanziari, in All 4.

Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa

L’impresa rientra nel documento di mandato valido ai sensi dell’art. 21, comma 9 del
D.Lgs. 50/2016. In analogia a quanto previsto al successivo punto 2.4, ’impresa rientra tra
quelle inserite nella programmazione biennale per I’E.F. 2020, aggiornato secondo le
lettere di mandato.

Modalita di Approvazione del Programma (art. 536 D.Lgs. n. 66 /10)

Il programma rientra fra quelli previsti dal “Piano della performance 2019-2021” emanata
dal Ministro della Difesa in data 25/02/2019 ed ¢ altresi compreso nella “Direttiva generale
per lattivita amministrativa e la gestione per I’anno 2020 approvata dal Ministro della
Difesa in data 29/01/2020 (stralcio in All. 5 e 5 ¢/pag.).

Applicazione dell’l.V.A. (D.P.R. n. 633/72)
Programma soggetto ad .V.A.

Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, cosi come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)
E destinato un fondo incentivante pari al 2% dell’importo del Contratto con modalita che
saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.
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3. PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1

3.2

33

3.4

35

3.6

3.7

3.8

Condizioni di esclusione
Non ricorrono le condizioni di esclusione di cui all’art. 6, comma 2 lettera a) del D.Lgs.
208/2011 per materiali Warlike, come disciplinati dall’art. 346 del TFUE.

Procedura di affidamento

Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (D.Lgs. 208/11
art. 18, comma 4, lett. a), con la CPM Elettronica s.r.l.

I ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ¢ giustificato in
quanto trattasi di ampliamento di una precedente fornitura a seguito della quale I’A.M. ha
svolto un’attivita di sperimentazione per lo sviluppo della capacita operativa di contrasto
della minaccia micro/mini APR, mediante I’impiego del citato jammer. 1 sistemi in
acquisizione sono destinati ai medesimi Reparti che hanno svolto la citata sperimentazione e
che hanno gia acquisito ampia familiarizzazione e definito procedure operative con tali
equipaggiamenti. L’eventuale acquisizione di sistemi diversi da quelli indicati
comporterebbe un aggravio sui tempi di integrazione degli stessi nei sistemi di difesa area e
contro-drone, incompatibilita tecniche e difficolta organizzative ed operative, nonché
rischierebbe di vanificare 1 risultati ottenuti dalla precedente attivita sperimentativa.
Pertanto, il contratto puod essere affidato unicamente alla ditta CPM Elettronica s.r.l.,
essendone progettista e produttore esclusivo.

Richiesta d’offerta a firma del Direttore in All. 6 e 6 c/pag.

Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento
N.A.

Requisiti dei subfornitori essenziali
N.A.

Criterio di affidamento

N.A. in quanto ¢ stato previsto il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando. N.A. Si procedera alla verifica di congruita dei prezzi da parte di apposita
commissione da nominare successivamente alla scadenza dei termini per la ricezione
dell’offerta.

Ripartizione in lotti
N.A.

Compensazioni Industriali
N.A.

Pubblicita

3.8.1 Bando di Gara
N.A.

3.8.2 Preventiva
Sebbene trattasi di P.N. senza previa pubblicazione del Bando, si procedera alla
pubblicazione dell’Avviso di Approvvigionamento da pubblicare sui siti istituzionali
(in AlL 7 e 7 ¢/pag.).

3.8.3 Post stipula
Si procedera alla pubblicita successiva alla stipula secondo quanto previsto dall’art. 23
del D.Lgs. 208/11 (il testo sara redatto a cura della 9" Divisione).

3.8.3 Electronic Bulletin Board (EBB) della European Defense Agency (EDA)
N.A.




3.9 Clausole del Progetto di Contratto

- Ente Gestore del Contratto: U. T.T.A.T. Nettuno;

- Modalita di pagamento: Il pagamento sara effettuato entro 60 giorni a decorrere dal
momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze: verbalizzazione con esito
positivo della verifica di conformita di tutti gli item contrattuali, consegna del materiale
presso I’Ente destinatario, indicato dell’Amministrazione Difesa anche successivamente
alla stipula del contratto, consegna alla 10" Divisione tramite 1’Ente gestore della fattura
regolarmente emessa. La scelta di indicare un termine di 60 giorni, ¢ giustificata in
relazione alla particolare complessita della procedura e della natura del contratto per
consentire il pagamento e I’accreditamento della somma alla ditta fornitrice. In linea con
quanto previsto dall’art. 35 comma. 18 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1,
comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, si procedera al pagamento anticipato del
20% dell’intero importo contrattuale entro 15 giorni dalla decorrenza dei termini, previa
emissione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa.

- Verifica di conformita: la verifica di conformita sara effettuata in 30 giorni ai sensi
dell’art. 4, co 6 del D.Lgs 231/2002 s.m.i..

- Revisione Prezzi: non applicabile;

- Subappalto: nei limiti previsti dalle norme;

- Omologazione/Certificazione/Qualificazione: prevista;

- Codificazione, Dati di Gestione e CAB: codificazione, dati di gestione ¢ CAB - EAN
128;

- Assicurazione Qualita: AQAP-2120 oppure UNI EN ISO 9001:2015;

- Garanzia: 24 mesi;

- Supporto logistico: N.A_;

- Manualistica: manuale di uso e manutenzione normalmente previsto a corredo degli
apparati.

3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza
Non applicabile.

3.11 Autorita Responsabile
Capo Divisione sulla base dell’importo (€ 146.250,64 IVA esclusa), come previsto
dall’ Atto Dispositivo n. 1/4 del 15/02/2019.

3.12 Responsabile Unico del Procedimento
Col. ing. s.SM Pierpaolo DOTOLI, Capo della 6" Divisione (Ordine di Servizio in All 8

e 8 c/pag.).

3.13 Direttore dell’esecuzione contrattuale
A cura del’UTTAT di Nettuno (Lettera in AlL. 9 e 9 ¢/pag.).

3.14 Unita organizzativa incaricata della trasmissione per anticorruzione e trasparenza
- 9% Div. - Sez. fino ad avvenuta approvazione del contratto;
- 10" Div. - Sez. successivamente all’approvazione del contratto.

3.15 Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell’ex Comitato Consultivo
L’importo presunto non soddisfa i requisiti previsti e pertanto non & necessario
richiedere il parere di SEGREDIFESA.

4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA (AllL 10)




5. COORDINAZIONE con 9" e 10" Divisione (in_c¢/pag.).

6. ALLEGATI

Stralcio del Documento di Mandato (AlL 1);

Lettera di Mandato di SMA (f. n. M_D ARMO001 REG2019 0117334 del 14/11/019 in AlL
2);

Seguito di SMA alla lettera di mandato (fn. M_D ARMO001 REG2020 0033561 del
26/03/2020 in AlL 2 c/pag.);

Stralcio Contratto n. 907 di rep. in data 09/12/2019 di ARMAEREO (AllL 3);

Brochure attuatore jammer CPM-DJI-120-4B (All 3 c¢/pag.);

Lettera di comunicazione del profilo finanziario a SMA, a firma del Capo Divisione (All. 4);
Stralcio “Piano della performance 2019-2021” (Al 5);

Stralcio “Direttiva generale per I’attivitd amministrativa e la gestione per I’anno 2019 (AlL
5 c¢/pag.);

Richiesta d’offerta a firma del Direttore (All. 6 e 6 ¢c/pag.);

Avviso di Approvvigionamento (All 7 e 7 c¢/pag);

Ordine di Servizio per la nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore
dell’Esecuzione (All. 8 e 8 c¢/pag.);

Lettera di richiesta segnalazione Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (All. 9 e 9

c/pag.);
Piano temporale di massima (All. 10).

IL CAPO DIVISIONE
Col. ing. s.SM Pierpaolo DOTOLI

VISTO:

IL VICE DIRETTORE TECNICO E
CAPO REPARTO
Brig. Gen. Michele PASQUARIELLO

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dirigente Dott. Teresa ESPOSITO

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITA’ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI

ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO AGLI ATTI DELL 6” DIVISIONE



