



**MINISTERO DELLA DIFESA  
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE  
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI  
DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTRI  
III REPARTO – 7<sup>^</sup> DIVISIONE**

N° 073/20/0269

**DETERMINAZIONE N. TER 20/039**

OGGETTO: Determinazione a Contrarre per l'approvvigionamento di furgoni appartenenti alla convenzione "Autoveicoli in acquisto 10" stipulata dalla società CONSIP S.p.A., lotto 3.

E.F.	OP	V.S.P. Codifica Esterna	P/I	Importo di spesa (IVA ESENTE)	Dati Richiesta
2020	SMA IV	400 7120-34C 120PB 26 096-012 n. 43 VEICOLI COMBINATI 5 POSTI (+n. 2 IN OPZIONE) TIPOLOGIA 3B	A1	€ 491.305,15 Quota parte di € 900.000,00	- f. n. M_D ARM001 REG200 0034518 in data 31/03/2020 di SMA IV in <b>pos. 2 (allegato 1)</b> .
2020	SMA IV	400 7120-34C 120PB 26 096-012 n. 12 VEICOLI COMBINATI 9 POSTI TIPOLOGIA 3G	A1	€ 220.456,52 Quota parte di € 900.000,00	
2020	SMA IV	400 7120-34C 120PB 26 096-012 n. 12 VEICOLI FURGONATI TIPOLOGIA 3D	A1	€ 186.178,28 Quota parte di € 900.000,00	
Contributo da versare all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici				NON APPLICABILE	i contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni sono esenti dalla contribuzione <sup>1</sup>

## 1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

### 1.1 Esigenza Operativa

Al fine di assicurare il rinnovamento del parco veicoli lo SMA ha dato mandato alla DAT di acquisire veicoli di grossa capacità presenti nel lotto 3 della convenzione CONSIP "Autoveicoli in acquisto 10", come da lettera citata in **pos. 2 (allegato 1)**, significando che l'impresa sarà recepita, nelle more della pubblicazione della prossima nota di aggiornamento al Documento di Mandato con la VSP 400 7120-34C 120PB 26 096-012.

### 1.2 Principali aspetti tecnologici del materiale

#### 1.2.1 Generalità

n. 43 Veicoli combinati 5 posti (+ n. 2 in opzione), n. 12 veicoli furgonati 3 posti e n. 12 Veicoli combinati 9 posti, da acquisire su piattaforma CONSIP per un totale complessivo pari a circa € 897.939,95 (IVA esente).

#### 1.2.2 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Veicoli/Apparati non radiogeni.

## 2. PROFILO FINANZIARIO DEI PAGAMENTI

### 2.1 Priorità

A1

<sup>1</sup> [https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/\\_riscossioni#Esenzione](https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#Esenzione)

## 2.2 Modalità di finanziamento

PROFILO DI CASSA VSP 400 7120-34C 120PB26096-012 (codice A1) - **IVA esente**

O.P.	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMA	/	€ 897.939,95	/	€ 897.939,95

## 2.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Il programma rientra fra quelli previsti dal “Piano delle Performance (PdP) per il triennio 2020-22” emanato dal Sig. Ministro in data 18/02/2020, stralcio in **pos. 3 (allegato 2)**.

## 2.4 Programmazione biennale (D.lgs 50/2016 art. 21 integrato dal D.lgs 56/2017)

L’approvvigionamento risulta di prossimo inserimento nell’aggiornamento della programmazione biennale per l’E.F. 2020-21.

## 2.5 Applicazione dell’I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma esente dall’applicazione dell’IVA (paragrafo 5. LdM in **pos. 2 - allegato 1**).

## 3 PROFILO AMMINISTRATIVO

### 3.1 Condizioni di esclusione

Non applicabile.

### 3.2 Procedura di affidamento

Contratto d'appalto discendente da Accordo Quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo.

L’approvvigionamento avverrà mediante convenzione CONSIP; pertanto si procederà ad inoltrare l’ordine di acquisto alla società appaltatrice dei lotti di riferimento, a cura del Capo della 9<sup>a</sup> Divisione di questa D.A.T. Punto Ordinante.

### 3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

### 3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

### 3.5 Criterio di affidamento

Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione.

### 3.6 Ripartizione in lotti

CPV 34136000-9 (furgoni).

### 3.7 Compensazioni industriali

Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA.

### 3.8 Pubblicità

#### 3.8.1 Pubblicità nazionale

Non applicabile.

#### 3.8.2 Pubblicità europea

##### 3.8.2.1 G.U.C.E.

Non applicabile.

##### 3.8.2.2 EBB

Non Applicabile.

### 3.9 Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente Gestore del Contratto:** UTT – Torino.
- **Verifica di conformità:** l’attività di verifica di conformità sarà eseguita entro un massimo di 30 giorni dalla data di approntamento alla verifica di conformità, così come previsto dall’art. 1 del D.lgs 192/2012.
- **Modalità di pagamento: sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze:**
  - verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione del materiale, consegna del materiale presso l’Ente destinatario, indicato dall’Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del contratto;
  - consegna alla 10<sup>a</sup> Divisione tramite l’Ente gestore della fattura regolarmente emessa.

Non si prevede di applicare l’art. 35, comma 18 D.lgs 50/2016 modificato, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 relativo all’anticipazione del 20% all’appaltatore, in considerazione che l’accordo quadro in argomento è precedente al citato decreto legge.

- **Revisione prezzi:** non ammessa.
- **Subappalto (art. 105 del D.lgs 50/2016):** previsto nell'ambito della convenzione stessa.
- **Omologazione:** omologazione civile.
- **Assicurazione di qualità:** nei termini previsti dalla convenzione CONSIP.
- **Garanzia:** 24 mesi a chilometraggio illimitato come da specifica fornita da convenzione.
- **Manualistica:** manualistica commerciale a corredo dei veicoli.

### **3.10 Incentivi (art. 113 del D.lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.lgs n. 56/2017)**

Gli oneri inerenti gli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 113 in argomento, saranno destinati su un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell'importo del Contratto con modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.

### **3.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**

Trattandosi di mera fornitura, gli oneri di sicurezza dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. Saranno date specifiche indicazioni al riguardo al responsabile del sito alla ricezione dei veicoli, finalizzate alla attuazione di tutte le azioni necessarie ad evitare le interferenze.

### **3.12 Autorità Responsabile**

Il Capo del III° Reparto (importo pari a € 897.939,95 IVA esente).

### **3.13 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)**

- il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di programmazione e affidamento è il Capo della 7<sup>a</sup> Divisione;
- il Responsabile Unico del Procedimento per la fase d'esecuzione è il direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Torino.

OdS Nomina dei Responsabili del procedimento in **pos. 4 (allegato 3a, 3b e 3c)**.

### **3.14 Parere del Comitato Consultivo**

Non applicabile.

## **4 PIANO TEMPORALE DI MASSIMA**

La procedura e tempistiche sono regolate dalla convenzione stessa **pos. 5 e c/pag. (allegati da 4aa a 4cc e 5)**.

## **5 ALLEGATI**

- lettera di mandato in **pos. 2 (allegato 1)**;
- stralcio del "Piano delle Performance (PdP) per il triennio 2020-22" in **pos. 3 (allegato 2)**;
- OdS Nomina dei Responsabili del procedimento in **pos. 4 e c/pag. (allegato 3)**;
- Cronoprogramma e piano temporale di massima in **pos. 5 e c/pag. (allegati 4aa a 4cc e 5)**;
- Coordinazione con 9<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> Divisione in **c/pag. (allegato 6)**.

IL CAPO DELLA DIVISIONE  
(Col. ing. Giulio VENANZI)

**VISTO: CONCORDO**

IL CAPO REPARTO  
(Brig. Gen. Angelo ASSORATI)

IL VICE DIRETTORE TECNICO  
(Brig. Gen. Michele PASQUARIELLO)

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Teresa ESPOSITO)

**DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE**

IL DIRETTORE  
(Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI)

IL DOCUMENTO FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DELLA 7<sup>a</sup> DIVISIONE

