



VALORE STIMATO DELL'APPALTO €	COMPENSO BASE €	FATTORI CORRETTIVI	
		COEFFICIENTE DI PROPORZIONALITA' ⁽¹⁾	COEFFICIENTE DI COMPLESSITA' ⁽²⁾
5.250.000,00 - 10.000.000,00	4.230,00 ⁽³⁾	0,45 - 1,25	0,25 - 1
10.000.000,01 - 20.000.000,00	8.460,00 ⁽³⁾	0,45 - 1,55	0,25 - 1
20.000.000,01 - 50.000.000,00	9.400,00 ⁽³⁾	0,45 - 1,75	0,25 - 1
> 50.000.000,01	10.000,00 ⁽³⁾	0,45 - 1,75	0,25 - 1

(1) Coefficiente determinato sulla base del grado di complessità dei lavori della categoria prevalente nella base della tabella 22 del DM 9/06/2016.

(2) Coefficiente determinato dal RUP sulla base della complessità dell'argomento trattato.

(3) € 1.500.000 euro - 10.000.000 di euro - 20.000.000 di euro - 30.000.000 di euro: un importo medio progressivamente crescente da 8 a 15 giorni (8-10-12-15 giorni) relativo a 50,00 euro/ora/turno (6 comma 2 lettera a del DM 2016) per un importo medio giornaliero di 8 ore.

[illegible]

3	VERIFICA ART. 7 BIS (il 76/2021)			
	IMPORTO MASSIMO DEL CCT A 3 COMPONENTI:	- €	VERIFICA CCT A 3 COMPONENTI	
			VERIFICA CCT A 5 COMPONENTI	
	IMPORTO MASSIMO DEL CCT A 5 COMPONENTI:	- €		
verifica articolo art. 7.2.2. LINEA GUIDA (IMPORTO COMPLESSIVO SINGOLO COMPONENTE)				
IMPORTO MASSIMO PRESIDENTE		NEL LIMITE DI 1.142,62 €		
IMPORTO MASSIMO MEMBRO 1		NEL LIMITE DI 1.142,62 €		
IMPORTO MASSIMO MEMBRO 2		NEL LIMITE DI 1.142,62 €		
IMPORTO MASSIMO MEMBRO 3		NEL LIMITE DI 1.142,62 €		
IMPORTO MASSIMO MEMBRO 4		NEL LIMITE DI 1.142,62 €		