



MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
- 3^a Divisione Progetti e Lavori Marina -

AVVISO DIFFERIMENTO DI GARA

Codice Esigenza: 151923 **Codice Identificativo Gara (C.I.G.):** A0242FFE4C **C.U.P.:**
D41E22000280001

Località: GROTTAGLIE (TA)

Oggetto: Gara telematica con procedura aperta per l'affidamento del servizio di aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico economica e redazione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione per i lavori di Costruzione Nuova Palazzina Comando presso MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

Importo: € 269.424,76 (Inarcassa al 4% ed IVA al 22% escluse)

Si comunica che, a seguito della segnalazione di alcuni operatori economici interessati a partecipare alla Gara specificata in oggetto, nell'imminenza dello scadere del termine di presentazione delle offerte, originariamente fissato in data 13/12/2023 ore 12:00, sono state evidenziate generali difficoltà a presentare offerta nei termini indicati, per malfunzionamento del Sistema.

In accordo con quanto previsto al punto 1.2.1 del Disciplinare di gara, ed ai sensi degli artt. 25, comma 2, e 92, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 si dispone quindi la proroga del termine di presentazione delle offerte ed il differimento della data di prima seduta.

Per effetto di quanto sopra, si comunica che le scadenze previste per lo svolgimento della procedura sono modificate come di seguito:

- a) Punto IV.3.4 del bando di gara: Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: il termine per la ricezione delle offerte anziché 13/12/2023 ore 12:00 è differito al 20/12/2023 – Ore 12:00;
- b) Punto IV.3.8 del bando di gara: la prima seduta pubblica telematica apertura plichi: anziché 14/12/2023 ore 09:00 è differita al 21/12/2023 – Ore 15:00;

Fermo il resto.

Roma, 13/12/2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
C.V. (INFR) Luca NOCCHETTI