

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E**  
**DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

I° Reparto - III<sup>a</sup> Divisione - Marina

**DECISIONE A CONTRARRE**

**IL DIRETTORE**

- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTA** la Legge 29 dicembre 2022 n. 234, sul "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";
- VISTO** il D.M. 16 gennaio 2013, recante "Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della Difesa";
- VISTO** il D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 (Regolamento Difesa);
- VISTO** l'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che «Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;
- VISTO** l'Allegato I.2 art. 7 del D. Lgs. 36/2023 relativo ai "Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento";
- CONSIDERATO** che in seguito alla risoluzione del contratto n. 3209 in data 02/02/2021, stipulato con il RTI Coop. Edile Artigiana SC/ FERAL Srl- per i lavori di realizzazione della piattaforma Officina 53 presso l'Arsenale di La Spezia (determina direttoriale n. 132 del 29/12/2022) è stata valutata la necessità di procedere con l'aggiornamento/adeguamento degli elaborati del progetto esecutivo- ormai superato- e con la relativa verifica ai sensi dell'art. 42 D.Lgs 36/2023 per procedere al successivo appalto delle opere neglette;

- CONSIDERATO** che per completare i suddetti lavori occorre affidare a professionalità esterne il Servizio di verifica della nuova progettazione esecutiva e del piano di sicurezza e coordinamento;
- CONSIDERATO** che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo ed il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale;
- CONSIDERATA** l'esigenza di riprendere al più presto i lavori, e che pertanto risulta necessario procedere celermente con l'affidamento del servizio di Verifica della Progettazione esecutiva e del piano di sicurezza e coordinamento per i "Lavori di completamento per la realizzazione area piattaforma Officina 53" ID – 2159 – CC. EE. 241523 – 241623 – mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023;
- CONSIDERATO** che preventivamente è stata condotta una indagine informale per un importo stimato posto a base del servizio pari ad € 121.989,18 Euro oltre agli oneri di: INARCASSA al 4% e IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad €154.779,89, tra 5 operatori economici aventi adeguate competenze tecniche, garantendo il principio di rotazione così come previsto all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023;
- CONSIDERATO** che a valle della suddetta indagine è stata individuata la Società "Progetto Costruzione Qualità SRL" quale miglior offerente, in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs 36/2023 All. I.7 artt. 34 e 35, per un importo pari ad € 33.618,19 (inclusa INARCASSA al 4% e IVA al 22%) e che il suddetto ammontare è ritenuto congruo dall'A.D.;
- VISTO** che l'operatore economico individuato è iscritto al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ;
- VISTO** che la prestazione professionale trova copertura finanziaria nell'ambito dei fondi resi disponibili dallo SMM sul Cap. 7120-31;

## **DISPONE**

- l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023, alla Società "Progetto Costruzione Qualità SRL" con sede via Varano 334/A St. Provinciale Cameranense 60131 ANCONA. 00136 - Codice Fiscale n. 0234154042;, del servizio di verifica della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza e coordinamento per i lavori di completamento di MARINARSEN LA SPEZIA" Realizzazione area piattaforma Officina 53 "- ID – 2159. Il suddetto operatore economico ricompreso tra i 5 soggetti informalmente interpellati, non risulta essere stato destinatario di affidamenti diretti da parte della Stazione appaltante Geniodife;

- di autorizzare la spesa complessiva stimata, pari ad di € 26.496,05 (Euro Ventiseimilaquattrocentonovantasei/05, oltre agli oneri di: INARCASSA al 4% e IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad € 33.618,19);da finanziare sul Capitolo 7120-31 dello SMM;
- di acquisire il CIG presso l'ANAC;
- di nominare, quale Responsabile unico del Progetto e Responsabile del trattamento dei dati, il Capo della 3<sup>a</sup> Divisione Marina del I Reparto di GENIODIFE, C.V. (INFR) Luca NOCCHETTI;
- di dare mandato al suddetto RUP di curare, durante la fase di affidamento, la pubblicazione dei documenti previsti dalla procedura indicata, di ottemperare ad ogni altro adempimento per la corretta esecuzione della conseguente procedura e di addivenire alla stipula del discendente contratto in modalità elettronica sul MEPA, sulla base dei seguenti:

## **TERMINI E CONDIZIONI**

### **1. ESIGENZA**

Trattasi di esigenza inserita nell'ambito della PIS 2023-2024 Cap 7120-31 dello SMM, consistente nell'affidamento della prestazione del servizio di ingegneria relativo alla verifica della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza e coordinamento per i lavori di completamento per la realizzazione della piattaforma Officina 53 –presso MARINARSEN LA SPEZIA, ai fini del successivo appalto dei lavori.

### **2. TIPO DI APPALTO**

Trattasi di appalto pubblico di “servizi di architettura e ingegneria”, per cui il professionista incaricato è individuato con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023.

### **3. SERVIZIO DI INGEGNERIA**

Il presente servizio dovrà svolgersi secondo le prescrizioni riportate nel disciplinare tecnico costituente parte integrante del contratto.

### **4. SUDDIVISIONE IN LOTTI**

Non è prevista la suddivisione in lotti funzionali in quanto il servizio costituisce un unicum non suddivisibile.

### **5. SCHEDA ECONOMICA**

VOCE DI IMPORTO	IMPORTO

a. Onorario (comprese SPESE) per:	€ 115.989,18
b. Compenso a vacanza	€ 6.000,00
c. Compenso totale a+b	121.989,18
d. Oneri INARCASSA (4%)	€ 4.879,57
e. Totale imponibile (a+b)	€ 126.868,75
f. IVA (22 % su c.)	€ 27.911,12
<b>g. Totale complessivo servizio (c + d)</b>	<b>€ 154.779,87</b>

## **6. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL'IMPRESA**

### **a) Garanzia Provvisoria**

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs 36/2023, trattandosi di appalto di servizio avente ad oggetto la verifica della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza e coordinamento, non si richiede la garanzie provvisoria di cui al medesimo articolo.

### **b) Garanzie Definitive**

Ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D.lgs. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

### **c) Polizza rischi di natura professionale**

L'affidatario del servizio di verifica della progettazione, presenta la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale "All Risks" rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità Civile Generale" nel territorio dell'Unione Europea, che copra tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza che copre le spese derivanti da errori od omissioni nello svolgimento dell'incarico di verifica. Il massimale di detta polizza non può essere inferiore al 20% dell'importo dei lavori oggetto del servizio di progettazione, con il limite di 2,5 milioni di euro ai sensi dell'art. 43 dell'allegato I7 del D. Lgs 36/2023.

La mancata presentazione delle polizze da parte dell'affidatario esonera la SA dal pagamento di tutti i compensi professionali.

## **7. CATEGORIE DELLE OPERE E PRESTAZIONE PROFESSIONALE (DM 17/06/2016)**

Classi e categorie delle Opere (DM 17/06/2016)

Categ. e ID delle opere	Importo delle opere (*)	G (grado di complessità)	Importo corrispettivo (spese ed oneri accessori inclusi)
E.22 – EDILIZIA – Edifici di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004	€ 6.359.677,34	1,55	€ 74.823,09
S.03 – STRUTTURE – Strutture o parti di strutture in cemento armato	€ 754.976,82	0,95	€ 8.283,51
IA.01- IMPIANTI – Impianti per approvvigionamento dell’acqua	€ 347.236,56	0,75	€ 3.662,61
IA.02 – IMPIANTI - Impianti di riscaldamento	€ 1.127.045,03	0,85	€ 10.085,06
IA.03 – IMPIANTI - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	€ 1.733.812,32	1,15	€ 19.134,91
<b>Tot 1 comprensivo di spese generali e oneri vari</b>			<b>€ 115.989,18</b>
Compenso a vacanza per armonizzazione progetto con migliorie/ modifiche introdotte in corso d’opera e nuove esigenze rappresentate dal comandi Utente			€ 6.000,00
<b>Tot 2</b>			<b>€ 139.205,66</b>
<b>INARCASSA 4%</b>			<b>€ 5.568,23</b>
<b>Tot 3</b>			<b>€ 144.773,88</b>
<b>IVA 22%</b>			<b>€ 31.850,25</b>
<b>TOT</b>			<b>176.624,14</b>

\*importo residuo lavori rivalutato in modo parametrico in base ai prezziari 2023

Per quanto riguarda l’equipollenza delle categorie di cui alla L.143/49 con le categorie sopraindicate si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; V-Viabilità).

## 8. TEMPISTICA CONTRATTUALE

Attività	giorni
Tempi per l’espletamento del servizio	30

## 9. PENALI

Le penali dovute per il ritardato adempimento, ai sensi dell’art. 126, del D.lgs. n. 36/2023 sono calcolate nella misura giornaliera del 1% dell’ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

## 10. SUBAPPALTO

L’affidatario non può avvalersi del subappalto.

## 11. PAGAMENTI

Ai sensi di quanto indicato dall' art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 non è previsto il pagamento di anticipazioni.

Il pagamento avverrà in una unica soluzione, all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'autorità competente nell'ambito dell'Amministrazione, previa verifica di conformità finale.

## **12. VERIFICA DI CONFORMITA'**

E' prevista l'emissione della verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 comma 1 e comma 5, del D. Lgs. 36/2023.

## **13. SOPRALLUOGO**

Non previsto.

## **14. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Costituiscono parte integrante del contratto, i seguenti documenti relativi alla procedura di affidamento in epigrafe:

- Disciplinare Tecnico del servizio;
- Parcella professionale del servizio.

## **15. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI AFFIDAMENTO**

Inoltre, pur NON COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, verrà posta in visione la seguente documentazione:

- Progetto esecutivo dei lavori in argomento.

IL DIRETTORE  
Gen. Isp. Capo Giancarlo GAMBARDELLA