MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Approvvigionamento di n. 6 autocarri appartenenti all'Accordo Quadro CONSIP "Veicoli 2 – lotto 11".

1. **SCOPO**

Approvvigionare n. 6 autocarri per le esigenze dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

2. **FONTI DI FINANZIAMENTO**

E.F.	O.P.	V.S.P.	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA COMPRESA)	Dati Richiesta Organi Programmatori
2024	SMA	400 7120-03C 120PB 26 096-162 N. 6 AUTOCARRI Lotto 11	A1	€ 179.522,80	L.d.M M_D ARM001 REG 2024 0006792 in data 22/01/2024 di SMA.
TOTALE				€ 179.522,80 (*)	//////
Contributo da versare all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici				NON APPLICABILE	i contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni sono esenti dalla contribuzione[1]

(*) Quota parte del finanziamento di cui alla citata L.d.M. complessivamente pari a € 1.735.702,31 (IVA compresa).

3. **PROFILO TECNICO-OPERATIVO**

3.1 Esigenza Operativa

Nell'ambito del rinnovo del parco veicoli lo SMA ha conferito mandato alla DAT di approvvigionare n. 6 autocarri.

L'impresa, il cui importo rappresenta quota parte del finanziamento del mandato, sarà recepita nelle more dell'emanazione della nota di aggiornamento al Documento di Mandato.

3.2 Esame dell'esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale

a. Esame dell'esigenza operativa

Dall'esame del mandato è emerso che l'esigenza può essere soddisfatta con i veicoli presenti nel lotto 11 dell'Accordo Quadro CONSIP "Veicoli 2" stipulato dalla società CONSIP S.p.A.

b. Precedenti forniture

Non vi sono precedenti per tale tipo di fornitura.

c. Descrizione tecnica

Lotto 11 – Autocarro 35 Q.li 120 cv - 2.2 Multijet 3. Euro 6d - final.

3.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile (Materiali non radiogeni).

3.4 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza

Non applicabile. Materiale che non prevede dispostivi/sistemi dotati di puntatori laser

4. **PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO**

4.1 Priorità

A1.

[1] https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#Esenzione

Digitally signed by CLAUDIO DI LEONE
Date: 2024.02.07 17:41:17 CET

4.2 Profilo finanziario dei pagamenti

PROFILO DI CASSA 400 7120-03C 120PB 26 096-162 (codice A1)

O.P.	e.f. 2024	Totale
SMA	€ 179.522,80	€ 179.522,80 (*)

(*) Quota parte del finanziamento di cui alla citata L.d.M. complessivamente pari a € 1.735.702,31 (IVA compresa).

L'importo non comprende gli incentivi, di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023, in quanto l'approvvigionamento prevede l'affidamento diretto a CONSIP

4.3 Modalità di approvazione del programma (art. 536 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66)

Il programma rientra fra quelli previsti dal "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2024-2026" ed è altresì compreso nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2024" entrambi in corso di approvazione.

4.4 Programmazione triennale (D.lgs 36/2023 art. 37)

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione triennale per gli E.F. 2024-2026, ai sensi dell'art. 37 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

4.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Approvvigionamento soggetto ad IVA.

4.6 Incentivi (art. 45 del D.lgs n. 36/2023)

Non applicabile in quanto l'approvvigionamento prevede l'affidamento diretto a convenzione CONSIP.

5. PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione

Ricorrono le condizioni di esclusione del D.lgs. 208/2011 perché trattasi di materiale non militare.

5.2 Procedura di affidamento

Contratto d'appalto discendente da Accordo Quadro. L'approvvigionamento avverrà mediante adesione all'Accordo Quadro stipulato dalla società CONSIP; pertanto si procederà ad inoltrare l'ordine di acquisto alla società appaltatrice del lotto di riferimento, a cura del Capo della 9^ Divisione di questa DAT Punto Ordinante.

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

5.5 Criterio di affidamento

Affidamento diretto in adesione ad Accordo Quadro.

5.6 Ripartizione in lotti

Non applicabile.

5.7 Compensazioni industriali

Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA diramata con la lettera n. M_D_GSG DNA 0044605 del 02/07/2012.

5.8 Pubblicità

Non Applicabile.

5.9 Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente Gestore del Contratto:** UTTAT – Torino.
- **Verifica di conformità:** l'attività di verifica di conformità sarà eseguita entro un massimo di 30 giorni dalla data d'approntamento alla verifica di conformità, cosi come previsto dall'art. 1 del D.lgs 192/2012.
- Modalità di pagamento: sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze:
  - verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione del materiale, consegna del materiale presso l'Ente destinatario, indicato dall'Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del contratto;
  - consegna alla 10^Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.

La scelta di indicare un termine di 60 giorni è giustificata in relazione all'approvvigionamento che secondo l'assetto organizzativo, previsto dall'ordinamento militare, è destinato a soddisfare le esigenze di una o più FF. AA. ovvero di uno o più Enti distinti dalla Stazione appaltante.

Non si prevede di applicare l'art. 125, comma 1 D.lgs 36/2023 relativo all'anticipazione fino al 20% all'appaltatore, in quanto non è previsto all'interno della Convenzione CONSIP.

- **Revisione prezzi:** non ammessa.
- **Subappalto (art. 119 del D.lgs 36/2023):** previsto nell'ambito dell'Accordo Quadro.
- **Omologazione:** omologazione civile.
- **Assicurazione di qualità:** nei termini previsti dell'Accordo Quadro CONSIP.
- **Garanzia:** 24 mesi a chilometraggio illimitato come da specifica fornita da Accordo Quadro.
- **Manualistica:** Istruzione per l'uso e/o la piccola manutenzione, a norma della pubblicazione TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000.

5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Non applicabile.

5.11 Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo

Il Capo Reparto.

5.12 Responsabile Unico del Progetto (RUP), Responsabile di Procedimento per la fase di esecuzione e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Si dispone che:

- il **Responsabile Unico del Progetto** sia il Capo della 7^ Divisione (Col. s. SM Roberto DI COSTA).
- il **Responsabile di Procedimento per la fase di esecuzione** sia il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino (Col. ing. Mauro FANZANI);
- il **Direttore dell'Esecuzione Contrattuale** (DEC) sia nominato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino tra gli Ufficiali e Funzionari Tecnici da lui dipendenti.

5.13 Parere di SGD II Reparto

Il programma non rientra tra quelli il cui progetto di contratto è da inviare al II Reparto di SGD.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA' SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Claudio DI LEONE