



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

(Numero DAC e data coincidenti con segnatura a margine)

OGGETTO: EF 2024 - LdB 2017 Art. 1 co. 140; Affidamento del servizio di monitoraggio ambientale della qualità della matrice aria nei poligoni permanenti/semi-permanenti dell'Esercito - Attivazione Rate Opzionali - VSP 200 7220-25C 120PB 26 551-056. Lettera di Mandato n. 250/2024. Determina a Contrarre (DAC).

RIFERIMENTO Codice Pratica TER 031/25/001

VARIANTE	SI/NO	DAC Iniziale	Motivo
	☒ NO	Prot.:	
	☐ SI	Data:	
	Nr: Nr.		

1 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

E.F.	O.P.	Codifica Esterna	P/I	Previsione di Finanziamento (I.V.A. compresa)	Dati Richiesta O.P.
2025	SME	200 7220-25C 120PB 26 551-056	A1-PDA	€ 0,00	<u>DdMI (documento di mandato iniziale)</u> in data 20-01-2025 <u>Lettera di Mandato</u> f. n. M_D AE1C1B2 REG2022 0034705 in data 26-01-2022 di Stato Maggiore dell'Esercito
2026				€ 1.660.000,00	<u>Variante</u> f. n. M_D AE1C1B2 REG2022 0383571 in data 23-12-2022 di Stato Maggiore dell'Esercito
2027				€ 830.000,00	<u>Attivazione Rate Opzionali</u> f. n. M_D AE1C1B2 REG2024 0209489 in data 27-11-2024
TOTALE (I.V.A. compresa)				€ 2.490.000,00	
Quota relativa all'entità del contributo da versare da questa Direzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (in attuazione della delibera n. 610 del 19/12/23) sulla base dell'importo complessivo presunto del contratto				Già versato contributo di € 660,00	

In merito al capitolo di spesa e quindi della VSP, si evidenzia che, in considerazione della riorganizzazione dell'Area T/A, l'iter approvvigionativo in argomento avviato sul capitolo 200 7220-25C 120PB 26 551-056 nel corso del 2024, nell'E.F. 2025 è finalizzato sul capitolo 200 7220-25C 120PB 26 551-056, come desunto dal Documento di Mandato Iniziale 2025

1.1 Priorità di programmazione / Impegnabilità tecnico-amministrativa (P/I)

La VSP1 è inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa (A) – Alta Probabilità (1).

1.2 Modalità di finanziamento e profilo finanziario dei pagamenti

- a. **Valore complessivo dell'impresa** (ex. art. 14 comma 4 del d.lgs. 36/2023 / art. 35 del d.lgs. n. 50/2016):

trattasi di attivazione di rate opzionali, vds DAC n. 39 in data 13/03/2023 e Contratto in forma di Scrittura privata n. 184 in data 30/10/2023 stipulato ai sensi del d.lgs. n. 50/2016.

- b. **Valore complessivo della fornitura opzionale:**

€ 2.490.000,00 (IVA compresa)

- c. **Importo Impegnabile con il finanziamento assicurato**

€ 2.490.000,00 (IVA compresa) a valere sulla VSP come PDA.

QUADRO ECONOMICO

SME / 200 7220-25C 120PB 26 551-056				
	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	TOTALE (€)
Servizi	0,00	1.316.666,67	658.333,33	1.975.000,00
IVA su servizi	0,00	289.666,67	144.833,34	434.500,00
TOTALE APPALTO	0,00	1.606.333,34	803.166,67	2.409.500,00
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 d.lgs. 50/2016)	0,00	28.249,59*	0,00	28.249,59*
Collegio Consultivo Tecnico (art. 215 co.1 d.lgs. 36/2023)	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per supporto al RUP (art.15 co.6 d.lgs. 36/2023)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. A DISPOSIZIONE PER ALTRE SPESE	0,00	28.249,59*	0,00	28.249,59*
TOTALE VSP	0,00	1.634.582,93	803.166,67	2.437.749,59
TOTALE GENERALE	0,00	1.634.582,93	803.166,67	2.437.749,59

* calcolato sull'importo finanziato

L'importo di cui al Totale Generale sopra indicato è comprensivo degli importi stimati destinati al pagamento:

- degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, pari ad € 28.249,59;
- non è prevista la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi del art. 207 del d.lgs. 50/2016, abrogato con l'art. 121 del d.lgs n. 56/2017 e con l'art. 226, comma 1 del d.lgs. 36/2023;

Sarà inviata la lettera di comunicazione dei previsionali indirizzi tecnico-amministrativi sulla procedura, ai fini della valorizzazione e individuazione dei corrispondenti profili programmatico-finanziari.

1.3 Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento al documento di programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi redatta ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

1.4 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 d.lgs. n. 66 /10)

L'impresa sarà inserita fra quelle previste dal "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2025-2027" ed è stata inserita nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2025" emanata in data 10 gennaio 2025.

1.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma soggetto a I.V.A.

1.6 Incentivi (art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 /art. 113 del d.lgs. 50/2016)

Gli importi di cui al punto 1.2 verranno corrisposti con le modalità previste dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023/art. 113 del d.lgs. 50/2016.

1.7 Collegio Consultivo Tecnico (art. 215 co. 1 del d.lgs. 36/2023 /art. 207 del d.lgs. 50/2016)

Non è prevista la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi del art. 207 del d.lgs. 50/2016, abrogato con l'art. 121 del d.lgs n. 56/2017 e con l'art. 226, comma 1 del d.lgs. 36/2023.

1.8 Struttura di supporto al RUP (art. 15 co. 6 del d.lgs. 36/2023 /art. 31 del d.lgs. 50/2016)

Non è ritenuta necessaria la costituzione di una struttura di supporto al RUP.

2 PROFILO TECNICO-OPERATIVO

2.1 Esigenza Operativa

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha apportato modifiche al d.lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", con particolare riferimento all'obbligo di adozione, da parte dei Comandanti dei poligoni delle F.A., di un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nei poligoni.

2.2 Esame dell'esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale

a. Esame dell'esigenza operativa

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha apportato modifiche al d.lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", con particolare riferimento all'obbligo di adozione, da parte dei Comandanti dei poligoni delle F.A., di un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nei poligoni.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2019 n.160, all'art.1 co. 622, ha istituito specifico fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per la progettazione e la realizzazione di interventi di recupero dei residuati del munizionamento impiegato presso i poligoni e per l'adozione di piani di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nei poligoni.

Al riguardo lo Stato Maggiore dell'Esercito - Direzione per il Coordinamento Centrale del Servizio di Vigilanza e Prevenzione e Protezione, in qualità di organo programmatore, ha richiesto un servizio di monitoraggio ambientale della matrice aria nei poligoni permanenti/semi-permanenti dell'Esercito.

L'attivazione del servizio opzionale consentirà di garantire alla F.A. una capacità idonea a soddisfare nella sua interezza l'esigenza rappresentata dall'Organo

Programmatore. La mancata attivazione delle rate opzionali bloccherà l'attività di monitoraggio della matrice aria nei poligoni di F.A. già in corso e, di conseguenza, non sarà possibile ottenere risultati completi per l'anno solare 2025.

b. Precedenti forniture

In accordo alla Lettera di Mandato n. 02/2022 e successive varianti è stato attivato il Contratto in forma di Scrittura privata n. 184 in data 30 ottobre 2023 che ha garantito lo svolgimento del monitoraggio a favore dei poligoni di F.A. nel corso del 2024.

c. Descrizione Tecnica

L'attività di monitoraggio ambientale della qualità della matrice aria nei poligoni permanenti/semi-permanenti dell'Esercito prevede tutte le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati dal piano di monitoraggio ambientale, in particolare, sopralluoghi, studio preliminare per il corretto posizionamento delle Stazioni di monitoraggio, predisposizione dei siti, acquisizione dei dati in telemetria remota e contestuale supervisione del corretto andamento delle fasi di campionamento e misura automatiche, fornitura di tutti i materiali consumabili, servizio di validazione dati, preparazione dei report di fine misura e redazione di relazioni tecniche di monitoraggio per ciascun poligono con riferimento alla normativa di settore utilizzata.

2.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile in quanto le stazioni di monitoraggio e tutta la strumentazione utilizzata non contengono sorgenti radioattive ionizzanti.

2.4 Obblighi relativi alla Pubblicazione SMD W 001

Non applicabile in quanto non è prevista l'acquisizione di sorgenti laser.

3 PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1 Normativa contrattuale di riferimento

Attivazione di opzioni di un contratto affidato a mente del d.lgs. 50/2016 a seguito di gara europea con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3.2 Procedura di scelta del contraente

Non applicabile perché trattasi di attivazione di rate opzionali di un contratto già stipulato.

3.3 Requisiti di partecipazione

Non applicabile perché trattasi di attivazione di rate opzionali di un contratto già stipulato.

3.4 Criterio di aggiudicazione

Non applicabile perché trattasi di attivazione di rate opzionali di un contratto già stipulato.

3.5 Ripartizione in lotti

Non è prevista la suddivisione in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi di cui all'art. 51 del d.lgs. 50/2016 in quanto trattasi di attivazione di rate opzionali di contratto in essere.

3.6 Compensazioni Industriali

Non applicabile

3.7 Pubblicità legale

Non applicabile, in quanto trattasi di attivazione di rate opzionali di contratto in essere.

3.8 Clausole del Progetto di contratto

- **Ente Gestore del Contratto:** U.T.T.A.T. Nettuno
- **Verifica di conformità:** la verifica di conformità sarà effettuata secondo le tempistiche indicate dal contratto in forma di Scrittura privata n. 184 in data 30/10/2023;
- **Anticipazione, modalità e termini di pagamento:**
il pagamento sarà effettuato come previsto dal contratto in forma di Scrittura privata n. 184 in data 30/10/2023;
- **Revisione Prezzi:** come previsto dal contratto in forma di Scrittura privata n. 184 in data 30/10/2023;
- **Variazioni nei limiti del quinto:** non applicabile;
- **Forniture opzionali:** trattasi di attivazione di rate opzionali di contratto in essere;
- **Subappalto:** nei limiti previsti dalle norme;
- **Certificazione:** non applicabile;
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** non applicabile;
- **Assicurazione Qualità:** come previsto dal contratto in forma di Scrittura privata n. 184 in data 30/10/2023;
- **Garanzia:** non applicabile;
- **Parti di Ricambio:** non applicabile;
- **Supporto logistico:** non applicabile;
- **Manualistica:** non applicabile;
- **Consegna dei Materiali:** non applicabile.
- **Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza:**
Il Comandante del Poligono, o proprio Delegato, metterà in atto tutte le azioni necessarie per evitare interferenze tra il personale della Amministrazione e il personale della Società contraente stessa e garantirà la predisposizione di tutti i presidi necessari per l'effettuazione delle operazioni di campionamento in sicurezza. Al contratto è allegato un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza Statico.
- **Proprietà industriale:** non applicabile.
- **Codice CPV:** 90731400-4 - Servizi di monitoraggio o misurazione dell'inquinamento atmosferico
- **Codice NUTS:** IT

3.9 Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

In considerazione dell'importo presunto del progetto, non è necessario richiedere il parere del II Reparto di SEGREDIFESA.

4 NOMINE

Visto l'Atto Dispositivo nr. 5/2024, con la firma del Direttore che "decide di procedere", si intendono formalmente incaricate le figure di cui ai seguenti paragrafi.

4.1 Autorità Responsabile

Capo del I Reparto.

4.2 Responsabile Unico del Progetto

Si dispone che il RUP rimarrà il Capo della 3^a Divisione Col. ing. Mirco SCOVAVENTI. Eventuali variazioni saranno sancite da specifico Ordine di Servizio a firma del Direttore della DAT.

4.3 Direttore dell'Esecuzione Contrattuale

Si dispone che il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale rimarrà il Cap. ing. Fernando MANCINO nominato dall'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno. Eventuali variazioni saranno sancite da specifico Ordine di Servizio a firma della stessa autorità.

4.4 Team di supporto al RUP

Per la procedura in parola, si rimanda ad apposito OdS emanato successivamente all'approvazione della presente DAC, per la costituzione del "team di supporto al RUP", redatto anche ai fini della percezione dell'incentivo per funzioni tecniche.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE

Ten. Gen. Angelo ASSORATI