

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

3° Reparto – Sistema di Combattimento

8^ Divisione – Sistemi di superficie

RELAZIONE PRELIMINARE N. 46 PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: Acquisizione munizionamento 76 mm spoletta VT (*Variable Time*).

DATI IDENTIFICATIVI ED IMPORTO PROGRAMMATO

Fascicolo: 2308035	CdG: 239	Capitolo: 7120-01	CPV: 73422000-6	Importo complessivo: 2.488.000,00 € (IVA non imponibile)
------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---

1. RIFERIMENTO:

Fg. M_D MCOMLOG RG 23 0018538 in data 15.06.2023 di Maricomlog.

2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

MARICOMLOG, con il foglio in riferimento, ha conferito mandato a NAVARM per l'acquisizione di colpi completi da 76 mm VT con proietto PFF IM 84 a specifica SNIA SC 7.62 15.03 con spoletta VTPA-FBO-76 Mod. 1 e carica di lancio con polvere senza dinitrotoluene e dibutilftalato, corredato dei relativi materiali/attrezzature per i controlli periodici ed i collaudi per un importo massimo di 2.488.000,00 €.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del D.lgs.15 novembre 2011, n. 208 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, delle disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, ove applicabili, del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36.

La procedura individuata per la selezione dell'operatore economico è la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando con la Società Simmel Difesa, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 15 Novembre 2011, n. 208.

Tale scelta è motivata dal fatto che:

- Simmel Difesa ha rilevato il ramo di azienda della FIAT C.I.E.I. (BORLETTI), che ha progettato, sviluppato e qualificato la spoletta VTPA-FBO-76; pertanto tale Ditta risulta essere Design Authority del materiale;
- Simmel Difesa ha rilevato il ramo di azienda di SNIA BPD (Bombrini Parodi Deffino) che ha progettato e sviluppato il proietto preframmentato PFF IM 84; pertanto tale Ditta risulta essere Design Authority del materiale;

- Simmel difesa è l'unica Società in possesso di polveri di lancio prive di dinitrotoluene e dibutilftalato omologate dall'A.D.¹ e già in servizio;
- tecnicamente tale Ditta è l'unica in grado di eseguire l'attività, in quanto possiede i disegni e le specifiche progettuali necessarie per la sua esecuzione, nonché è l'unica in possesso delle attrezzature indispensabili all'esecuzione del ciclo produttivo richiesto e del personale tecnico opportunamente e appositamente addestrato.

Non esistono pertanto soluzioni alternative ragionevoli alla scelta della società Simmel Difesa, che rappresenta l'unica opzione in grado di garantire il soddisfacimento dei requisiti espressi dalla F.A.

Con dispaccio n. M_D A16D511 REG2023 0020808 in data 18.07.2023 questa D.T. ha avviato una indagine di mercato al fine di accertare l'eventuale infungibilità del bene, e verificare se, diversamente dalle informazioni in proprio possesso, vi siano altri operatori economici in grado di fornire materiale con caratteristiche identiche/tecnicamente equivalenti a quelle richieste.

Alla scadenza dei 21 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nessun operatore economico ha mostrato interesse.

4. PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Per la suddetta procedura è prevista la pubblicazione dell'avviso di post-informazione sulla GUE e sul sito della Direzione.

Le spese di pubblicità legale sulla gazzetta ufficiale e sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 60 gg. dall'aggiudicazione. Pertanto, nella richiesta di offerta sarà indicata l'esistenza di tale onere a carico dell'operatore economico con il quale sarà stipulato il contratto.

In relazione agli obblighi derivanti dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ("Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"), e in ottemperanza alle successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato aperto ed editabile (p.e. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo documenti in formato nativamente digitale e limitando al massimo, ed ai casi di effettiva necessità, l'allegazione di documenti analogici scansionati.

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

Non previste.

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in lotti

La fornitura sarà organizzata in lotto unico

La suddivisione in lotti, nel rispetto del mandato conferito, potrà essere oggetto di affinamento e/o negoziazione al fine di assicurare l'ottimale sviluppo tecnico amministrativo dell'attività finalizzato all'acquisizione dei beni / servizi in oggetto.

b. Aggiudicazione per lotti separati

Non applicabile.

c. Garanzia per la partecipazione alla procedura e garanzia definitiva.

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore, ai sensi dall'art. 117 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, costituisce la garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, pari al 10 % dell'importo contrattuale.

¹ Certificato di omologazione n. 13/2022 rilasciato in data 25.02.2022 da NAVARM.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

d. Subappalto

Non è previsto il subappalto in quanto trattasi di una mera fornitura di munizioni complete, pronte all'uso e senza alcuna attività di installazione o servizio complementare.

e. Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo

E, ammessa, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 l'anticipazione del prezzo pari al 30 %. L'importo dell'anticipazione è da calcolare sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'anticipazione del prezzo verrà scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti.

All'esito positivo della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo.

I pagamenti saranno effettuati (ai sensi dell'art. 4 - comma 2 - del Dlgs.231/2002, come modificato dal Dlgs.192/2012 e art. all'art. 125, comma 7 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36) entro 60 giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità. Tale deroga è giustificata tenuto conto della particolare natura del contratto, dalla sua esecuzione e dalla complessità delle operazioni necessarie alla ricognizione e successiva presa a carico dei materiali.

In conformità alle prescrizioni dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con la società contraente.

In base a quanto previsto per i contratti dall'art. 125 comma 6 del D.lgs.31 marzo 2023, il pagamento sarà effettuato nel seguente modo:

- 30% ad avvenuta emissione, da parte dell'appaltatore, degli ordini di acquisto dei materiali energetici e delle parti metalliche per la produzione del munizionamento e conseguente rilascio del relativo Certificato di pagamento da parte del RUP;
- 60% dopo la verifica di conformità, consegna ed accettazione del munizionamento ed emissione del relativo Certificato di pagamento da parte del RUP;
- 10 %: al termine del periodo di garanzia. L'importo associato a tale percentuale potrà essere liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di apposita fideiussione.

f. Penali

Ai sensi dell'art. 126 co. 1 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 sarà prevista la penalità per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% dell'importo contrattuale.

g. Revisione prezzo

È prevista la clausola di revisione prezzi ai sensi dall'art. 60 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36. Tali clausole si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

h. Assicurazione di qualità.

In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sarà richiesto di operare in conformità a quanto previsto dalla normativa ISO 9001 + AQAP.

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROGETTO

Il capo della 8^a Divisione *pro-tempore*, competente per materia, sarà il “Responsabile Unico del Progetto” ai sensi dall’art. 15 co. 2 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36.

8. PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI

La presente impresa è/sarà riportata nel programma triennale degli acquisti ai sensi dall’art. 37 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36.

9. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE, ELEMENTI FINANZIARI E CONTABILI

a. Tempi di esecuzione

Lotto unico: 570 gg.ss dalla data di comunicazione dell’avvio contrattuale.

La durata del contratto, nel rispetto del mandato conferito, potrà essere oggetto di affinamento e/o negoziazione al fine di assicurare l’ottimale sviluppo tecnico amministrativo dell’attività finalizzato all’acquisizione dei beni / servizi in oggetto. Le eventuali modifiche al piano previsionale dei pagamenti, che determinano un modifica all’IPE e quindi al profilo di stanziamento assicurato, saranno preventivamente assentite dall’Organo Programmatore.

b. Profilo dell’impegno pluriennale ad esigibilità

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l’approvazione da parte degli Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione, si prevede, al meglio delle attuali conoscenze, il seguente piano previsionale dei pagamenti ed il conseguente impegno pluriennale ad esigibilità, che risulta allineato e coerente alle risorse stanziate dall’Organo Programmatore con la lettera di mandato in riferimento.

2023	2024	2025	Tot. Complessivo
0	497.600 €	1.990.400 €	2.488.000 €

All’atto dell’impegno di spesa, nel rispetto dell’art. 34 Legge 31 dicembre 2009, n. 196, il profilo di impegno verrà attualizzato in relazione all’effettiva esigibilità. L’emissione del modello B di finanziamento, con le quote di competenza allineate all’effettiva esigibilità, darà evidenza della avvenuta rimodulazione delle quote di stanziamento inizialmente previste, da parte degli Organi Programmatori.

c. IVA

La fornitura non è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 8 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto trattasi di fornitura destinata all’impiego su Unità Navali.

d. Tracciabilità dei flussi finanziari

Sarà richiesto *SMART CIG* in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

e. Variazione del patrimonio dello stato

Ci sarà una variazione del patrimonio dello stato pari al valore dei beni acquistati.

10. INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

In accordo alle previsioni di cui all'art. 45 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 sono previsti gli incentivi alle funzioni tecniche in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. È rinviato ogni altro aspetto, (inclusa la determinazione della percentuale da destinare agli incentivi alle funzioni tecniche per la presente attività), a valle dell'adozione di provvedimenti dedicati.

11. ULTERIORI ANNOTAZIONI

Sarà richiesto alla Ditta di dichiarare di aver adempiuto alle prescrizioni relative alla legislazione europea in merito alla regolamentazione ed uso delle sostanze chimiche di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH".

Il Capo della 8^a Divisione
C.V. Marco ACCOTO

VISTO:

Il Capo del 3° Reparto
Contrammiraglio Luigi SCHINELLI

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: Acquisizione munizionamento 76 mm spoletta VT (*Variable Time*).

Fascicolo: 2308035	CdG: 239	Capitolo: 7120-01	CPV: 73422000-6	Importo complessivo: 2.488.000,00 € (IVA non imponibile)
------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---

IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 11;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. Che il CV Marco ACCOTO, in qualità di Capo della 8^a Divisione *pro tempore*, competente per materia, sarà il "Responsabile Unico del Progetto" ai sensi dall'art. 15 co. 2 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36.

Roma, _____

IL DIRETTORE
Amm. Isp. Capo Giuseppe ABBAMONTE