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Realizzazione del nuovo comprensorio militare “LA COMINA™
nel comune di SAN QUIRING (PN)

CIG: BEB2EN583

CUP- DIZF 2000050001

TR DELLATEEL

QUADRO ECONOMICO

A A) Totale opere edili e impiantistiche € 203.647.771,87
Al Demolizioni € 340.459
A2 Opere Architettoniche € 41.485.889
A3 Opere Strutturali € 38.471.658
A4 Impianti Idrico Sanitari € 4.578.833
A5 Impianti Meccanici € 24.462.363
A6 Impianti Elettrici e Speciali € 24.632.021
A7 Viabilita, Opere a Rete e Sistemazioni Esterne € 25.922.180
TOTALE 159.893.403,17
i della Si i cui al . Al 1
A8 Costi della S1curezzg (dicuia punto 4 ' XV de 7.031.000,00
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) non soggetti a ribasso
I.V.A. sui lavori (Tabella A allegata al D.P.R. 26
A9 . 22Y% 36.723.368,70
ottobre 1972, n. 633, n. 127-septies) ’ ’
B [B) Totale somme a disposizione dell'’Amministrazione € 22.698.719,03
Spese tecniche direzione dei lavori, assistenza al
B1 collaudo, Prove di accettaz%one, con.tabﬂlta, .comprerhlswa 6.813.613,12
del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
(D.M. 17 giugno 2016)
B2 Spe.se t.ecm.ch.e Collaudo tecnico-amministrativo, statico 1.539.327.30
ed impiantistico
B3 Contributo integrativo INARCASSA su D. L. 4% 272.544,52
B4 Contributo integrativo INARCASSA su Collaudo 4% 61.573,09
B6 LV.A. su spese tecniche Direzione Lavori 22% 1.558.954,68
B7 LV.A. su spese tecniche per Collaudi 22% 352.198,09
B8 Allacci ai pubblici servizi : Elettrico a corpo 300.000,00
B9 Allacci ai pubblici servizi : Fibra Ottica a corpo 20.000,00
B10 Allacci ai pubblici servizi : Gas a corpo 40.000,00
B11 Allacci ai pubblici servizi: Idrico e fognario a corpo 40.000,00
B12 Spese Per pubblicita e Flotlﬁghe, per l'espletamento della 15.000,00
gara di affidamento dei lavori
B13 Fondo incentivante (di cui all'art. 11 DI, 50/2016) 2% 3.338.488,06 €
B14 Contributo ANAC 800,00
B15 Imprevisti e arrotondamenti 5% 8.346.220,16
Totale A) + B) € 226.346.490,89
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