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P21149
Codice elaborato

Fase Lotto Opera Discip. N. elab.
Scala

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO 1° REPARTO 2^ DIVISIONE

P.zza della Marina 4, 00196 Roma

MINISTERO DELLA DIFESA

Affidamento del servizio di Architettura ed Ingegneria avente ad oggetto l'affidamento dei servizi delle indagini e
della redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, definitivo ed esecutivo, incluso il piano di sicurezza e

coordinamento, per la realizzazione del nuovo comprensorio
"LA COMINA" nel comune di San Quirino (PN)

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PRESTATORI DI SERVIZI
MANDATARIA:

DIRETTORE TECNICO
Arch. Giancarlo Bertocchini

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI PROGETTAZIONE
Col. Giacomo SANTALUCIA

CIG: 8682621583   CUP: D32F21000050001

Data Rev. Descrizione

PROJECT MANAGER

RESPONSABILI  DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

RESPONSABILE COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Nicola Sciarra

Arch. Irene Giglio
DIRETTORE TECNICO
Ing. Stefano Pallavicini 

MANDANTI:

DIRETTORE TECNICO
Ing. Giambattista Parietti

DIRETTORE TECNICO
Ing. Marco Rasimelli

RESPONSABILE INTEGRAZIONE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Arch. Piera Rachele Arcangela Bisignani

RESPONSABILE COORDINAMENTO INDAGINI E RILIEVI

AMMINISTRATORE
DELEGATO
Ing. Marco Lombardi 

Ing. Gianpietro Locatelli

OPERE EDILI: Arch. Giancarlo Bertocchini
OPERE STRUTTURALI: Ing. Stefano Pallavicini
GEOLOGIA: Geol. Domenico Mazzone
OPERE GEOTECNICHE: Ing. Ylenia Mascarucci
OPERE IMPIANTISTICHE MECCANICHE: Ing. Donato Romano
OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE: Ing. Luigi Spinozzi
LOGISTICA / INFRASTRUTTURE: Ing. Dino Bonadies
IDROLOGIA / IDRAULICA: Ing. Daniele Pizzoli
PREVENZIONE INCENDI: Ing. Giambattista Parietti
RESPONSABILE RAPPORTI ENTI TERZI: Arch. Gabriella Ruggiero
RESPONSABILE PER LA SOSTENIBILITA': Geol. Marco Sandrucci
RESPONSABILE PER LEED: Ing. Erica Proietti
RESPONSABILE ACUSTICA: Arch. Nino Romano
BIM MANAGER: Geom. Loris Durante

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
ELABORATI GENERALI

Elaborati descrittivi
Quadro economico
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07/10/2022 01 Revisione a seguito di commenti dell'A.D.
27/10/2022 02 Revisione a seguito di commenti dell'A.D.



A A) Totale opere edili e impiantistiche € 203.647.771,87

A1 Demolizioni € 340.459

A2 Opere Architettoniche € 41.485.889

A3 Opere Strutturali € 38.471.658

A4 Impianti Idrico Sanitari € 4.578.833

A5 Impianti Meccanici € 24.462.363

A6 Impianti Elettrici e Speciali € 24.632.021

A7 Viabilità, Opere a Rete e Sistemazioni Esterne € 25.922.180

TOTALE 159.893.403,17

A8
Costi della Sicurezza (di cui al punto 4. All. XV del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)  non soggetti a ribasso
7.031.000,00

A9
I.V.A. sui lavori (Tabella A allegata al D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 633, n. 127-septies)
22% 36.723.368,70

B B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 22.698.719,03

B1

Spese tecniche direzione dei lavori, assistenza al 

collaudo, prove di accettazione, contabilità, comprensiva 

del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 

(D.M. 17 giugno 2016) 

6.813.613,12

B2
Spese tecniche Collaudo tecnico-amministrativo, statico 

ed impiantistico
1.539.327,30

B3 Contributo integrativo INARCASSA su D. L. 4% 272.544,52

B4 Contributo integrativo INARCASSA su Collaudo 4% 61.573,09

B6 I.V.A. su spese tecniche Direzione Lavori 22% 1.558.954,68

B7 I.V.A. su spese tecniche per Collaudi 22% 352.198,09

B8 Allacci ai pubblici servizi : Elettrico a corpo 300.000,00

B9 Allacci ai pubblici servizi : Fibra Ottica a corpo 20.000,00

B10 Allacci ai pubblici servizi : Gas a corpo 40.000,00

B11  Allacci ai pubblici servizi: Idrico e fognario a corpo 40.000,00

B12
Spese per pubblicità e notifiche, per l'espletamento della 

gara di affidamento dei lavori
15.000,00

B13 Fondo incentivante (di cui all'art. 11 DL 50/2016) 2% 3.338.488,06 €

B14 Contributo ANAC 800,00

B15 Imprevisti e arrotondamenti 5% 8.346.220,16

Totale A) + B) € 226.346.490,89

QUADRO ECONOMICO
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