


Jn. 1243 MINISTERO DELLA DIFESA
CITTADELLA DELLA CECCHIGNOLA

Progetto Esecutivo - Lotto d'Appalto n.1

Quadro economico

16/12/2019

A LAVORI

PARTE A MISURA

1.E DECESPUGLIAMENTO 172 020,00€                              

2.E COMPENSO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE 50 760,00€                                

5.E CLASSIFICAZIONE, CAMPIONAMENTO, E ANALISI CHIMICHE

A) Campionamento secondo UNI 10802:2013 2 560,00€                                  

B) Analisi di caratterizzazione 33 848,96€                                

C) Test di cessione (Tabella 2 D.M. 27/09/2010) 2 541,75€                                  

D) Test di cessione (Tabella 5 D.M. 27/09/2010) 1 096,37€                                  

6.E CONFEZIONAMENTO, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTO AD IMPIANTO 584 832,96€                              

7.E ONERI DI SMALTIMENTO

A) Gas in contenitori a pressione 1 075,25€                                  

B) Cemento 214,70€                                     

C) Miscele bituminose (discarica inerti tabella 2) stimati il 70 % del totale 7 610,40€                                  

D) Miscele bituminose (discarica inerti tabella 5) stimati il 30 % del totale 74 380,80€                                

E) Ferro e acciaio -€                                          

F) Terra e rocce contenenti sostanze pericolose 8 222,50€                                  

G) Terra e rocce (discarica inerti tabella 2) stimati il 70 % del totale 59 658,00€                                

H) Terra e rocce (discarica inerti tabella 5) stimati il 30 % del totale 486 574,40€                              

I) Materiali da costruzioni contenti amianto 917,12€                                     

L) Rifiuti misti di costruzione e demolizione  (discarica inerti tabella 2) stimati il 70 % del totale 247 771,60€                              

M) Rifiuti misti di costruzione e demolizione  (discarica inerti tabella 5) stimati il 30 % del totale 1 747 482,00€                           

N) Rifiuti biodegradabili 101 200,00€                              

O) Residui della pulizia stradale 28 778,40€                                

PARTE A CORPO 

3.E VAGLIATURA E CERNITA RIFIUTI 194 761,80€                              

4.E IMPIANTO DI PESATURA 32 265,72€                                

8.E MODULO E (RESIDENZIALE) 14 226 770,74€                         

9.E MODULO F (RESIDENZIALE) 12 087 458,80€                         

10.E MODULO M (COMMERCIALE) 5 049 471,72€                           

11.E MODULO EC (ENERGY CENTER) 3 430 551,85€                           

12.E MODULO J (INFRASTRUTTURE) 8 318 069,18€                           

13.E LAVORAZIONI GENERALI DELL'AREA 3 704 355,76€                           

14.E PARCO 3 843 042,18€                           

A.1 TOTALE IMPORTO LAVORI 54 498 292,96€                        

A.2 ONERI PER LA SICUREZZA 2 903 983,75€                           

A.3 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 57 402 276,71€                        

B SERVIZIO DI BONIFICA B.C.M.

15.E Oneri Bonifica Ordigni Bellici 1 412 054,44€                           

B.01 TOTALE IMPORTO SERVIZIO B.C.M. 1 412 054,44€                          

B.02 ONERI PER LA SICUREZZA -€                                          

B.03 TOTALE IMPORTO SERVIZIO B.C.M. A BASE D'ASTA 1 412 054,44€                          

C SOMME A DISPOSIZIONE

C.1 rilievi, accertamenti, indagini, analisi ambientali 20 000,00€                                

C.2 Allacciamenti ai pubblici servizi (rete elettrica, idrica e fognaria) 1 200 000,00€                           

C.3 Imprevisti 3 443 979,33€                           

C.4
Fondo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 5, del D.lgs 50/2016 nella misura corrispondente alle 

prestazioni svolte dal personale dipendente 1 148 045,53€                           

C.5 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche -€                                          

C.6 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto 70 000,00€                                

C.7
Attività di consulenza o di supporto, assicurazione dei dipendenti, attività di verifica, validazione del progetto 

esecutivo integrato dalle migliorie tecniche offerte dalla ditta in sede di gara 80 000,00€                                

C.8 Spese per commissioni giudicatrici 48 000,00€                                

C.9 Spese per attività tecnico-amministrative per la sola fase di Coordinamento Sicurezza in Esecuzione. 350 000,00€                              

C.10 Spese tecniche amministrative connesse al supporto della D.L. 200 000,00€                              

C.11 Spese per collaudo statico ed altri eventuali prestazioni specialistiche di supporto in sede esecutiva al

Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione.  400 000,00€                              

C.12 Inarcassa spese tecniche (calcolato su C.7 -C.8 - C.9 -C.10 -C.11) 43 120,00€                                

C.13 Contributo per Autorità Vigilanza LL.PP. 800,00€                                     

TOTALE PRESTAZIONI 7 003 944,87€                          

ONERI DI LEGGE

C.14 IVA (10%) su A.3 e C.2 - C.3 6 204 625,60€                           

C.15 IVA (22%) su B.3 - C.1. - C.6 - C.7 -C.8 -C.9 -C.10 - C.11- C.12 577 098,38€                              

C.16 TOTALE ONERI DI LEGGE 6 781 723,98€                          

C.17 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  (totale prestazioni + oneri di legge) 13 785 668,85€                        

COSTO GLOBALE COMPLESSIVO (A.03 + B.03 + C.17) 72 600 000,00€              
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