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PROGETTO

Realizzazione di un nuovo complesso edilizio ad uso
residenziale di n. 720 appartamenti su di un'area del
comprensorio  nell'area demaniale dell'ex poligono
monumentale in localita CECCHIGNOLA - ROMA

LOTTO D'APPALTO n.1 - Lavori di urbanizzazione

primaria e di costruzione di n. 150 alloggi AST

EMISSIONE

PROGETTO ESECUTIVO - L1
Moduli M - E - F - J - P (parziale) - K2 - R6
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Jn. 1243 16/12/2019

MINISTERO DELLA DIFESA
CITTADELLA DELLA CECCHIGNOLA
Progetto Esecutivo - Lotto d'Appalto n.1

Quadro Incidenza Manodopera

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI If MATERIALI II NOLI E TRASPORTI If MANO D'OPERA
Incidenza
Importo capitolo comprensivo Utili Spese generali % % % percentuale
Capitolo Descrizione capitolo di oneri interni diretti per la incidenza || Prezzo per incidenza incidenza Prezzo per incidenza incidenza Prezzo per quantita Costo della mano d'opera|| della quantita
sicurezza 10% 13% Materiali Noli Trasporti di mano
d'opera
PQ QU=PQ-PQ/1,10 || QSG=(PQ-QU)-((PQ-QU)/1,13) M M*(PQ-QU-QSG-S) N N*(PQ-QU-QSG-S) T T*(PQ-QU-QSG-S) MOQ MOQ/PQ
STRUTTURE
SCAVI E REINTERRI € 2 026 895,36 € 184 263,21 |[ € 211 984,23 € - 15,00%|| € 244 597,19 30,00%| € 489 194,37 € 896 856,35 44,25%
DEMOLIZIONI RIMOZIONI TRASPORTI € 918 937,24 € 83 539,75 || € 96 107,68 € - 15,00%|| € 110 893,47 30,00%|| € 221 786,94 € 406 609,40 44,25%
PALI E DIAFRAMMI € 1710 640,00 € 155 512,73 |[ € 178 908,45 20,00%)]| € 275 243,77 40,00%)|| € 550 487,53 10,00%|| € 137 621,88 € 412 865,65 24,14%
CONGLOMERATI ACCIAI CASSEFORME € 6 443 363,11 € 585 760,28 || € 673 883,51 30,00%|[ € 1555 115,79 30,00%|[ € 1555 115,79 10,00%)]| € 518 371,93 € 1555 115,79 24,14%
SOLAI SOTTOFONDI VESPAI MASSETTI € 39 085,94 € 3553,27 | € 4 087,83 50,00%)]| € 15722,42 15,00%|| € 4716,73 15,00%|| € 4716,73 € 6 288,97 16,09%
TETTI E MANTI DI COPERTURA € 4 937,50 € 448,86 || € 516,39 50,00%)] € 1986,12 10,00%|| € 397,22 15,00%(| € 595,84 € 993,06 20,11%
IMPERMEABILIZZAZIONI € 99 664,23 € 9 060,38 || € 10 423,45 25,00%|| € 20 045,10 10,00%|| € 8 018,04 10,00%|| € 8 018,04 € 44 099,22 44,25%
OPERE IN FERRO E ALLUMINIO € 1862 911,83 € 169 355,62 || € 194 833,90 40,00%|[ € 599 488,92 10,00%)]| € 149 872,23 20,00%l|[ € 299 744,46 € 449 616,69 24,14%
OPERE DA PITTORE € 82 819,60 € 7 529,05 | € 8 661,74 25,00%|| € 16 657,20 10,00%|| € 6 662,88 10,00%|| € 6 662,88 € 36 645,84 44,25%
LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE € 1717 850,59 € 156 168,24 || € 179 662,57 40,00%|| € 552 807,91 15,00%|| € 207 302,97 10,00%(| € 138 201,98 € 483 706,92 28,16%
||ACQUEDOTTI E FOGNATURE € 4112515,12 € 373 865,01 || € 430 110,19 35,00%]| € 1157 988,97 10,00%|| € 330 853,99 10,00%l|[ € 330 853,99 € 1488 842,96 36,20%)
FINITURE
SCAVI E REINTERRI € 211 399,38 € 19218,13 | € 22109,35 € - 15,00%|| € 25510,79 30,00%| € 51 021,57 € 93 539,55 44,25%
DEMOLIZIONI RIMOZIONI TRASPORTI € 104 868,00 € 9533,45 [ € 10 967,69 € - 15,00%|| € 12 655,03 15,00%(| € 12 655,03 € 59 056,80 56,32%
SOLAI SOTTOFONDI VESPAI MASSETTI € 770 969,74 € 70 088,16 || € 80 632,39 50,00%)]| € 310 124,59 15,00%|| € 93 037,38 15,00%|| € 93 037,38 € 124 049,84 16,09%
TETTI E MANTI DI COPERTURA € 789 845,32 € 71804,12 | € 82 606,51 50,00%] € 317 717,35 10,00%|| € 63 543,47 15,00%(| € 95 315,20 € 158 858,67 20,11%
OPERE MURARIE € 3278 204,04 € 298 018,55 || € 342 853,20 40,00%)| € 1 054 932,92 10,00%|| € 263 733,23 10,00%|| € 263 733,23 € 1054 932,92 32,18%
IMPERMEABILIZZAZIONI € 389 489,28 € 35408,12 | € 40 735,00 25,00%| € 78 336,54 10,00%|| € 31 334,62 10,00%(| € 31334,62 € 172 340,39 44,25%
ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO € 329 958,89 € 29 996,26 || € 34 508,97 50,00%)]| € 132 726,83 10,00%|| € 26 545,37 10,00%|| € 26 545,37 € 79 636,10 24,14%
INTONACI € 677 718,57 € 61610,78 || € 70 879,66 30,00%)| € 163 568,44 15,00%|| € 81784,22 10,00%(| € 54 522,81 € 245 352,66 36,20%
CONTROSOFFITTI € 600 337,10 € 54 576,10 || € 62 786,66 40,00%|| € 193 189,73 10,00%|| € 48 297,43 10,00%|| € 48 297,43 € 193 189,73 32,18%
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI € 2003 517,60 € 182 137,96 || € 209 539,25 50,00%l|[ € 805 920,19 10,00%)]| € 161 184,04 10,00%)]| € 161 184,04 € 483 552,12 24,14%
OPERE DA FALEGNAME € 193 753,38 € 17 613,94 | € 20 263,83 40,00%|| € 62 350,24 10,00%|| € 15 587,56 10,00%|| € 15587,56 || || € 62 350,24 32,18%
OPERE IN FERRO E ALLUMINIO € 5306 198,09 € 482 381,64 || € 554 952,33 50,00%)| € 2134 432,06 15,00%|| € 640 329,62 10,00%(| € 426 886,41 € 1067 216,03 20,11%
OPERE IN VETRO € 638,00 € 58,00 || € 66,73 40,00%|| € 205,31 10,00%|| € 51,33 10,00%|| € 51,33 € 205,31 32,18%
OPERE DA PITTORE € 299 988,11 € 2727165 | € 31 374,46 25,00%|[ € 60 335,50 10,00%)]| € 24 134,20 10,00%)]|| € 24 134,20 € 132 738,10 44,25%
LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE € 337 408,49 € 30673,50 || € 35 288,10 40,00%|| € 108 578,76 15,00%|| € 40717,03 10,00%|| € 27 144,69 € 95 006,41 28,16%
SISTEMAZIONI A VERDE € 662 088,58 € 60 189,87 || € 69 244,98 40,00%|| € 213 061,49 15,00%|| € 79 898,06 10,00%(| € 53 265,37 | || € 186 428,80 28,16%
IMPIANTI € 586 038,01 € 53 276,18 || € 61 291,18 60,00%] € 282 882,39 10,00%|| € 47 147,06 10,00%|[ € 47 147,06 |[ || € 94 294,13 16,09%
IMPIANTI MECCANICI
SOTTOCENTRALE SC-2 € 88 622,76 € 8 056,61 || € 9 268,67 67,00%| € 47 769,31 1,00%|| € 712,97 2,00%l|[ € 1 425,95 € 21 389,24 24,14%
SOTTOCENTRALE SC-1 € 88 416,26 € 8037,84 | € 9 247,07 67,00%] € 47 658,00 1,00%|| € 711,31 2,00%]|| € 1422,63 € 21 339,40 24,14%
DISTRIBUZIONE RISCARDAMENTO/RAFFRESCAMENTO CONDOMINIALE € 145 132,30 € 13193,85 | € 15178,76 67,00%| € 78 229,00 1,00%|| € 1167,60 2,00%l|[ € 2 335,19 € 35 027,91 24,14%
RISCALDAMENTO APPARTAMENTI € 688 628,00 € 62 602,55 || € 72 020,63 67,00%| € 371 183,23 1,00%|| € 5 540,05 2,00%]|| € 11 080,10 € 166 201,45 24,14%
RAFFRESCAMENTO APPARTAMENTI € 429 875,52 € 39079,59 | € 44 958,82 67,00%| € 231 710,86 1,00%|| € 3 458,37 2,00%l|[ € 6 916,74 € 103 751,13 24,14%
IMPIANTO ARIA PRIMARIA € 42 096,29 € 3826,94 | € 4 402,67 67,00%| € 22 690,68 1,00%|| € 338,67 2,00%]|| € 677,33 € 10 160,01 24,14%
IMPIANTO ESPANSIONE DIRETTA € 64 207,66 € 5837,06 || € 6 715,20 67,00%| € 34 609,12 1,00%|| € 516,55 2,00%l|[ € 1033,11 € 15 496,62 24,14%
IDRICO-SANITARIO CONDOMINIALE € 237 987,57 € 2163523 | € 24 890,09 54,00%|| € 103 389,61 1,00%|| € 1914,62 2,00%|| € 382924 | || € 82 328,77 34,59%
RETE DUALE CONDOMINIALE € 56 129,10 € 5102,65 || € 5 870,30 54,00%|| € 24 384,32 1,00%| € 451,56 2,00%l|[ € 903,12 € 19 417,15 34,59%
IMPIANTO SOLARE TERMICO PRE PRODUZIONE ACS € 185 928,03 € 16 902,55 || € 19 445,41 67,00%|| € 100 218,65 1,00%|| € 1 495,80 2,00%|| € 2991,60 € 44 874,02 24,14%
IDRICO-SANITARIO APPARTAMENTI € 253 195,16 € 23 017,74 || € 26 480,59 54,00%|| € 109 996,29 1,00%|| € 2 036,97 2,00%l|[ € 4 073,94 € 87 589,64 34,59%
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO € 67 368,64 € 6124,42 | € 7 045,80 54,00%|| € 29 267,15 1,00%|| € 541,98 2,00%|| € 1 083,97 € 23 305,32 34,59%
IMPIANTO CONTABILIZZAZIONE CONSUMI € 298 299,55 € 2711814 || € 31197,86 53,00%|| € 127 191,28 € - 2,00%l|[ € 4 799,67 € 107 992,60 36,20%
RETE GAS APPARTAMENTI € 206 756,51 € 18 796,05 || € 21 623,77 54,00%|| € 89 821,81 1,00%|| € 1663,37 2,00%|| € 3326,73 € 71 524,78 34,59%
REGOLAZIONE CT/PDC € 104 828,88 € 9529,90 || € 10 963,60 67,00%| € 56 504,71 1,00%|| € 843,35 2,00%l|[ € 1 686,71 € 25 300,61 24,14%
SMALTIMENTO NERE CONDOMINIALE € 75 933,62 € 6 903,06 || € 7 941,57 54,00%|| € 32 988,06 1,00%|| € 610,89 2,00%| € 1221,78 € 26 268,27 34,59%
SMALTIMENTO ACQUE GRIGIE CONDOMINIALE € 46 380,59 € 421642 | € 4 850,75 54,00%|| € 20 149,25 1,00%|| € 373,13 2,00%l|[ € 746,27 € 16 044,77 34,59%
SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE CONDOMINIALE € 61 561,66 € 5596,51 || € 6 438,47 54,00%|| € 26 744,41 1,00%|| € 495,27 2,00%|| € 990,53 € 21 296,47 34,59%
IMPIANTO VCM € 305 868,00 € 27 806,18 || € 31 989,41 67,00%| € 164 868,51 1,00%|| € 2 460,72 2,00%l|[ € 4 921,45 € 73 821,72 24,14%
SOTTOCENTRALE SC-MODULO € 787 945,20 € 71631,38 | € 82 407,78 67,00%|| € 424 717,04 1,00%|| € 6 339,06 2,00%| € 12 678,12 € 190 171,81 24,14%
SOTTOCENTRALE SC-MODULO REGOLAZIONE € 94 406,51 € 8582,41 | € 9 873,57 67,00%| € 50 886,86 1,00%|| € 759,51 2,00%l|[ € 1519,01 € 22 785,16 24,14%
IDRICO-SANITARIO GENERALE € 200 519,62 € 18 229,06 || € 20 971,48 54,00%|| € 87 112,30 1,00%|| € 1613,19 2,00%|| € 3 226,38 € 69 367,21 34,59%
[|RETE SMALTIMENTO METEORICHE DA DESOLEARE € 35 052,83 € 3186,62 || € 3 666,02 54,00%|| € 15 228,10 1,00%|| € 282,00 2,00%| € 564,00 € 12 126,08 34,59%
[IMPIANTO VVF € 24 337,07 € 221246 | € 2 545,31 54,00%|| € 10 572,82 1,00%|| € 195,79 2,00%|| € 391,59 € 8419,10 34,59%
[|EC-GENERALE € 322 173,74 € 29288,52 || € 33 694,76 67,00%| € 173 657,61 1,00%|| € 2 591,90 2,00%|| € 5 183,81 € 77 757,14 24,14%
|[EC-REGOLAZIONE € 44 096,32 € 4 008,76 || € 4611,84 67,00%|| € 23 768,73 1,00%|| € 354,76 2,00%|| € 709,51 € 10 642,72 24,14%
|EC-RECUPERO GRIGIE € 83 303,53 € 7 573,05 || € 8712,36 54,00%|| € 36 189,79 1,00%|| € 670,18 2,00%|| € 1.340,36 € 28817,79 34,59%
RETE RECUPERO ACQUE METEORICHE € 243 471,93 € 2213381 || € 25 463,68 44,00%|| € 86 184,75 10,00%|[ € 19 587,44 8,00%|| € 15 669,96 € 74 432,29 30,57%
TRATTAMENTO LAGO-FONTANA € 57 822,26 € 5 256,57 || € 6 047,38 54,00%|| € 25119,89 1,00%|| € 465,18 2,00%|| € 930,37 € 20 002,87 34,59%
TRATTAMENTO ACQUA PISCINA € 74 652,06 € 6 786,55 || € 7 807,54 54,00%|| € 32 431,31 1,00%|| € 600,58 2,00%|| € 1201,16 € 25 824,93 34,59%
SUPERVISIONE € 97 456,88 € 8859,72 || € 10 192,59 67,00%| € 52 531,06 1,00%|| € 784,05 2,00%|| € 1 568,09 € 23 521,37 24,14%
ASSISTENZE MURARIE € 105 205,91 € 9564,17 | € 11 003,03 44,00%|| € 37 241,03 10,00% [ € 8 463,87 6,00%| € 5078,32 € 33 855,48 32,18%
IRRIGAZIONE € 227 882,04 € 20716,55 || € 23 833,20 49,00%|| € 89 832,82 11,00%|[ € 20 166,55 10,00%|[ € 18 333,23 € 54 999,69 24,14%
[IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI




Jn. 1243 MINISTERO DELLA DIFESA 16/12/2019
CITTADELLA DELLA CECCHIGNOLA
Progetto Esecutivo - Lotto d'Appalto n.1
Quadro Incidenza Manodopera

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI I MATERIALI | NOLI E TRASPORTI I MANO D'OPERA I

Incidenza

Importo capitolo comprensivo Utili Spese generali % % % percentuale
Capitolo Descrizione capitolo di oneri interni diretti per la incidenza || Prezzo per incidenza incidenza Prezzo per incidenza incidenza Prezzo per quantita |[ || Costo della mano d'operaf|| della quantita
sicurezza 10% 13% Materiali Noli Trasporti di mano
d'opera

PQ QU=PQ-PQ/1,10 || QSG=(PQ-QU)-((PQ-QU)/1,13) M M*(PQ-QU-QSG-S) N N*(PQ-QU-QSG-S) T T*(PQ-QU-QSG-S) MOQ MOQ/PQ
LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE € 1890 578,59 € 171 870,78 || € 197 727,45 33,00%|| € 501 923,52 € - € - € 1019 056,84 53,90%
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE PARTI COMUNI € 757 473,35 € 68 861,21 || € 79 220,87 53,00%| € 322 977,37 € - € - € 286 413,90 37,81%
QUADRI ELETTRICI E DORSALI PRINCIPALI € 2926 134,92 € 266 012,27 || € 306 031,81 41,00%|| € 965 177,25 € - € - € 1388 913,60 47,47%
PREDISPOSIZIONI IMPIANTI ACEA € 25 024,23 € 227493 | € 2617,18 33,00%|| € 6 643,60 € - € - € 13 488,52 53,90%
PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TELECOM ITALIA € 22 549,91 € 2049,99 || € 2 358,40 6,00%| € 1.088,49 € - € - € 17 053,03 75,62%
PREDISPOSIZIONI IMPIANTI FIBRA OTTICA € 21 452,51 € 1950,23 || € 2243,63 6,00%| € 1035,52 € - € - € 16 223,14 75,62%
IMPIANTO VIDEOCITOFONICO € 132 969,49 € 12 088,14 || € 13 906,70 33,00%|| € 35 301,63 € - € - € 71 673,02 53,90%
IMPIANTO TV TERRESTRE E SATELLITARE € 20 242,82 € 1840,26 || € 2117,11 53,00%|| € 8 631,29 € - € - € 7 654,16 37,81%
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE UNITA' IMMBILIARI € 1526 136,90 € 138 739,72 || € 159 612,07 53,00%|| € 650 726,11 € - € - € 577 059,00 37,81%
IMPIANTO FOTOVOLTAICO € 430 137,70 € 39 103,43 | € 44 986,24 53,00%|| € 183 405,46 € - € - € 162 642,57 37,81%
IMPIANTO DISPERDENTE € 8 186,49 € 744,23 | € 856,19 27,00%|| € 1778,24 € - € - € 4 807,83 58,73%
SUPERVISIONE € 1251 852,22 € 113804,75 || € 130 925,82 35,00%|| € 352 492,58 € - € - € 654 629,08 52,29%
ASSISTENZE MURARIE € 239 398,00 € 21763,45 || € 25 037,60 44,00%|| € 84 742,65 10,00%|[ € 19 259,69 6,00%]|| € 1155582 | || € 77 038,78 32,18%
1€ 5065972023 1€ 460542911 ] € 5298 281,28 | 1€ 16 094 190,62 | l€ 4931 875,43 l€ 372304815 | € 16 006 895,64 |  31,60% |

I[ OSE ][Oneri della Sicurezza indiretti | € 2903 983,75 |
COSTO COMPLESSIVO (C):| € 53 563 703,98




