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COMPUTO METRICO

ROMA -CecchignolaROMA — EX POLIGONO MONUMENTALE —
Servizio di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici interrati delle aree
oggetto dei lavori relativi al 1° lotto “ lavori di urbanizzazione primaria e
costruzione di n° 150 alloggi AST.

GENIODIFE

Data, 16/10/2019

IL TECNICO

Digitally signed by LUIGI
MIRONE
Date: 2019.10.17 07:39:15 CEST

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1
S01.01.002.0
la

2
S01.01.002.2
2a

3
S01.05.001

Np 01

Np 02

LAVORI A MISURA

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura
strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in
doghe prevemiciate con uno strato dilana di roccia, pareti
in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM
37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con una finestra e portoncino esterno
semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione
e di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e
nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)

Allestimento cantiere (giorni lavorativi 210 esclusi i festivi
= mesi 8)

SOMMANO m?
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico

antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75
kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine

lavori, manutenzione settimanale comprendente il
‘risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione

della cabina, immissione acqua pulita con disgregante
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione

Allestimento di cantiere (giorni lavorativi 210 esclusi i
festivi= mesi 8)

SOMMANO cad

Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di
tipo infestante, eseguito a regola d’arte con idonei mezzi
meccanici, senza l’asportazione degli apparati radicali,
compresa |’asportazione del materiale di risulta e trasporto
in discarica o altro luogo indicato

Aree destinate alla viabilita ed opere di urbanizzazione
primaria. (50%*86204,00) 1" fase

SOMMANO m?

Rilievo topografico eseguito con il metodo celerimetrico
o metodologia GPS delle aree da bonificare.

SOMMANO a corpo

Scavo da eseguirsi a macchina con operatore brevettato
BCM assistito da personale tecnico specializzato per la
bonifica bellica. Compresi gli oneri di protezione e
segnalamento, l'eventuale spargimento o rigiro del
materiale l'allontanamento del materiale dal bordo dello
scavo, la separazione, e laccantonamento a parte del
materiale ferroso ritrovato, ['assistenza e quant'altro
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto
delle vigenti normative, compreso il carico sui mezzi di
trasporto.

Aree destinate alla viabilita ed opere di urbanizzazione

8,00

0,50

6,00

8,00

8,00

86204,00

43°102,00

43'102,00

1,00

1,00

89,00 107252,80

296,00 2'368,00

0,68 29'309,36

5°186,50 5°186,50

A RIPORTARE

47°116,66

COMMITTENTE: GENIODIFE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

47°116,66

Np 03

7
S01.05.010.a

8
S01.05.011.a

primaria. 1" fase (62.000- 8.390 area cumulo antropico) *
(par.ug.=62000-8390)

Aree di sedime dei fabbricati Energy Centre e cabine
ACEA. 3" fase

Aree di sedime vasca di laminazione e laghetto artificiale.
3~ fase

Aree di sedime fabbricati di nuova realizzazione 5" fase
Aree conpresenza di materiale ferromagnetico accertato
oltre il primo metro con approfondimento fino a metri 3
@1

Scavi di accertamento e rimozione materale sotto il p.c dei
cumuli

Scavi di accertamento e rimozione materale sotto il p.c dei
cumuli (2-1)

Scavi di accertamento in aree diffuse per forte presenza di
tufo romano

SOMMANO mc

Scavo in profonditd su aree ristrette per ricerca ed
avvicinamento ad ordigni esplosivi da eseguire
esclusivamente a mano e connesso uso dell'apparato
rivelatore.

Il lavoro viene compiuto da una squadra, composta da un
rastrellatore BCM, coordinato da un assistente tecnico
BCM. Il rendimento giornaliero per squadra, considerato
sulla base di rilievi e prove pratiche affettuati in zona, &
pari a mc 2 (646,05/2) € 323,02

SOMMANO m3

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca
superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da
tecnici  specializzati con idonea apparecchiatura
cercametalli munita di avvisatore acustico e con
trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante
I'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m 1,00
e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il
trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di
eventuali ritrovamenti alle autorita competenti, la
sorveglianza, lassistenza e quanto altro occorre per
eseguire lintervento in sicurezza e nel rispetto delle
vigenti normative Per il primo strato sino alla profondita
di m 1,00 dal piano campagna.

Area di sedime cumulo antropico. 5" fase

SOMMANO m?

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca
superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da
tecnici specializzati fino a profondita prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza
mediante perforazione a tratte successive. Compreso
l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorita
competenti, la sorveglianza, lassistenza e quanto altro
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto
delle vigenti normative. Sino a profondita massima di m
9,00 dal piano campagna, per ogni metro quadro
bonificato.

Aree destinate alla viabilita ed opere di urbanizzazione
primaria. Profondita metri3 (62.000- 8.390 area cumulo
antropico) 1" fase

Aree di sedime dei fabbricati Energy Centre e cabine
ACEA. Profondita metri 3 3" fase

Aree di sedime vasca di laminazione e laghetto artificiale.

53610,00
1585,80
3715,00

18189,00
2300,00
7000,00
4000,00

15000,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

53'610,00
1585,80
3'715,00

18°189,00
2'300,00
7°000,00
4°000,00

15°000,00

105°399,80

20,00

20,00

20,00

8390,00

56310,00

1586,00

8°390,00

87390,00

56°310,00

1'586,00

8,62 908'546,28

323,02 6'460,40

0,65 5°453,50

A RIPORTARE

57°896,00

967°576,84

COMMITTENTE: GENIODIFE
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Data, 16/10/2019

Il Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
| par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57'896.,00 967'576,84
Profondita metri 5 3" fase 3715,00 3'715,00
Aree di sedime fabbricati di nuova realizzazione + area
laghetto. Profondita metri 7 3" fase 18189,00| 18°189,00
| Aree di sedime cumulo andropico (viabilita ed opere di
| urbanizzazione). Profondita metri 3 4.280 5™
fase 4279,81 4279,81
Aree di sedime cumulo andropico (fabbricati di nuova
realizzazione). Profondita metri 7 3" fase 4110,19 4'110,19
SOMMANO m? 88°190,00 5,04 444°'477,60
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'412°054,44
TOTALE euro 1'412°054,44

A RIPORTARE

COMMITTENTE: GENIODIFE ['CECCHIGNOLA Ottobre 2019.dcf (C:\Users\antonio.iodicel\Desktop\) v.1/8]




10°REPARTO INFRASTRUTTURE
UFFICIO BCM

ANALISI NUOVO PREZZO ‘ NP/01

Rilievo topografico eseguito con il metodo celerimetrico o metodologia GPS delle aree da
bonificare. Il lavoro comprende: a) studio preliminare, acquisizione monografie dei punti stabili
riferimento, di orientamento esterno e di appoggio; b) materializzazione dei punti di stazione,
eventuale redazione monografie; ¢) poligonale di collegamento o dettaglio; d) rilievo plano-
altimetrico per la determinazione dei punti di stazione e di dettaglio; e) calcoli; f) restituzione e
formazione di cartografia numerica. g) disegno su supporto adeguato.

prezzo di applicazione: corpo 5 186,50 €
1.0|MATERIALI u.m |quantita costo unitario [€] importo [€]
1.1|Picchetto topografico in legno nr 250,00 €1,70 425.00
1.2
TOTALE sub A 425,00
2.0/ TARIFFA PER PRESTAZIONI
TOPOGRAFICHE u.m |quantita | |costo unitario [€] importo [€.]
2.1]Scala 1:1000 - fino a 30 per ha* | cad. 6,00 € 400,00 € 2 400,00
2.2|Punto stazione* nr 150,00 € 8,50 €1275,00
2.3
TOTALE sub B 3 675,00
3.0|NOLEGGI u.m |quantita | |costo unitario [€] importo [€]
3.1 ora 0,00
TOTALE sub C 0,00
4.0 TRASPORTI u.m |quantita | |costo unitario [€] importo [€]
4.1 gg €0,00 0
TOTALE sub D 0,00
[TOTALE SUB E (A+B+C+D) | 4 100,000
[Oneri per la sicurezza il 3% di SUBE 0,000
TOTALE SUB F 4 100,000
Spese generali (15%*sub E)=sub F 615,000
Utile 10%*(sub E + sub F) 471,500
TOTALE GENERALE 5 186,50

* Comitato Regionale dei Geometri dell'Emilia Romagna

Tariffa per Prestazioni Topografiche e Catastali




10°REPARTO INFRASTRUTTURE
UFFICIO BCM

ANALISI NUOVO PREZZO

NP/02

Scavo da eseguirsi a macchina con operatore brevettato BCM assistito da personale tecnico

specializzato per la bonifica bellica. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento, l'eventuale spargimento
o rigiro del materiale I'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo, la separazione e I'accantonamento
a parte del materiale ferroso ritrovato, [’assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e

nel rispetto delle vigenti normative, compreso il carico sui mezzi di trasporto

Il lavoro viene compiuto da una squadra, composta da un rastrellatore BCM, coordinato da un assistente
tecnico BCM

I rendimento giornaliero, considerato sulla base di rilievi e prove pratiche affettuati in zona, ¢ pari per
rastrellatore, a mc 200 (1.724,43/200) € 8,62

prezzo di applicazione: €/mc 8,62
1.0|MEZZ| E ATTREZZI u.m |quantita | |costo unitario [€] importo [€]
1.1]Automezzo ag 1,00 € 80,46 80,46
1.2| Apparecchio cercamine ag 1,00 €32,40 32,40
1.3|Escavatore meccanico medio ag 1,00 € 675,76 675,76
1.4 |Materiali e attrezzi vari cad 1,00 € 15,00 15,00

TOTALE sub A 803,62
2.0|PERSONALE u.m |quantitd | |costo unitario [€] importo [€.]
2.1|Dirigente Tecnico BCM ag 0,20 € 238,64 €47,73
2.2|Assistente Tecnico BCM gg 1,00 €176,72 € 176,72
2.2 |Rastrellatori BCM ag 1,00 € 158,40 € 158,40
2.4|Conduttore escavatore rast. BCM gg 1,00 €176,72 €176,72

TOTALE sub B 559,57
3.0|TRASPORTI u.m |quantita | |costo unitario [€] importo [€]

3.1 ag € 0,00 0

TOTALE sub C 0,00

[TOTALE SUB E (A+B+C) 1 363,188

[Oneri per la sicurezza il 3% 0,000

TOTALE SUB D 1 363,188

Spese generali (15%*sub E)=sub F 204,478

Utile impresa 10%*(sub E + sub F) 156,767

TOTALE GENERALE

1724,43




ANALISI NUOVO PREZZO

10°REPARTO INFRASTRUTTURE
UFFICIO BCM

NP/03

Scavo in profondita su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi da eseguire
esclusivamente a mano e connesso uso dell'apparato rivelatore.

tecnico BCM.

Il lavoro viene compiuto da una squadra, composta da un rastrellatore BCM, coordinato da un assistente

pari a mc 2 (646,05/2) € 323,02

Il rendimento giornaliero per squadra, considerato sulla base di rilievi e prove pratiche affettuati in zona, ¢

prezzo di applicazione: €/mc 323,02
1.0|MEZZI| E ATTREZZI u.m |quantita | |costo unitario [€] importo [€]
1.1|Automezzo gg 1,00 € 80,46 80,46
1.2|Apparecchio cercamine gg 1,00 € 32,40 32,40
1.3|Materiali e attrezzi vari cad 1,00 € 15,00 15,00

TOTALE sub A 127,86
2.0|PERSONALE u.m |quantitd | |costo unitario [€] importo [€.]
2.1|Dirigente Tecnico BCM ag 0,20 € 238,64 €47,73
2.2|Assistente Tecnico BCM ag 1,00 €176,72 €176,72
2.2 |Rastrellatori BCM ag 1,00 € 158,40 € 158,40

TOTALE sub B 382,85
3.0| TRASPORTI u.m |quantita | |costo unitario [€] importo [€]

3.1 ag € 0,00 0

TOTALE sub C 0,00

[TOTALE SUB E (A+B+C) 510,708

[Oneri per la sicurezza il 3% 0,000

TOTALE SUB D 510,708

Spese generali (15%*sub E)=sub F 76,606

Utile impresa 10%*(sub E + sub F) 58,731

TOTALE GENERALE

646,05
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