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. SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 01
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
/ 1° Reparto — 3* Divisione Data:
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 25.11.2020

Calcolo sommario della spesa per i lavori

Per la definizione sommaria della spesa da sostenere per 1’esecuzione dei lavori si ¢ fatto riferimento dove
possibile al prezzario LL.PP. della Regione Puglia, ai prezzi riportati nel progetto definito (ed. 2015), indagini
di mercato che hanno consentito di determinare valori parametrici e, infine, valutazioni di tipo comparativo

con altre opere simili realizzate in sito e in altre basi della Marina Militare.

Lavori di adeguamento ed ammodernamento della Stazione Navale Mar Grande

INTERNENTO A

Lavoro | u.m. | Quantita Prezzo unitario (€) Costo (€)

AMPLIAMENTO ROTUNDI e VASCA DI COLMATA

1 | Nr. 112 pali trivellati d=1500 mm da +0,20 a -9,80 m 1.120,00 700 784.000,00
2 | Nr. 112 pali trivellati d=1500 mm da -9,80 a -60 m 5.622,40 900 5.060.160,00
3 | Acciaio per pali kg 1.158.512,88 1,9 2.201.174,47
Zincatura
4 Zinc. Armature sopra quota -2miml ke 118.675,20 1,47 174.452,54
Npali x Lzinc x incidenza x Apali
Calcestruzzo pulvini
Pulvino prefabbricato di c.a. compreso
5 | completamento mc 258,048 162 41.803,78
palo dalla +0,20 alla +0,60 m s.I.m.
6 | Calcestruzzo travi c.a. tipo "A"* (n.168 L=5,5m) mc 961,95 162 155.835,90
Calcestruzzo travi c.a. prefabbricate 150x80
7 mc 155,76 162 25.233,12
34 orizz. L=2,8M 33 vert. L=5,5
Cls trave coronamento perim. 3x1,7x2
8 (212+212+29,6+29,6) mc 966,4 162 156.556,80
9 | Cls getto completamento travi prefab. mc 1.127,20 162 182.606,40
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Lavori di adeguamento ed ammodernamento della Stazione Navale Mar Grande

INTERNENTO A
Lavoro u.m. Quantita Prezzo unitario (€) Costo (€)
Calcestruzzo soletta e predalles
10 mc 3.180,00 162 515.160,00
A=212%*29 sp.0,5m
11 | Sovrapprezzo cls pompato voci 5,6,7,8,9,10 mc 6.649,65 20,36 135.380,93
12 | Sovrapprezzo vibratura voci 5,6,7,8,9,10 mc 6.649,36 5,6 37.236,40
13 | Movimentazione prefabb. voci 7e 6 mc 1.117,71 16,7 18.665,76
14 | Acciaio per cls voci 5,6,7,8,9,10 kg 952.112,76 1,9 1.809.014,24
15 | Zincatura acciaio voce 13 kg 952.112,76 0,87 828.338,10
16 | Casseratura coronamento, nodi,pulvini mq 17.239,92 26,5 456.857,88
17 | Palancolata AZ18-700 H=34,80 L=212m lunghe kg 4.419.964,43 1,88 8.309.533,13
18 | Palancolata AZ18-700 H=34,80 L=30mx2 laterali kg 563.926,50 1,88 1.060.181,81
19 | Impermeabilizzaione giunti palancole m 20.578,73 36 740.834,42
20 | Protezione catodica corpo 485.000,00
21 | Pavimento alta resistenza m2 6.275,20 33,57 210.658,46
22 | Smaltimento acque meteoriche corpo 100.000,00
23 | Giunti carrabili sismici 2 ogni 60m m 198 329,5 65.241,00
24 | Bitte kg 14.000,00 3,57 49.980,00
25 | Paraspigoli anelli scalette kg 9.850,00 40 394.000,00
26 | Parabordo cad 58 3.921,00 227.418,00
27 | Area a tergo dell'attuale molo nord senza vasca par m2 5.550,00 3.500,00 19.425.000,00
28 | Demolizione muro paraonde e trasporto mc 1.140,00 49,35 56.259,00
29 | Smaltimento macerie c.a. mc 1.140,00 83,75 95.475,00
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Lavori di adeguamento ed ammodernamento della Stazione Navale Mar Grande

INTERNENTO A
Lavoro u.m. Quantita Prezzo unitario (€) Costo (€)
30 | Palancola separazione L=84m H=35m kg 774.484,20 1,88 1.456.030,30
31 | Trave separazione 1,7*3 A=5,4mq mc 453,6 162 73.483,20
TOTALE APLIAMENTO MOLO ROTUNDI e VASCA (A) 45.331.570,64
NUOVO MOLO PUGLIESE (Cassoni 20x11)
32 | Scavi mc 60.000,00 11 660.000,00
33 | Scanno e spianamento mc 102.000,00 35 3.570.000,00
34 | Cassoni mc 109.000,00 200 21.800.000,00
35 | Riempimento cassoni con fanghi da drag. mc 60.000,00 7 420.000,00
36 | Pavimentazione mq 9.200,00 90 828.000,00
37 | Geotessile mq 177.233,76 4 708.935,04
38 | Nucleo mc 40.000,00 35 1.400.000,00
39 [ Mantellata t 10.500,00 15 157.500,00
40 | Sovrastruttura mc 8.549,50 170 1.453.415,00
41 | Bitte ogni N=20*2 ogni 20m kg 70.000,00 3,57 249.900,00
42 | Paraspigoli anelli scalette corpo 500.000,00
43 | Parabordi cad 82 3.921,00 321.522,00
TOTALE NUOVO MOLO PUGLIESE ( B) 32.069.272,04
DRAGAGGI, BONIFICA E TRATTAMENTO FANGHI
44 | Dragaggio per scivoli mc 7.000,00 14,5 101.500,00
45 | Sovraprezzo panne galleggianti mc 7.000,00 1,08 7.560,00
46 | Dragaggio darsena e avamporto-12 m mc 170.000,00 14,5 2.465.000,00
47 | Sovraprezzo panne galleggianti mc 170.000,00 1,08 183.600,00
48 | Movimentazione interna mc 650.000,00
49 | Deposito intermedio fanghi: corpo 1.078.372,74
49a | strato di argilla 25 cm m2 600 24,25 14.550,00
49b | barriera in doppio strato di polietilene m2 1.200,00 12,47 14.964,00
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Lavori di adeguamento ed ammodernamento della Stazione Navale Mar Grande

INTERNENTO A
Lavoro u.m. Quantita Prezzo unitario (€) Costo (€)

49¢ calcgstruzzg classe C35/45 per realizzazione m3 2112 161,44 34.096,13

pavimentazione
49d | pozzettiin cls corpo 5 97,65 488,25
49e | chiusino in ghisa sferoidale cad 5 144,61 723,05
49f | canale raccolta acque interno m 30 85 2.550,00
49g | canale raccolta acque esterno m 120 85 10.200,00
49h | tubo dreno m 30 17,01 510,43
490 calcestruzzo Flasse C35/45 per realizzazione m3 30 161,44 4.84320

muro contenimento
49| | acciaio in barre B450 C kg 2.850,00 1,9 5.415,00
49m | acciaio - rete maglia 20x20 fi 12 B450 C kg 11.011,20 2,16 23.784,19
49n | f.p.o. vasche raccolta percolato corpo 2 35.000,00 70.000,00
490 | opere accessorie corpo 4.000,00 4.000,00

accumulo iniziale fango dragato capacita tot.

9600 mc
49p corpo 4 130.000,00 520.000,00

f.p.o. vasca completa di sistema raccolta

percolatiin c.a.v.

TOTALE DRAGAGGI — BONIFICA — GESTIONE FANGHI (C) 4.486.032,74

NUOVA COSTRUZIONE DENTE ATTRACCO
50 | Nuovo dente di attracco sul molo Rotundi par m2 2700 2100 4.661.232,00

TOTALE NUOVA COSTRUZIONE DENTE ATTRACCO (D)

4.661.232,00

CONSOLIDAMENTO BANCHINE DARSENA GRANDE

51 | Darsena lato Nord m 490 14.800,00 7.252.000,00

52 | Darsena lato Est m 200 14.800,00 2.960.000,00

53 | Darsena lato Sud m 530 14.800,00 7.844.000,00
TOTALE CONSOLIDAMENTO BANCHINE DARSENA GRANDE ( E) 18.056.000,00
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Lavori di adeguamento ed ammodernamento della Stazione Navale Mar Grande

INTERNENTO A
Lavoro | u.m. | Quantita Prezzo unitario (€) Costo (€)
NUOVA BANCHINA A TERRA (palancolato)
54 | 99 pali trivellati d=1500mm da +0,2 a -9,8 m 990 700 693.000,00
55 | 99 pali trivellati d=1500mm da -9,8 a -60 m 4.969,80 900 4.472.820,00
56 | Acciaio pali 75kg/mc kg 1.024.042,64 1,9 1.945.681,01

Zincatura Armature sopra quota -2miml
57 kg 104.900,40 1,47 154.203,59
Npali x Lzinc x incidenza x Apali

Pulvino prefabbricato di c.a. compreso

completamento
58 mc 228,09585 162 36.951,55

palo dalla +0,20 alla +0,60 m s.I.m.

59 | Calcestruzzo travi"V" tipo "A" (n.158 L=5,5m) mc 1.764,07 162 285.779,34

Calcestruzzo travi prefabbricate 150x80

60 mc 314,16 162 50.893,92
27+6 perimetrali L=5,5m + i monconi n. 28+6
L=2,6m
61 | Cls trave coronamento perim. 3x1,7x2 mc 3.407,70 162 552.047,40
62 | Cls getto completamento mc 934,4 162 151.372,80

Calcestruzzo soletta e predalles
63 mc 2.898,00 162 469.476,00

A=212%29 sp.0,5m

64 ?(;vrsaspprezzo cls pompato voci 52, 53, 54, 55, 56, me 9.546,43 20,36 194.365,23

65 igvrapprezzo vibratura voci 52, 53, 54, 55, 56, 57, me 9.546,43 56 53.459,99

66 | Movimentazione prefabb voci 53 e 54 mc 2.078,23 16,7 34.706,44
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Lavori di adeguamento ed ammodernamento della Stazione Navale Mar Grande

INTERNENTO A
Lavoro u.m. Quantita Prezzo unitario (€) Costo (€)
67 | Acciaio per cls voci 52, 53, 54, 55, 56, 57 kg 1.487.467,92 1,9 2.826.189,05
68 | Zincatura acciaio voce 62 kg 1.487.467,92 0,87 1.294.097,09
69 | Casseratura coronamento, nodi,pulvini mq 14.853,54 26,5 393.618,81
Palancolata long. AZ18-700 H=31,3 L=250m
70 kg 4.706.850,74 1,88 8.848.879,39
Tubi d=1626 mm sp. 22 mm + AZ18-700
Palancolata trasv. AZ18-700 H=30,70 L=35
71 kg 1.032.645,60 1,88 1.941.373,73
Tubi d=1626 mm sp. 22 mm + AZ18-700
72 | Protezione catodica corpo 485.000,00
73 | Impermeabilizzazione giunti palancole m 12.916,80 36 465.004,80
74 | Pavimento alta resistenza m2 7.056,00 33,57 236.869,92
75 | Giunti carrabili sismici 2 ogni 60m m 224 329,5 73.808,00
76 | Smaltimento acque meteoriche corpo 130.000,00
77 | Bitte ogni 20 m =n.11 kg 19.250,00 3,57 68.722,50
78 | Paraspigoli anelli scalette kg 33 40 1.320,00
79 | Parabordo cad 26 3.921,00 101.946,00
80 | Movimentazione terra a tergo banchina mc 30.700,00 80 2.456.000,00
81 | Compattazione terreno mc 30.700,00 2 61.400,00
Pacchetto pavimentazione a tergo banchina
82 mq 12.000,00 102 1.224.000,00
pavimento alta resistenza+massetto 12cm
rck25+misto cement 15cm+misto granulare 50
cm
83 | Ampliamento vasca mq 3857 3.500,00 13.499.500,00

TOTALE NUOVA BANCHINA A TERRA ( F)

43.202.486,56
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Lavori di adeguamento ed ammodernamento della Stazione Navale Mar Grande

INTERNENTO A
Lavoro | u.m. | Quantita Prezzo unitario (€) Costo (€)
GALLERIA SERVIZI
84 | Cls galleria servizi 5,3x4 mc 3.214,00 354 1.137.756,00
85 | Acciaio galleria servizi 75kg/mc kg 241.500,00 1,9 458.850,00
86 | Scavo terrestre 2x5,3x350 mc 3.709,64 9,45 35.056,13

TOTALE GALLERIA SERVIZI (G)

1.631.662,13

SALA OPERATIVA DI SUPPORTO (Strutture)

87 | Sala Operativa di Supporto corpo 727.500,00
TOTALE SALA OPERATIVA DI SUPPORTO (G ) 727.500,00
AREA LOGISTICA (Fabbricati e urbanizzazione)
90 | Sistemazione aree esterne corpo 1.257.637,37

TOTALE AREA LOGISTICA - URBANIZZAZIONE ( G)

1.257.637,37

IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI

91 | Impianti elettrici e meccanici corpo 8.863.750,00
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI (H) 8.863.750,00
TOTALE LAVORI (A+B+C+D+E+F+G+H)| 160.287.143,48
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