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SERIE GENERALE:

01 - ELENCO ELABOTATI;

02 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA;

03 — RELAZIONE TECNICA;

04 — STUDIO PREFATTIBILITA” AMBIENTALE;

05 — RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO.

SERIE SICUREZZA:

06 — PRIME INDICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.

SERIE FINANZIARI:

07 - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA;
08 — QUADRO ECONOMICO.

SERIE CRONOPROGRAMMI:

09 — CRONOPROGRAMMILI.

SERIE DISEGNI:

TAV 01- PLANIMETRIA D’ INQUADRAMENTO GENERALE;

TAV 02 - PLANIMETRIE UBICAZIONE INTERVENTI E FASI DI LAVORO;

TAV 03 — AMPLIAMENTO MOLO ROTUNDI CON DENTE DI ATTRACCO — DETTAGLI
DELLE STRUTTURE;

TAV 04 — BANCHINAMENTO A TERRA E GALLERIA SERVIZI - DETTAGLI DELLE
STRUTTURE;

TAV 05 - NUOVO MOLO PUGLIESE - DETTAGLI DELLE STRUTTURE;

TAV 06 — RICOSTRUZIONE 3D DELLO STATO DI PROGETTO;

TAV 07 — RICOSTRUZIONE 3D DELLO STATO DI PROGETTO;

TAV 08 — PLANIMETRIA OPERE DI URBANIZZAZIONE A TERRA.
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