

**COMMITTENTE: GENIODIFE**

**PROFESSIONISTA:**

Ing. .... Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ROMA con il Nr. ....  
Partita I.V.A.: ..... Via ..... n. .... - CAP: ..... - Città: ..... tel.: ..... fax: .....  
e mail: .....@..... - pec: .....@.....

**OGGETTO DELL'INCARICO: BASI BLU - INT. A - Servizio di verifica della progettazione.**

**Descrizione dettagliata dell'incarico:**

Descrizione delle prestazioni offerte:

Modalità e tempi di svolgimento delle prestazioni offerte:

Servizi compresi ed eventuali esclusioni:

# CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

## IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

### Editare le celle in azzurro

Modalità di compilazione:

- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria
- Scegliere l'identificazione delle opere
- Inserire il grado di complessità
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella

			Categorie									
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €9094941,88		Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Irradiazione	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agricoltura, Territorio e Urbanistica
P	Parametro base			0	0	4,6462%	0	0	0	0	0	0
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)		FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE	E.15-Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine, Edifici di importanza corrente	S.04-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in muratura, legno e metallo soggette ad azioni sismiche, Consolidamenti, Paratie, Panti, ecc.	M.02- Impianti meccanici a fluido a circolazione naturale, Impianti di riscaldamento e raffrescamento						P.01- Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica
				0,95	0,90	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85

## PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
-------------------------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

## ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	A.1 STUDI DI FATTIBILITA'	Qa1.01	Relazione illustrativa			0,045	0,045	0,045	0,045		0,045	0,040	0,035	0,030				
		Qa1.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici			0,090	0,090	0,090	0,090		0,090	0,080	0,070	0,100	0,080			
		Qa1.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari			0,020	0,020	0,020	0,020		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
	A.6 STRUTTE E VALUTAZIONI	Qa1.01	Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)			0,040	0,040	0,040	0,040		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
		Qa1.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)			0,080	0,080	0,080	0,080		0,080	0,080	0,080	0,080	0,090			
		Qa1.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)			0,160	0,160	0,160	0,160		0,160	0,160	0,160	0,160	0,160			
	A.11 RILIEVI STUDI ED ANALISI	Qa11.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, culturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)												0,020		0,0003	
		Qa11.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)													0,015		0,00025
		Qa11.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e													0,025		0,0300
	A.14 PIANI ECONOMICI	Qa14.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento													0,005		0,0015
Totale incidenza			Σ Q i			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			0,00															

## b.1) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qb1.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080	
		Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Piano economico e finanziario di massima (3)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
		Relazione geotecnica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Relazione idrologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
		Relazione idraulica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
		Relazione sismica e sulle strutture		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
		Relazione archeologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
	Qb1.11	Relazione geologica (5)	Fino a	€ 250.000,00		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
			Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
			Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00		0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	
			Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00		0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00		0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	
			Sull'eccedenza			0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	

b.I) PROGE	Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche					0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico					0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010	0,030	0,030		
	Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)					0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030					
	Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)					0,005	0,005	0,005	0,005	0,005						
	Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza					0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00			0,030	0,035	0,030	0,030	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035		
			Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00			0,015	0,020	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020		
			Sull'eccedenza				0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		
	Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00			0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020		
			Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00			0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010		
		Sull'eccedenza				0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005			
Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare					0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare					0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060			
ale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)					Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA					V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00												
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA																	
PROGETTAZIONE  b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbl.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie					0,230	0,180	0,160	0,000	0,000	0,220	0,180	0,250	0,180		
	Qbl.02	Rilievi dei manufatti					0,040	0,040	0,040	0,040	0,040						
	Qbl.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale					0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Qbl.04	Piano particolare d'esproprio					0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
	Qbl.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico					0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050		
	Qbl.06	Studio di inserimento urbanistico					0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010		0,030		
	Qbl.07	Rilievi planaltimetrici					0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbl.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)					0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070		
	Qbl.09	Relazione geotecnica					0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
	Qbl.10	Relazione idrologica					0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbl.11	Relazione idraulica					0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbl.12	Relazione sismica e sulle strutture					0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbl.13	Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250.000,00			0,064	0,133	0,064	0,064	0,064	0,145	0,133	0,133	0,133		
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00			0,019	0,107	0,019	0,019	0,019	0,114	0,107	0,107	0,107	
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00			0,021	0,096	0,021	0,021	0,021	0,070	0,096	0,096	0,096	
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00			0,029	0,079	0,029	0,029	0,029	0,035	0,079	0,079	0,079	
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00			0,038	0,054	0,038	0,038	0,038	0,020	0,054	0,054	0,054	
				Sull'eccedenza				0,028	0,035	0,028	0,028	0,028	0,018	0,035	0,035	0,035	
	Qbl.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti					0,090										
	Qbl.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti					0,120										
	Qbl.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali					0,180										
	Qbl.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche					0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		
	Qbl.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)					0,060	0,060	0,060	0,060	0,060						
	Qbl.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)					0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbl.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)					0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbl.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)					0,030	0,030	0,030	0,030	0,030						
	Qbl.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini					0,020	0,020	0,020	0,020	0,020						
	Qbl.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC					0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Qbl.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a	€ 5.000.000,00			0,090	0,100	0,090	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100		
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00			0,045	0,060	0,045	0,045	0,045	0,060	0,060	0,045	0,060	
				Sull'eccedenza			0,015	0,025	0,015	0,015	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025		
	Qbl.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00			0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020		
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00			0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010	
				Sull'eccedenza			0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005		
	Qbl.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.					0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Qbl.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.			x		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
	ale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)					Σ Q I		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,00000
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA					V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	46.693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					46.693,80											

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA															
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi		0,079	0,129	0,139	0,000	0,000	0,040	0,110	0,050	0,040		
		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi		0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080		
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera		0,040	0,030	0,050	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030		
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera		0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030		
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
		QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	x	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
		QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
		QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		Totale incidenza			Σ Q i		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	46.693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			46.693,80												
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI															
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione		0,449	0,289	0,349	0,000	0,000	0,420	0,420	0,239	0,110		
		QcI.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile		0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030		
		QcI.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		QcI.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		QcI.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo Numero addetti:		0	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
		QcI.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)		Fino a € 250.000,00	0,039	0,095	0,039	0,039	0,039	0,127	0,095		0,095	
			Sull'eccedenza fino a € 500.000,00		0,010	0,081	0,010	0,010	0,010	0,110	0,081		0,081		
			Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00		0,013	0,071	0,013	0,013	0,013	0,077		0,071		0,071	
			Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00		0,018	0,052	0,018	0,018	0,018	0,029		0,052		0,052	
			Numero addetti:		Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00	0,022	0,042	0,022	0,022	0,022	0,019	0,042		0,042	
			0		Sull'eccedenza	0,021	0,030	0,021	0,021	0,021	0,018	0,030		0,030	
		QcI.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere Numero addetti:		0	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		QcI.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)			0,140	0,090	0,150	0,150	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120	
		QcI.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)			0,410	0,430	0,320	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420	
		QcI.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500.000,00	0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	
				Sull'eccedenza	0,012	0,012	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
		QcI.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500.000,00	0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	
		Sull'eccedenza		0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
		QcI.11	Certificato di regolare esecuzione			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione			0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
QcI.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			0,00												
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI															
Verifiche e Collaudi	4.1) VERIFICHE E COLLAUDI	QdI.01	Collaudo tecnico amministrativo <sup>(12)</sup>		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080		
		QdI.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		QdI.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)			0,220									
		QdI.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)				0,180	0,180	0,180		0,180				
		QdI.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030						
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			0,00												

e.I) MONITORAGGI												
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)								0,002	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale								0,022	
totale incidenze			Σ Q i	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00								
A.1	Pianificazione e Programmazione			0,00								
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione			0,00								
A.3	b.I) Progettazione Preliminare			0,00								
A.4	b.II) Progettazione Definitiva			46.693,80								
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva			46.693,80								
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)			93.387,60								
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI			0,00								
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI			0,00								
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI			0,00								
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)			93.387,60								