

# MINISTERO DELLA DIFESA

## Direzione Generale dei Lavori

### DETERMINA

#### IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e smi e, in particolare, gli articoli 32 e 33 relativamente alla proposta di aggiudicazione e all'emanazione del provvedimento di aggiudicazione;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la determina a contrarre n. 57 del 23/06/2023, con la quale è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art 60 del D.lgs. n.50/2016, finalizzata all'affidamento di n. 32 servizi di ingegneria per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e attività di supporto al RUP, mediante un accordo quadro completo con più operatori economici senza riapertura di confronto competitivo, suddiviso in 3 lotti, CIG: 9924648E9B (lotto 1) - CIG: 9925240726 (lotto 2) - CIG: 9925264AF3 (lotto 3). CUP: D81E23000960001. Importo Totale dell'Accordo quadro: € 9.005.528,36 (esclusi oneri di legge). Importi a base di gara suddivisi per i 3 lotti: Lotto 1: € 428.424,60; Lotto 2: € 1.660.580,61; Lotto 3: € 6.916.523,15;
- VISTO** il bando di gara per la procedura suddetta, pubblicato nella GURI n. 74 del 30/06/2023, con il quale veniva indetta la gara pubblica da aggiudicare con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e fissato il termine di ricezione delle offerte in data 15/09/2023, nel quale è previsto l'affidamento di ogni singolo lotto a più aggiudicatari;
- VISTO** il verbale n. 3334 di Rep. del 19/09/2023 relativo alla 1^ seduta pubblica del Lotto 2;
- VISTO** il verbale n. 3341 di Rep. del 11/10/2023 relativo alla 2^ seduta pubblica del Lotto 2;
- VISTO** il verbale n. 3345 di Rep. del 05/12/2023 relativo alla 3^ seduta pubblica del Lotto 2;
- VISTO** il verbale n. 3360 di Rep. del 13/04/2024 relativo alla 4^ seduta pubblica del Lotto 2;
- VISTO** la Determina di aggiudicazione prot. M\_D A7504A9 DE22024 n. 17 del 26/02/2024 per l'affidamento di servizi di ingegneria per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, mediante un accordo quadro completo con più operatori economici senza riapertura di confronto competitivo inseriti nel Lotto 2 a favore dell'unico operatore economico partecipante **INTEGRA AES S.r.l.** con sede legale in Roma viale

Castello della Magliana n.38, P.IVA 09693261001, risultato **unico offerente** con un punteggio totale di 100,0000 e con un punteggio totale di 100,0000 e con un ribasso del 30,745% (trenta/745per cento) per l'esecuzione dei servizi di verifica,

**VISTO** il contratto di Accordo Quadro n. 3367 di Rep. in data 11/04/2024, stipulato con INTEGRA AES S.r.l. C.F./P.IVA 09693261001;

**VISTO** il nulla osta prot. n. MEF-UCB\_DIF 31458 del 17/05/2024 da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Difesa all'ulteriore corso del Decreto Direttoriale n. 107 del 23/04/2024 di questa Direzione Generale;

**VISTO** il documento di tipo Registrazione prot. n. 1938 del 15/05/2024 del Decreto Direttoriale n. 107 del 23/04/2024 a seguito del controllo di legittimità della Corte dei Conti;

**TENUTO CONTO** delle modalità di assegnazione e ripartizione dei contratti attuativi tra gli aggiudicatari, come indicato al punto 23 del disciplinare di gara;

**TENUTO CONTO** che il contratto di Accordo Quadro n. 3367 di Rep. del 11/04/2024 non determina obbligo alcuno in capo all'Amministrazione Difesa se non quello di applicare agli eventuali futuri contratti attuativi le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso e che gli Affidatari nulla avranno a pretendere fintantoché GENIODIFE non procederà ad attivare, nei loro confronti, il singolo contratto attuativo;

**CONSIDERATO** che come previsto al punto 5.1 ultimo paragrafo del disciplinare di gara, gli operatori economici aggiudicatari non potranno svolgere prestazioni di verifica per le quali sono stati coinvolti nell'attività di progettazione;

**CONSIDERATO** che, qualora l'importo di progetto dei lavori inseriti nel lotto 2 dovesse risultare superiore a 20 M€, al netto degli oneri di legge, in coerenza con le specifiche previsioni di cui all'art. 26 del Codice, qualora nessuno degli aggiudicatari del Lotto 2 sia qualificato come Organismo di ispezione di tipo A o C, la S.A. si riserva la possibilità di affidare la prestazione in questione ad uno degli aggiudicatari del lotto 3, secondo le previsioni di cui al punto 3 del disciplinare di gara;

**CONSIDERATA** la possibilità di innalzare i termini numerici di ripartizione di contratti attuativi riferiti ai singoli lotti, vincolanti per gli affidatari, e non per la Stazione Appaltante, in modo progressivo e sequenziale laddove il numero degli affidatari risulti in qualsiasi momento inferiore a quello previsto;

**TENUTO CONTO** che l'operatore economico INTEGRA AES S.r.l. risulta coinvolto nei servizi di ingegneria inserite nel lotto 2, quali le ID 4, 5, 6, il che costituisce causa di incompatibilità allo svolgimento della prestazione di verifica della progettazione;

**TENUTO CONTO** che l'operatore economico INTEGRA AES S.r.l. non risulta qualificato come Organismo di ispezione di tipo A o C, condizione indispensabile per lo svolgimento della prestazione riferita alla progettualità di cui all'ID 3 per la quale l'importo di progetto risulta essere aumentato al di sopra dei 20 M€;

**TENUTO CONTO** della volontà di questa SA di operare, nel senso della massima partecipazione possibile, alla redistribuzione degli incarichi oggetto di accordo quadro, ove se ne ravvedano le possibilità, sempre nel rispetto del principio di massima soddisfazione economica di cui al punto 23 del disciplinare di gara;

**CONSIDERATO** che la stipula dei contratti attuativi, come previsto al punto n. 3 del disciplinare di gara avverrà, successivamente, in funzione delle priorità definite dalle FF.AA.;

### **D E T E R M I N A**

- di procedere a definire l'attribuzione dei singoli contratti attuativi, in base al principio di maggior complessiva soddisfazione economica di ciascun operatore in forza della sua posizione nella graduatoria di gara, saturando i termini di tale obbligazione nei confronti dell'unico operatore classificato, così come di seguito rubricato:

o a favore dell'operatore economico **INTEGRA AES SRL**

1	7120-20 SMA	POGGIO RENATICO	169622	C.O.A. - Realizzazione di palazzina per esigenze JFAC	€ 15.671.809,00	€ 317.430,12
2	7120-28 SMM	LIVORNO	136421	Ristrutturazione Auditorium (Sala Cinema)	€ 13.800.000,00	€ 308.802,08
7	7120-28 SMD-IV	ROMA (RM)	146521 082022	PALAZZO CAPRARA E BARACCHINI - Lavori di adeguamento statico dei solai, miglioramento sismico e ripristino dei locali - VERIFICA PE	€ 13.114.754,00	€ 130.836,20
8	7120-21 SMA	TREVISO	da definire	Manutenzione straordinaria Hangar ex CC - ONERI DI VERIFICA PE	€ 12.665.805,17	€ 103.850,00
9	7120-20 SME	BOLZANO (BZ)	da definire	AEROPORTO SAN GIACOMO: Ammodernamento/Rinnovamento di n.3 Hangar e rifacimento della pavimentazione del piazzale di volo - VERIFICA PE	€ 10.571.276,00	€ 102.435,26
10	7120-20 SMA	GROSSETO	da definire	Ammodernamento edifici e /infrastrutture per QRA - Velivoli in allarme Area SUD - ONERI DI VERIFICA	€ 9.470.000,00	€ 97.083,92
11	7120-20 SME	SOLBIATE OLONA (VA)	da definire	CASERMA UGO MARA: Nuova costruzione edificio ampliamento COMANDO NRDC-ITA (HQ) - VERIFICA PE	€ 9.176.192,76	€ 89.995,40
12	7120-21 SMA	GHEDI	061320	Edificio per autoreparto ONERI DI VERIFICA	€ 7.337.629,50	€ 71.887,09
13	7120-20 SMA	CIAMPINO	da definire	REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA ALLOGGI ONERI DI VERIFICA	€ 6.063.700,00	€ 64.750,81

- di non procedere all'assegnazione delle prestazioni ID 3,4,5,6, individuate nella sottostante tabella, all'operatore economico aggiudicatario del Lotto 2, sia per espressa incompatibilità in quanto coinvolto negli incarichi della medesima progettazione, sia perché non in possesso delle qualifiche necessarie per svolgere la prestazione di verifica di un progetto per importo dei

lavori superiore ai 20 M€:

3	7120-37 SMA	AMENDOLA	169022	Opere di Ammodernamento Cittadella SISTEMI APR 28° GV - ONERI DI VERIFICA PE	€ 20.100.000,00	€ 159.327,96
4	7120-20 SMM	TARANTO	027422	TARANTO - Comprensorio Cugini - Riqualificazione generale con: efficientamento energetico, rifacimento campi, palestra, vasca voga, demolizione/ricostruzione tribune, realizzazione parcheggi, spogliatoi, punto di ristoro e recinzione	€ 6.921.264,00	€ 185.115,13
5	7120-20 SMM	TARANTO	da definire	Realizzazione nuova sede HQ MNM-S.	€ 8.637.697,28	€ 166.935,16
6	7120-20 SMM	TARANTO	da definire	Stazione Navale Mar Grande (ID 4905) – Multinational Maritime South Headquarters (HQ MNM-S). Realizzazione 80 alloggi ASC e 16 alloggi APP - ONERI DI VERIFICA PD/PE	€ 9.571.584,00	€ 160.139,93

- di provvedere, ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e smi e dell'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nell'ambito della suddetta procedura di gara;
- di disporre la comunicazione del presente provvedimento di assegnazione a tutti gli aggiudicatari, ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016 e smi, mediante apposita notificazione sia a mezzo PEC che sulla piattaforma "*acquistiinrete*".

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Gen. Isp. Capo Giancarlo GAMBARDELLA**