

MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione Generale dei Lavori

DETERMINA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e smi e, in particolare, gli articoli 32 e 33 relativamente alla proposta di aggiudicazione e all'emanazione del provvedimento di aggiudicazione;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la determina a contrarre n. 57 del 23/06/2023, con la quale è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art 60 del D.lgs. n.50/2016, finalizzata all'affidamento di n. 32 servizi di ingegneria per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e attività di supporto al RUP, mediante un accordo quadro completo con più operatori economici senza riapertura di confronto competitivo, suddiviso in 3 lotti, CIG: 9924648E9B (lotto 1) - CIG: 9925240726 (lotto 2) - CIG: 9925264AF3 (lotto 3). CUP: D81E23000960001. Importo Totale dell'Accordo quadro: € 9.005.528,36 (esclusi oneri di legge). Importi a base di gara suddivisi per i 3 lotti: Lotto 1: € 428.424,60; Lotto 2: € 1.660.580,61; Lotto 3: € 6.916.523,15;
- VISTO** il bando di gara per la procedura suddetta, pubblicato nella GURI n. 74 del 30/06/2023, con il quale veniva indetta la gara pubblica da aggiudicare con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e fissato il termine di ricezione delle offerte in data 15/09/2023, nel quale è previsto l'affidamento di ogni singolo lotto a più aggiudicatari;
- VISTO** il verbale n. 3334 di Rep. del 19/09/2023 relativo alla 1^ seduta pubblica del Lotto 3;
- VISTO** il verbale n. 3341 di Rep. del 11/10/2023 relativo alla 2^ seduta pubblica del Lotto 3;
- VISTO** il verbale n. 3347 di Rep. del 05/12/2023 relativo alla 3^ seduta pubblica del Lotto 3;
- VISTO** il verbale n. 3370 di Rep. del 22/04/2024 relativo alla 4^ seduta pubblica del Lotto 3;
- VISTO** la Determina di aggiudicazione prot. M_D A7504A9 DE22023 n. 59 del 23/04/2024 per l'affidamento di servizi di ingegneria per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, mediante un accordo quadro completo con più operatori economici senza riapertura di confronto competitivo inseriti nel Lotto 3 a favore dell'operatore economico **RTI CONTECO Check S.r.l., RINA CHECK S.R.L. - Bureau Veritas**

S.p.A. con sede legale in MILANO, via Sansovino n. 4, C.F./P.IVA 11203280158, risultato **primo miglior offerente** con un punteggio totale di 96,7713 e con un ribasso del 44,14% (quarantaquattro/14 per cento) per l'esecuzione dei servizi di verifica, dell'operatore economico **RTI Costituendo ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A. - Progetto Costruzioni Qualità s.r.l. - Inarcheck S.p.A.** con sede legale in ROMA, via delle Fornaci n. 44, C.F./P.IVA 15323181006, risultato **secondo miglior offerente** con un punteggio totale di 95,7802 e con un ribasso del 48,00% (quarantotto/00 per cento) per l'esecuzione dei servizi di verifica e **ICMQ S.P.A.** con sede legale in Milano, via G. De Castillia n.1044, C.F./P.IVA 13218350158, risultato **terzo miglior offerente** con un punteggio totale di 87,2211 e con un ribasso del 78,00% (settantotto/00 per cento) per l'esecuzione dei servizi di verifica;

VISTO il nulla osta prot. n. MEF-UCB_DIF 39702 del 09/06/2024 da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Difesa all'ulteriore corso del Decreto Direttoriale n. 161 del 11/06/2024 di questa Direzione Generale;

VISTO il documento di tipo Registrazione con Osservazioni prot. n. 2882 del 08/07/2024 del Decreto Direttoriale n. 161 del 11/06/2024 a seguito del controllo di legittimità della Corte dei Conti;

TENUTO CONTO delle modalità di assegnazione e ripartizione dei contratti attuativi tra gli aggiudicatari, come indicato al punto 23 del disciplinare di gara;

TENUTO CONTO che il contratto di Accordo Quadro n. 3354 di Rep. Del 24/01/2024 non determina obbligo alcuno in capo all'Amministrazione Difesa se non quello di applicare agli eventuali futuri contratti attuativi le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso e che gli Affidatari nulla avranno a pretendere fintantoché GENIODIFE non procederà ad attivare, nei loro confronti, il singolo contratto attuativo;

CONSIDERATO che la stipula dei contratti attuativi, come previsto al punto n. 3 del disciplinare di gara avverrà, successivamente, in funzione delle priorità definite dalle FF.AA.;

VISTA la Determina n. 115 del 28/08/2024 con la quale si è proceduto all'assegnazione delle prestazioni del lotto 3, incluso il primo ulteriore contratto attuativo;

VISTA la Determina prot. M_D A7504A9 DE22024 n. 134 del 27/09/2024 con la quale sono stati inseriti nel Lotto 3, a seguito di richiesta delle competenti autorità di FF.AA. ulteriori contratti attuativi assegnati con le modalità indicate nel disciplinare di gara;

CONSIDERATO che nell'ambito della Programmazione Infrastrutturale Scorrevole 2025-2027 lo Stato Maggiore Aeronautica ha comunicato, con foglio M_D ARM001 REG2025 0048337 12-05-2025, di non proseguire con l'attività progettuale inserita in Accordo Quadro sul sedime dell'Accademia Aeronautica di

Pozzuoli secondo il requisito definito con lo studio di fattibilità, essendo emersa la necessità di approfondimenti per lo sviluppo di una soluzione in risposta alla nota situazione emergenziale che ha coinvolto l'area dei Campi Flegrei;

CONSIDERATO che, con la medesima comunicazione lo Stato Maggiore Aeronautica ha rappresentato la necessità di disporre, fra l'altro, con la massima urgenza di infrastrutture strategiche per le prioritarie capacità dell'Aeronautica Militare degli incarichi di progettazione per le esigenze di seguito elencate in ordine progressivo di priorità:

Trapani - Opere infrastrutturali per Site activation MOB F-35 - Importo lavori € 185.000.000,00 - Oneri progettazione PFTE/esecutiva € 13.757.742,31 escluso IVA e CNPAIA;

CONSIDERATO altresì che, per la summenzionata progettazione si rende necessaria la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n° 50 del 2016;

VISTO che dalla verifica svolta sui contenuti dei Documenti di Indirizzo alla Progettazione (DIP), approvati dal Responsabile del Procedimento della fase di progettazione, l'intervento proposto risulta costituito da categorie di lavoro ed importo compatibile con le prestazioni richieste per la gara di affidamento dell'Accordo Quadro di cui in epigrafe;

CONSIDERATA l'eccezionale rilevanza degli interventi richiesti dallo Stato Maggiore Aeronautica con il summenzionato documento assunto al protocollo di questa Direzione Generale 0038679 del 17/12/2024

D E T E R M I N A

- o di procedere a ridefinire l'attribuzione del singolo contratto attuativo, di cui alla Determina n. 134 del 27/09/2024, sostituendo la verifica preliminare del progetto per i lavori di "POZZUOLI (NA) - Programma Ammodernamento Accademia Aeronautica. - Oneri di Verifica - Cap. 7120/20 - SMA -" con il progetto "Trapani - Site Activation - Mob F35 - Opere IOC PTC e SQD - Fasi 2 e 3 - Cap. 7120/20 - SGD JSF" a favore dell'operatore economico **RTI CONTECO Check S.r.l., RINA CHECK S.R.L. - Bureau Veritas S.p.A.**

ID	CAP.	LOCALITA'	C.E.	TITOLO	IMPORTO LAVORI	IMPORTO SIA (VERIFICA)
5	7120-20 SGD JSF	TRAPANI	149225 149325	Site Activation - Mob F35 - Opere IOC PTC e SQD - Fasi 2 e 3. - Oneri di Verifica	172.035.507,40	€ 2.565.719,19

- di provvedere, ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e smi e dell'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nell'ambito della suddetta procedura di gara;

- di disporre la comunicazione del presente provvedimento di assegnazione a tutti gli aggiudicatari, ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante apposita notificazione sia a mezzo PEC che sulla piattaforma "*acquistiinrete*".

IL DIRETTORE GENERALE

Gen. Isp. Mario SCIANDRA