
GUIDA ALL'USO DEL FOGLIO DI CALCOLO DELLE PARCELLE EX D.M. 17.06.2016:

NOTE:

1) Per il corretto uso di questo file è INDISPENSABILE attivare le MACRO!!!!

1) Nella applicazione del presente file, soprattutto in fase iniziale, verificare tutti i conteggi attraverso il confronto
"www.professionearchitetto.it/tools/parametri" oppure dal sito del C.N.I. La responsabilità del controllo e d
scaturiscono dal presente file rimangono in capo al progettista delle opere stesse e/o al tecnico incaricato del calco

2) Nel sito internet "professionearchitetto" precedentemente richiamato, esistono delle differenze (minimali) co
compensi per i punti Qb.I.11, Qb.II.13 (Relazione geologica), Qb.I.17 (Studi di prefattibilità ambientale), Qb.II.24 (
fattibilità ambientale VIA-VAS- AIA), Qb.I.18 e Qb.II.25 (Piano di monitoraggio ambientale). Queste sono dovute a
ricalcola per ciascuno scaglione da zero anche il parametro P (considerando ciascuno scaglione come un progett
si è ritenuto più corretto (ed aderente al D.M.) calcolare il parametro P in base all'importo totale delle opere di
all'importo dei singoli scaglioni) e pesare gli scaglioni sulla base dei soli parametri variabili individuati alle tavole alle

3) Per il corretto funzionamento dell'opzione STAMPA, NON modificare la posizione ed il nome del foglio
nome del foglio Vacazione. Il foglio RIEPILOGO deve rimanere DOPO l'ultimo dei fogli di lavoro (CATEGOR
si desidera stampare, altrimenti il pulsante STAMPA non stamperà i fogli delle categorie successivi al foglio RIEP

1) La prima operazione da effettuare è inserire nel foglio "CATEGORIE" gli importi dei lavori relativi a ciasc
che andrà a costituire l'opera. Gli importi si intendono comprensivi degli oneri per la sicurezza. E' possibile veri
corrisponda alla somma dell'importo lavori + oneri sicurezza previsti in capitolato.

2) La seconda operazione da fare è aggiornare i fogli di calcolo relativi a ciascuna delle categorie (l'identific
nome del relativo foglio di lavoro). Ciascuna categoria è identificata da una o più lettere (es: "E" oppure "IA") e d
l'ID delle opere e/o la loro destinazione funzionale. E' importante ricordare che ciascun foglio di calcolo è stato
parte di parcella relativa alle opere appartenenti ad una lettera determinata (ad es: "E", EDILIZIA), e non deve ma
di un'altra categoria (ad es: "S", STRUTTURE). Il file è dotato di un sistema di automazione che modifica in automa
calcolo in base all'ID delle opere che viene inserito nel foglio stesso, come si dirà di seguito.
Ciascun foglio di calcolo può essere usato per calcolare le parcelle relative a TUTTE le destinazioni funzionali e g
categoria individuata (es: "E"). Per cambiare l'ID della categoria (solo parte numerica) è sufficiente selezionare il
lettera prescelta e cambiare la cella in giallo "Categoria dei lavori" (la cella D3). Il nome del foglio di calcolo, l'imp
parametro P, la percentuale massima di rimborso spese e la complessità G si aggiorneranno automaticamente. Il
password) per impedire modifiche accidentali di celle che non siano comprese tra quelle evidenziate in giallo.
A questo punto è possibile procedere ad inserire una "x" in ogni casella relativa alle singole prestazioni profes
l'impatto sul personale che utilizzava (e dovrà continuare ad utilizzare) il vecchio foglio di calcolo, il presente file ric
del file di Colmayer, pur contenendo i nuovi parametri e le nuove definizioni delle prestazioni professionali conenute

3) Qualora si renda necessario creare un nuovo foglio di calcolo che duplica una categoria esistente (ad
categoria "S", come a titolo esemplificativo S.01 ed S.02), è possibile copiare ed incollare il foglio di lavoro il cui no
selezionare il nuovo foglio di lavoro appena creato e, senza necessità di modificarne il nome, procedere all'inse
cella "D3" (solo la parte numerica). Il nome del nuovo foglio si aggiornerà automaticamente, così come tutte le altr
ad eccezione ovviamente delle caselle in giallo (es: prestazioni professionali richieste) che dovrete modificare
necessità. Si noti che la modifica della cella D3 può essere fatta manualmente inserendo soltanto la parte numeri
codice della categoria è prefissato per ciascun foglio, come già detto al punto 2), oppure dall'elenco a discesa con
il medesimo. NOTA: non è possibile creare due fogli di calcolo aventi il medesimo ID (ad esempio due fogli den
modificando la cella "D3", alla pressione del tasto invio il programma mostra un messaggio di errore ed annulla la m

4) Nel foglio di calcolo "RIEPILOGO" si devono completare le celle in giallo, relative al rimborso spese che si vu
lasciarlo pari al massimo previsto dal D.M. 143/08, tranne casi particolari), all'INARCASSA (al momento da lasciar
relativi a rilievi e sondaggi (eventuali, da calcolare a parte con apposito computo metrico estimativo) ed all'aliquota 

5) Stampare i fogli di lavoro utilizzati (da "CATEGORIE" a "RIEPILOGO") ed allegarli ai documenti progettuali o
affidamento a professionista esterno della sola attività di progettazione.

6) Il calcolo delle parcelle da porre a base di gara deve essere effettuato ora esclusivamente secondo il nuovo D
calcolo previsto ex D.M. 143/13, art. 1 comma 4).
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NERATO DAL PRESENTE FILE



E.01 I/a I/b
Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza 
costruttiva corrente con corredi tecnici di base. 0,65

E.02 I/c
Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo 
complesso 0,95

E.03 I/c Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo semplice 0,95

E.04 I/d Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi 1,20

E.05 I/a I/b Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza 0,65

E.06 I/c
Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate

0,95 2.635.586,57€                           

E.07 I/d Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate 1,20

E.08 I/c
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado 
fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi 0,95

E.09 I/d Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura 1,15

E.10 I/d
Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria

1,20

E.11 I/c

Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con 
caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo 
e servizi annessi, di tipo semplice 0,95

E.12 I/d Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso - Palestre e piscine coperte 1,15

E.13 I/d

Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o 
televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese

1,20

E.14 I/a I/b Edifici provvisori di modesta importanza a servizio di caserme 0,65

E.15 I/c Caserme con corredi tecnici di importanza corrente 0,95

E.16 I/d

Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, 
Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura

1,20

E.17 I/a I/b
Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili

0,65

E.18 I/c Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto 0,95

E.19 I/d
Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e 
ambientale di aree urbane. 1,20

E.20 I/c Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti 0,95

E.21 I/d
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti 
a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 1,20

E.22 I/e
Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a 
tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza 1,55

S.01 I/f
Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche -riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni 0,70

S.02 IX/a
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale – Verifiche strutturali 
relative. 0,50

S.03 I/g
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a 
due anni. 0,95 1.055.979,92€                           

S.04 IX/b

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti 
dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

0,90

S.05 IX/b IX/c
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.

1,05

S.06 I/g IX/c
Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie 
normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine. 1,15

IA.01 III/a

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali – Impianti sanitari - 
Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio

0,75 397.440,13€                              

IA.02 III/b
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto 
solare termico 0,85 397.440,13€                              

IA.03 III/c
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza 
corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice 1,15 762.433,25€                              

IA.04 III/c

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature 
per laboratori e impianti pilota di tipo complesso 1,30

IB.04 II/a Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti. 0,55

IB.05 II/b Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili. 0,70

IB.06 II/b

Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche 
e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, 
chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti 
della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei 
minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere

0,70

IB.07 II/c
Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali molto 
rilevanti 0,75

IB.08 IV/c Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia. 0,50

IB.09 IV/b Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di conversione impianti di trazione elettrica 0,60

IB.10 IV/a Impianti termoelettrici-Impianti dell'elettrochimica - Impianti della elettrometallurgia - Laboratori con ridotte problematiche tecniche 0,75

IB.11 - Campi fotovoltaici - Parchi eolici 0,90

IB.12 - Micro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso 1,00

Manutenzione V.01 VI/a Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria 0,40

Viabilità ordinaria V.02 VI/a Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili 0,45

Viabilità speciale V.03 VI/b
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte - 
Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili. 0,75

Navigazione D.01 VII/c Opere di navigazione interna e portuali 0,65

D.02 VII/a Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani 0,45

D.03 VII/b
Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di 
energia elettrica 0,55

D.04 VIII
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - 
Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario 0,65

D.05 -
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi 
tecnici di tipo speciale. 0,80

Sistemi informativi T.01 -
Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di 
gestione delle attività produttive, Data center, server farm. 0,95

Sistemi e reti di telecomunicazione T.02 -
Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di 
veicoli ecc. Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio. 0,70

Sistemi elettronici ed automazione T.03 - Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica 1,20

5.248.880,00€                           

Impianti industriali-Impianti pilota e 
impianti di depurazione con ridotte 
problematiche tecniche-Discariche 
inerti

Impianti industriali–Impianti pilota e 
impianti di depurazione 
complessi-Discariche con trattamenti e 
termovalorizzatori

Opere di bonifica e derivazioni

Acquedotti e fognature

TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE

IDRAULICA

Opere elettriche per reti di trasmissione 
e distribuzione energia e 
segnali–Laboratori con ridotte 
problematiche tecniche

Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle costruzioni

Cultura, Vita Sociale, Sport, CultoEDILIZIA

Arredi, Forniture, Aree esterne 
pertinenziali allestite

Edifici e manufatti esistenti

Residenza

Strutture, Opere infrastrutturali 
puntuali, non soggette ad azioni 
sismiche, ai sensi delle N.T.C.

Strutture speciali

Industria Alberghiera, Turismo e 
Commercio e Servizi per la Mobilità

Importo V
(comprensivo di oneri 

sicurezza)

Corrisp. L. 
143/49

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE
Gradi di 

complessità 
G

ID Opere

Insediamenti Produttivi Agricoltura – 
Industria – Artigianato

DESTINAZIONE 
FUNZIONALE

CATEGORIA

IMPORTO TOTALE DELLE OPERE:

IMPIANTI

INFRASTRUTTURE PER LA 
MOBILITA’

Impianti per la produzione di energia – 
Laboratori complessi

Impianti elettrici e speciali a servizio 
delle costruzioni-Singole 
apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota

STRUTTURE

Sedi amministrative, giudiziarie, delle 
forze dell’ordine

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

Sanità, Istruzione, Ricerca



2.635.586,57€           0,95

E.06
0,05701774 23,98%

PROGETTO PRELIMINARE

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici  

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto  

Totale parziale 0,000

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili  

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)  

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.I.06 - Relazione geotecnica  

Qb.I.07 - Relazione idrologica  

Qb.I.08 - Relazione idraulica  

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture  

Qb.I.10 - Relazione archeologica  

Qb.I.11 - Relazione geologica  

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare  

Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio  

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  

Totale parziale 0,0000

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale  

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.I.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare  

Qb.I.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE: x

2.635.586,57€           x 0,95 x 0,0000 x 0,057 = -€                         

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie  

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti  

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale  

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio  

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici  

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.II.09 - Relazione geotecnica  

Qb.II.10 - Relazione idrologica  

Qb.II.11 - Relazione idraulica  

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture  

Parametro base P Rimborso spese in percentuale

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE

Parametro V Grado di complessità G

Categoria dei lavori



Qb.II.13 - Relazione geologica  

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,000

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,000

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici  

Qb.II.21 - Relazione energetica  

Qb.II.22 - Diagnosi energetica  

Totale parziale 0,000

SICUREZZA

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,000

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.II.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva  

Qb.II.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA: x

2.635.586,57€           x 0,95 x 0,0000 x 0,057 = -€                         

PROGETTO ESECUTIVO

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi  

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera  

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

SICUREZZA

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qb.III.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva x 0,010

Qb.III.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva x 0,130

Qb.III.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto  

Qb.III.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto  

Totale parziale 0,140

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA: x

2.635.586,57€           x 0,95 x 0,140 x 0,057 = 19.986,60€              

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE 19.986,60€              

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA



19.986,60€                x 23,98% = 4.792,79€                

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE 24.779,39€              

DIREZIONE DEI LAVORI

Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  

Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione  

Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo  

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”  

Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere  

Totale parziale 0,000

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI

Qcl.07 - Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in più ed in meno)  

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)  

Totale parziale 0,000

CONTABILITA'

Qcl.09 - Contabilità dei lavori a misura  

Qcl.10 - Contabilità dei lavori a corpo  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione 0,000

SICUREZZA

Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.I): x

2.635.586,57€           x 0,95 x 0,000 x 0,057 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

-€                           x 23,98% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

COLLAUDI

Qd.I.01 - Collaudo tecnico amministrativo  

Qd.I.02 - Revisione tecnico contabile  

Qd.I.03 - Collaudo statico

Qd.I.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti

Qd.I.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica  

Totale parziale 0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI: x

2.635.586,57€           x 0,95 x 0,000 x 0,057 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI -€                         

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) x

-€                           x 23,98% = -€                         

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE -€                         

= 19.986,60€              

= -€                         

= -€                         

= 4.792,79€                

TOTALE: = 24.779,39€              

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto)

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA E.06



-€                           0,65

E.17
0 25,00%

PROGETTO PRELIMINARE

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici  

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto  

Totale parziale 0,000

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili  

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)  

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.I.06 - Relazione geotecnica  

Qb.I.07 - Relazione idrologica  

Qb.I.08 - Relazione idraulica  

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture  

Qb.I.10 - Relazione archeologica  

Qb.I.11 - Relazione geologica  

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare  

Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio  

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  

Totale parziale 0,0000

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale  

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.I.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare  

Qb.I.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE: x

-€                           x 0,65 x 0,0000 x 0 = -€                         

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie  

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti  

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale  

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio  

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici  

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.II.09 - Relazione geotecnica  

Qb.II.10 - Relazione idrologica  

Qb.II.11 - Relazione idraulica  

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture  

Parametro base P Rimborso spese in percentuale

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Parametro V Grado di complessità G

Categoria dei lavori



Qb.II.13 - Relazione geologica  

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,000

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,000

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici  

Qb.II.21 - Relazione energetica  

Qb.II.22 - Diagnosi energetica  

Totale parziale 0,000

SICUREZZA

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,000

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.II.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva  

Qb.II.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA: x

-€                           x 0,65 x 0,0000 x 0 = -€                         

PROGETTO ESECUTIVO

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi  

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera  

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

SICUREZZA

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qb.III.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva  

Qb.III.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva  

Qb.III.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto  

Qb.III.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA: x

-€                           x 0,65 x 0,000 x 0 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA



-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

DIREZIONE DEI LAVORI

Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  

Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione  

Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo  

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”  

Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere  

Totale parziale 0,000

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI

Qcl.07 - Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in più ed in meno)  

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)  

Totale parziale 0,000

CONTABILITA'

Qcl.09 - Contabilità dei lavori a misura  

Qcl.10 - Contabilità dei lavori a corpo  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione 0,000

SICUREZZA

Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione x 0,250

SUPPORTO AL RUP

Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.I): x

-€                           x 0,65 x 0,250 x 0 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

COLLAUDI

Qd.I.01 - Collaudo tecnico amministrativo  

Qd.I.02 - Revisione tecnico contabile  

Qd.I.03 - Collaudo statico

Qd.I.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti

Qd.I.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica  

Totale parziale 0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI: x

-€                           x 0,65 x 0,000 x 0 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI -€                         

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) x

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE -€                         

= -€                         

= -€                         

= -€                         

= -€                         

TOTALE: = -€                         

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto)

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA E.17

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI



1.055.979,92€           0,95

S.03
0,06895272 24,97%

PROGETTO PRELIMINARE

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici  

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto  

Totale parziale 0,000

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili  

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)  

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.I.06 - Relazione geotecnica  

Qb.I.07 - Relazione idrologica  

Qb.I.08 - Relazione idraulica  

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture  

Qb.I.10 - Relazione archeologica  

Qb.I.11 - Relazione geologica  

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare  

Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio  

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  

Totale parziale 0,0000

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale  

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.I.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare  

Qb.I.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE:
        -€                         

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie  

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti  

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale  

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio  

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici  

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.II.09 - Relazione geotecnica  

Qb.II.10 - Relazione idrologica  

Qb.II.11 - Relazione idraulica  

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture  

Parametro base P Rimborso spese in percentuale

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Categoria dei lavori

Parametro V Grado di complessità G



Qb.II.13 - Relazione geologica  

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti  

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti  

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali  

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,000

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,000

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici  

Qb.II.21 - Relazione energetica  

Qb.II.22 - Diagnosi energetica  

Totale parziale 0,000

SICUREZZA

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,000

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.II.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva  

Qb.II.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA:
        -€                         

PROGETTO ESECUTIVO

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi  

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera  

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

SICUREZZA

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qb.III.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva x 0,010

Qb.III.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva x 0,130

Qb.III.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto  

Qb.III.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto  

Totale parziale 0,140

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA: x

1.055.979,92€           x 0,95 x 0,140 x 0,069 = 9.684,09€                

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE 9.684,09€                

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA



   = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE 9.684,09€                

DIREZIONE DEI LAVORI

Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  

Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione  

Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo  

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”  

Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere  

Totale parziale 0,000

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI

Qcl.07 - Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in più ed in meno)  

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)  

Totale parziale 0,000

CONTABILITA'

Qcl.09 - Contabilità dei lavori a misura  

Qcl.10 - Contabilità dei lavori a corpo  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione 0,000

SICUREZZA

Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.I): x

1.055.979,92€           x 0,95 x 0,000 x 0,069 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

-€                            24,97% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

COLLAUDI

Qd.I.01 - Collaudo tecnico amministrativo  

Qd.I.02 - Revisione tecnico contabile  

Qd.I.03 - Collaudo statico x 0,2200

Qd.I.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti

Qd.I.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica  

Totale parziale 0,2200

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI:
        -€                         

SOMMANO GLI ONORARI -€                         

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) x

-€                           x 24,97% = -€                         

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE -€                         

= 9.684,09€                

= -€                         

= -€                         

= -€                         

TOTALE: = 9.684,09€                

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto)

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA S.03

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE



-€                           0,9

S.04
0 25,00%

PROGETTO PRELIMINARE

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici  

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto  

Totale parziale 0,000

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili  

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)  

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.I.06 - Relazione geotecnica  

Qb.I.07 - Relazione idrologica  

Qb.I.08 - Relazione idraulica  

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture  

Qb.I.10 - Relazione archeologica  

Qb.I.11 - Relazione geologica  

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare  

Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio  

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  

Totale parziale 0,0000

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale  

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.I.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare  

Qb.I.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE: x

-€                           x 0,9 x 0,0000 x 0 = -€                         

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie  

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti  

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale  

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio  

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici  

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.II.09 - Relazione geotecnica  

Qb.II.10 - Relazione idrologica  

Qb.II.11 - Relazione idraulica  

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture  

Parametro base P Rimborso spese in percentuale

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Parametro V Grado di complessità G

Categoria dei lavori



Qb.II.13 - Relazione geologica  

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti  

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti  

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali  

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,000

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,000

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici  

Qb.II.21 - Relazione energetica  

Qb.II.22 - Diagnosi energetica  

Totale parziale 0,000

SICUREZZA

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,000

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.II.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva  

Qb.II.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA: x

-€                           x 0,9 x 0,0000 x 0 = -€                         

PROGETTO ESECUTIVO

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi  

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera  

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

SICUREZZA

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qb.III.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva  

Qb.III.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva  

Qb.III.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto  

Qb.III.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA: x

-€                           x 0,9 x 0,000 x 0 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA



-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

DIREZIONE DEI LAVORI

Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  

Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione  

Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo  

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”  

Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere  

Totale parziale 0,000

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI

Qcl.07 - Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in più ed in meno)  

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)  

Totale parziale 0,000

CONTABILITA'

Qcl.09 - Contabilità dei lavori a misura  

Qcl.10 - Contabilità dei lavori a corpo  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione 0,000

SICUREZZA

Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione x 0,250

SUPPORTO AL RUP

Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.I): x

-€                           x 0,9 x 0,250 x 0 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

COLLAUDI

Qd.I.01 - Collaudo tecnico amministrativo  

Qd.I.02 - Revisione tecnico contabile  

Qd.I.03 - Collaudo statico  

Qd.I.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti

Qd.I.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica  

Totale parziale 0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI: x

-€                           x 0,9 x 0,000 x 0 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI -€                         

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) x

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE -€                         

= -€                         

= -€                         

= -€                         

= -€                         

TOTALE: = -€                         

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto)

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA S.04

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE



-€                           1,05

S.05
0 25,00%

PROGETTO PRELIMINARE

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici  

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto  

Totale parziale 0,000

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili  

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)  

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.I.06 - Relazione geotecnica  

Qb.I.07 - Relazione idrologica  

Qb.I.08 - Relazione idraulica  

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture  

Qb.I.10 - Relazione archeologica  

Qb.I.11 - Relazione geologica  

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare  

Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio  

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  

Totale parziale 0,0000

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale  

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.I.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare  

Qb.I.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE: x

-€                           x 1,05 x 0,0000 x 0 = -€                         

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie  

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti  

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale  

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio  

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici  

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.II.09 - Relazione geotecnica  

Qb.II.10 - Relazione idrologica  

Qb.II.11 - Relazione idraulica  

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture  

Parametro base P Rimborso spese in percentuale

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Parametro V Grado di complessità G

Categoria dei lavori



Qb.II.13 - Relazione geologica  

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti  

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti  

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali  

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,000

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,000

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici  

Qb.II.21 - Relazione energetica  

Qb.II.22 - Diagnosi energetica  

Totale parziale 0,000

SICUREZZA

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,000

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.II.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva  

Qb.II.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA: x

-€                           x 1,05 x 0,0000 x 0 = -€                         

PROGETTO ESECUTIVO

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi  

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera  

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

SICUREZZA

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qb.III.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva  

Qb.III.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva  

Qb.III.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto  

Qb.III.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA: x

-€                           x 1,05 x 0,000 x 0 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA



-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

DIREZIONE DEI LAVORI

Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  

Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione  

Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo  

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”  

Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere  

Totale parziale 0,000

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI

Qcl.07 - Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in più ed in meno)  

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)  

Totale parziale 0,000

CONTABILITA'

Qcl.09 - Contabilità dei lavori a misura  

Qcl.10 - Contabilità dei lavori a corpo  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione 0,000

SICUREZZA

Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione x 0,250

SUPPORTO AL RUP

Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.I): x

-€                           x 1,05 x 0,250 x 0 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

COLLAUDI

Qd.I.01 - Collaudo tecnico amministrativo  

Qd.I.02 - Revisione tecnico contabile  

Qd.I.03 - Collaudo statico  

Qd.I.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti

Qd.I.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica  

Totale parziale 0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI: x

-€                           x 1,05 x 0,000 x 0 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI -€                         

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) x

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE -€                         

= -€                         

= -€                         

= -€                         

= -€                         

TOTALE: = -€                         

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto)

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA S.05

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE



397.440,13€              0,75

IA.01
0,08758261 25,00%

PROGETTO PRELIMINARE

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici  

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto  

Totale parziale 0,000

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili  

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)  

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.I.06 - Relazione geotecnica  

Qb.I.07 - Relazione idrologica  

Qb.I.08 - Relazione idraulica  

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture  

Qb.I.10 - Relazione archeologica  

Qb.I.11 - Relazione geologica  

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare  

Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio  

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  

Totale parziale 0,0000

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale  

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.I.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare  

Qb.I.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE:
        -€                         

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie  

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti  

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale  

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio  

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici  

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.II.09 - Relazione geotecnica  

Qb.II.10 - Relazione idrologica  

Qb.II.11 - Relazione idraulica  

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture  

Categoria dei lavori

Parametro V Grado di complessità G

Parametro base P Rimborso spese in percentuale

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA



Qb.II.13 - Relazione geologica  

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,000

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,000

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici  

Qb.II.21 - Relazione energetica  

Qb.II.22 - Diagnosi energetica  

Totale parziale 0,000

SICUREZZA

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,000

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.II.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva  

Qb.II.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA:
        -€                         

PROGETTO ESECUTIVO

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi  

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera  

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

SICUREZZA

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qb.III.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva x 0,010

Qb.III.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva x 0,130

Qb.III.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto  

Qb.III.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto  

Totale parziale 0,140

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA: x

397.440,13€              x 0,75 x 0,140 x 0,0876 = 3.654,93€                

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE 3.654,93€                

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA



3.654,93€                  x 25,00% = 913,73€                   

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE 4.568,66€                

DIREZIONE DEI LAVORI

Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  

Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione  

Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo  

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”  

Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere  

Totale parziale 0,000

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI

Qcl.07 - Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in più ed in meno)  

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)  

Totale parziale 0,000

CONTABILITA'

Qcl.09 - Contabilità dei lavori a misura  

Qcl.10 - Contabilità dei lavori a corpo  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione 0,000

SICUREZZA

Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.I): x

397.440,13€              x 0,75 x 0,000 x 0,0876 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

COLLAUDI

Qd.I.01 - Collaudo tecnico amministrativo  

Qd.I.02 - Revisione tecnico contabile  

Qd.I.03 - Collaudo statico

Qd.I.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti  

Qd.I.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica  

Totale parziale 0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI: x

397.440,13€              x 0,75 x 0,000 x 0,0876 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI -€                         

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) x

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE -€                         

= 3.654,93€                

= -€                         

= -€                         

= 913,73€                   

TOTALE: = 4.568,66€                

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto)

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA IA.01



397.440,13€              0,85

IA.02
0,08758261 25,00%

PROGETTO PRELIMINARE

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici  

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto  

Totale parziale 0,000

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili  

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)  

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.I.06 - Relazione geotecnica  

Qb.I.07 - Relazione idrologica  

Qb.I.08 - Relazione idraulica  

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture  

Qb.I.10 - Relazione archeologica  

Qb.I.11 - Relazione geologica  

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare  

Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio  

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  

Totale parziale 0,0000

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale  

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.I.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare  

Qb.I.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE:
        -€                         

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie  

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti  

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale  

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio  

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici  

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.II.09 - Relazione geotecnica  

Qb.II.10 - Relazione idrologica  

Qb.II.11 - Relazione idraulica  

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture  

Parametro base P Rimborso spese in percentuale

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Parametro V Grado di complessità G

Categoria dei lavori



Qb.II.13 - Relazione geologica  

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,000

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,000

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici  

Qb.II.21 - Relazione energetica  

Qb.II.22 - Diagnosi energetica  

Totale parziale 0,000

SICUREZZA

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,000

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.II.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva  

Qb.II.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA:
        -€                         

PROGETTO ESECUTIVO

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi  

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera  

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

SICUREZZA

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qb.III.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva x 0,010

Qb.III.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva x 0,130

Qb.III.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto  

Qb.III.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto  

Totale parziale 0,140

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA: x

397.440,13€              x 0,85 x 0,140 x 0,0876 = 4.142,25€                

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE 4.142,25€                

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA



4.142,25€                  x 25,00% = 1.035,56€                

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE 5.177,81€                

DIREZIONE DEI LAVORI

Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  

Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione  

Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo  

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”  

Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere  

Totale parziale 0,000

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI

Qcl.07 - Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in più ed in meno)  

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)  

Totale parziale 0,000

CONTABILITA'

Qcl.09 - Contabilità dei lavori a misura  

Qcl.10 - Contabilità dei lavori a corpo  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione 0,000

SICUREZZA

Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.I): x

397.440,13€              x 0,85 x 0,000 x 0,0876 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

COLLAUDI

Qd.I.01 - Collaudo tecnico amministrativo  

Qd.I.02 - Revisione tecnico contabile  

Qd.I.03 - Collaudo statico

Qd.I.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti  

Qd.I.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica  

Totale parziale 0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI: x

397.440,13€              x 0,85 x 0,000 x 0,0876 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI -€                         

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) x

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE -€                         

= 4.142,25€                

= -€                         

= -€                         

= 1.035,56€                

TOTALE: = 5.177,81€                

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto)

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA IA.02

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE



762.433,25€              1,15

IA.03
0,07437305 25,00%

PROGETTO PRELIMINARE

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici  

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto  

Totale parziale 0,000

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili  

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)  

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.I.06 - Relazione geotecnica  

Qb.I.07 - Relazione idrologica  

Qb.I.08 - Relazione idraulica  

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture  

Qb.I.10 - Relazione archeologica  

Qb.I.11 - Relazione geologica  

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare  

Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio  

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  

Totale parziale 0,0000

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale  

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.I.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare  

Qb.I.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE:
        -€                         

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie  

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti  

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale  

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio  

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici  

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.II.09 - Relazione geotecnica  

Qb.II.10 - Relazione idrologica  

Qb.II.11 - Relazione idraulica  

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture  

Parametro base P Rimborso spese in percentuale

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Parametro V Grado di complessità G

Categoria dei lavori



Qb.II.13 - Relazione geologica  

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,000

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,000

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici  

Qb.II.21 - Relazione energetica  

Qb.II.22 - Diagnosi energetica  

Totale parziale 0,000

SICUREZZA

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,000

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.II.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva  

Qb.II.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA:
        -€                         

PROGETTO ESECUTIVO

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi  

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera  

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

SICUREZZA

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qb.III.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva x 0,010

Qb.III.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva x 0,130

Qb.III.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto  

Qb.III.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto  

Totale parziale 0,140

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA: x

762.433,25€              x 1,15 x 0,140 x 0,0744 = 9.129,42€                

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE 9.129,42€                

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA



9.129,42€                  x 25,00% = 2.282,36€                

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE 11.411,78€              

DIREZIONE DEI LAVORI

Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  

Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione  

Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo  

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”  

Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere  

Totale parziale 0,000

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI

Qcl.07 - Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in più ed in meno)  

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)  

Totale parziale 0,000

CONTABILITA'

Qcl.09 - Contabilità dei lavori a misura  

Qcl.10 - Contabilità dei lavori a corpo  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione 0,000

SICUREZZA

Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.I): x

762.433,25€              x 1,15 x 0,000 x 0,0744 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

COLLAUDI

Qd.I.01 - Collaudo tecnico amministrativo  

Qd.I.02 - Revisione tecnico contabile  

Qd.I.03 - Collaudo statico

Qd.I.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti  

Qd.I.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica  

Totale parziale 0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI: x

762.433,25€              x 1,15 x 0,000 x 0,0744 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI -€                         

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) x

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE -€                         

= 9.129,42€                

= -€                         

= -€                         

= 2.282,36€                

TOTALE: = 11.411,78€              

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto)

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA IA.03

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE



-€                           1,3

IA.04
0 25,00%

PROGETTO PRELIMINARE

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici  

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto  

Totale parziale 0,000

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili  

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)  

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.I.06 - Relazione geotecnica  

Qb.I.07 - Relazione idrologica  

Qb.I.08 - Relazione idraulica  

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture  

Qb.I.10 - Relazione archeologica x 0,015

Qb.I.11 - Relazione geologica  

Totale parziale 0,0150

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare  

Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio  

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  

Totale parziale 0,0000

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale  

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.I.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare  

Qb.I.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE: x

-€                           x 1,3 x 0,0150 x 0 = -€                         

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie x 0,160

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti  

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale x 0,010

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio  

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico x 0,070

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico x 0,010

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici x 0,020

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto x 0,080

Totale parziale 0,350

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.II.09 - Relazione geotecnica x 0,060

Qb.II.10 - Relazione idrologica x 0,030

Qb.II.11 - Relazione idraulica x 0,030

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture x 0,030

Parametro V Grado di complessità G

Categoria dei lavori
Parametro base P Rimborso spese in percentuale

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA



Qb.II.13 - Relazione geologica x  

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Totale parziale 0,1500

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche x 0,050

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio x 0,060

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica x 0,020

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici x 0,020

Qb.II.21 - Relazione energetica x 0,030

Qb.II.22 - Diagnosi energetica  

Totale parziale 0,050

SICUREZZA

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,000

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.II.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva  

Qb.II.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA: x

-€                           x 1,3 x 0,6800 x 0 = -€                         

PROGETTO ESECUTIVO

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi x 0,150

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi x 0,050

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera x 0,050

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma x 0,020

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera x 0,030

Totale parziale 0,300

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche x 0,030

SICUREZZA

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento x 0,100

SUPPORTO AL RUP

Qb.III.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva  

Qb.III.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva  

Qb.III.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto  

Qb.III.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA: x

-€                           x 1,3 x 0,430 x 0 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA



-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

DIREZIONE DEI LAVORI

Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  

Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione  

Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo  

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”  

Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere  

Totale parziale 0,000

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI

Qcl.07 - Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in più ed in meno)  

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)  

Totale parziale 0,000

CONTABILITA'

Qcl.09 - Contabilità dei lavori a misura  

Qcl.10 - Contabilità dei lavori a corpo  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione 0,000

SICUREZZA

Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione x 0,250

SUPPORTO AL RUP

Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.I): x

-€                           x 1,3 x 0,250 x 0 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

COLLAUDI

Qd.I.01 - Collaudo tecnico amministrativo  

Qd.I.02 - Revisione tecnico contabile  

Qd.I.03 - Collaudo statico

Qd.I.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti  

Qd.I.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica  

Totale parziale 0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI: x

-€                           x 1,3 x 0,000 x 0 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI -€                         

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) x

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE -€                         

= -€                         

= -€                         

= -€                         

= -€                         

TOTALE: = -€                         

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto)

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA IA.04

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE



-€                           0,5

IB.08
0 25,00%

PROGETTO PRELIMINARE

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici  

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto  

Totale parziale 0,000

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili  

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)  

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.I.06 - Relazione geotecnica  

Qb.I.07 - Relazione idrologica  

Qb.I.08 - Relazione idraulica  

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture  

Qb.I.10 - Relazione archeologica  

Qb.I.11 - Relazione geologica  

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare  

Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio  

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  

Totale parziale 0,0000

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale  

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.I.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare  

Qb.I.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE: x

-€                           x 0,5 x 0,0000 x 0 = -€                         

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie  

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti  

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale  

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio  

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici  

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.II.09 - Relazione geotecnica  

Qb.II.10 - Relazione idrologica  

Qb.II.11 - Relazione idraulica  

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture  

Categoria dei lavori

Parametro V Grado di complessità G

Parametro base P Rimborso spese in percentuale

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA



Qb.II.13 - Relazione geologica  

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,000

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,000

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici  

Qb.II.21 - Relazione energetica  

Qb.II.22 - Diagnosi energetica  

Totale parziale 0,000

SICUREZZA

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,000

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.II.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva  

Qb.II.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA: x

-€                           x 0,5 x 0,0000 x 0 = -€                         

PROGETTO ESECUTIVO

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi  

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera  

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

SICUREZZA

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qb.III.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva  

Qb.III.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva  

Qb.III.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto  

Qb.III.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA: x

-€                           x 0,5 x 0,000 x 0 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA



-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

DIREZIONE DEI LAVORI

Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  

Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione  

Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo  

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”  

Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere  

Totale parziale 0,000

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI

Qcl.07 - Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in più ed in meno)  

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)  

Totale parziale 0,000

CONTABILITA'

Qcl.09 - Contabilità dei lavori a misura  

Qcl.10 - Contabilità dei lavori a corpo  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione 0,000

SICUREZZA

Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione x 0,250

SUPPORTO AL RUP

Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.I): x

-€                           x 0,5 x 0,250 x 0 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

COLLAUDI

Qd.I.01 - Collaudo tecnico amministrativo  

Qd.I.02 - Revisione tecnico contabile  

Qd.I.03 - Collaudo statico

Qd.I.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti  

Qd.I.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica  

Totale parziale 0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI: x

-€                           x 0,5 x 0,000 x 0 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI -€                         

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) x

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE -€                         

= -€                         

= -€                         

= -€                         

= -€                         

TOTALE: = -€                         

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto)

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA IB.08



-€                           0,75

V.03
0 25,00%

PROGETTO PRELIMINARE

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici  

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto  

Totale parziale 0,000

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili  

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)  

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.I.06 - Relazione geotecnica  

Qb.I.07 - Relazione idrologica  

Qb.I.08 - Relazione idraulica  

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture  

Qb.I.10 - Relazione archeologica  

Qb.I.11 - Relazione geologica  

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare

Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  

Totale parziale 0,0000

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale  

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.I.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare  

Qb.I.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE: x

-€                           x 0,75 x 0,0000 x 0 = -€                         

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie  

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale  

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio  

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici  

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.II.09 - Relazione geotecnica  

Qb.II.10 - Relazione idrologica  

Qb.II.11 - Relazione idraulica  

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture  

Parametro base P Rimborso spese in percentuale

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Categoria dei lavori

Parametro V Grado di complessità G



Qb.II.13 - Relazione geologica  

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,000

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici 0,000

Qb.II.21 - Relazione energetica

Qb.II.22 - Diagnosi energetica

Totale parziale 0,000

SICUREZZA

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,000

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.II.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva  

Qb.II.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA: x

-€                           x 0,75 x 0,0000 x 0 = -€                         

PROGETTO ESECUTIVO

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi  

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera  

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

SICUREZZA

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qb.III.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva  

Qb.III.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva  

Qb.III.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto  

Qb.III.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA: x

-€                           x 0,75 x 0,000 x 0 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA



-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

DIREZIONE DEI LAVORI

Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  

Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione  

Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo  

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”  

Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere  

Totale parziale 0,000

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI

Qcl.07 - Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in più ed in meno)  

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)  

Totale parziale 0,000

CONTABILITA'

Qcl.09 - Contabilità dei lavori a misura  

Qcl.10 - Contabilità dei lavori a corpo  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione 0,000

SICUREZZA

Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione x 0,250

SUPPORTO AL RUP

Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.I): x

-€                           x 0,75 x 0,250 x 0 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

COLLAUDI

Qd.I.01 - Collaudo tecnico amministrativo  

Qd.I.02 - Revisione tecnico contabile  

Qd.I.03 - Collaudo statico

Qd.I.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti

Qd.I.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica

Totale parziale 0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI: x

-€                           x 0,75 x 0,000 x 0 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI -€                         

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) x

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE -€                         

= -€                         

= -€                         

= -€                         

= -€                         

TOTALE: = -€                         

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto)

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA V.03

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE



-€                           0,65

D.04
0 25,00%

PROGETTO PRELIMINARE

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici  

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto  

Totale parziale 0,000

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili  

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)  

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.I.06 - Relazione geotecnica  

Qb.I.07 - Relazione idrologica  

Qb.I.08 - Relazione idraulica  

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture  

Qb.I.10 - Relazione archeologica  

Qb.I.11 - Relazione geologica  

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare

Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  

Totale parziale 0,0000

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale  

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.I.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare  

Qb.I.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE: x

-€                           x 0,65 x 0,0000 x 0 = -€                         

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie  

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale  

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio  

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici  

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.II.09 - Relazione geotecnica  

Qb.II.10 - Relazione idrologica  

Qb.II.11 - Relazione idraulica  

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture  

Categoria dei lavori

Parametro V Grado di complessità G

Parametro base P Rimborso spese in percentuale

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA



Qb.II.13 - Relazione geologica  

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,000

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici

Qb.II.21 - Relazione energetica

Qb.II.22 - Diagnosi energetica

Totale parziale 0,000

SICUREZZA

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,000

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.II.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva  

Qb.II.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA: x

-€                           x 0,65 x 0,0000 x 0 = -€                         

PROGETTO ESECUTIVO

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi  

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera  

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

SICUREZZA

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qb.III.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva  

Qb.III.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva  

Qb.III.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto  

Qb.III.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA: x

-€                           x 0,65 x 0,000 x 0 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) x

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA



-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

DIREZIONE DEI LAVORI

Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  

Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione  

Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo  

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”  

Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere  

Totale parziale 0,000

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI

Qcl.07 - Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in più ed in meno)  

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)  

Totale parziale 0,000

CONTABILITA'

Qcl.09 - Contabilità dei lavori a misura  

Qcl.10 - Contabilità dei lavori a corpo  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione 0,000

SICUREZZA

Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione x 0,250

SUPPORTO AL RUP

Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.I): x

-€                           x 0,65 x 0,250 x 0 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) x

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

COLLAUDI

Qd.I.01 - Collaudo tecnico amministrativo  

Qd.I.02 - Revisione tecnico contabile  

Qd.I.03 - Collaudo statico

Qd.I.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti  

Qd.I.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica

Totale parziale 0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI: x

-€                           x 0,65 x 0,000 x 0 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI -€                         

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) x

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE -€                         

= -€                         

= -€                         

= -€                         

= -€                         

TOTALE: = -€                         

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto)

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA D.04



-€                           1,2

T.03
0 25,00%

PROGETTO PRELIMINARE

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici  

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto  

Totale parziale 0,000

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)  

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.I.06 - Relazione geotecnica

Qb.I.07 - Relazione idrologica

Qb.I.08 - Relazione idraulica

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture

Qb.I.10 - Relazione archeologica

Qb.I.11 - Relazione geologica

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare

Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  

Totale parziale 0,0000

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale  

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.I.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare  

Qb.I.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE: x

-€                           x 1,2 x 0,0000 x 0 = -€                         

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie  

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale  

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici  

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.II.09 - Relazione geotecnica

Qb.II.10 - Relazione idrologica

Qb.II.11 - Relazione idraulica

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture

Categoria dei lavori

Parametro V Grado di complessità G

Parametro base P Rimborso spese in percentuale

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA



Qb.II.13 - Relazione geologica

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,000

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici

Qb.II.21 - Relazione energetica

Qb.II.22 - Diagnosi energetica

Totale parziale 0,000

SICUREZZA

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,000

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.II.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva  

Qb.II.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA: x

-€                           x 1,2 x 0,0000 x 0 = -€                         

PROGETTO ESECUTIVO

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi  

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera  

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

SICUREZZA

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qb.III.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva  

Qb.III.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva  

Qb.III.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto  

Qb.III.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA: x

-€                           x 1,2 x 0,000 x 0 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) x

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA



-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

DIREZIONE DEI LAVORI

Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  

Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione  

Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo  

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”

Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere  

Totale parziale 0,000

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI

Qcl.07 - Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in più ed in meno)  

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)  

Totale parziale 0,000

CONTABILITA'

Qcl.09 - Contabilità dei lavori a misura  

Qcl.10 - Contabilità dei lavori a corpo  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione 0,000

SICUREZZA

Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.I): x

-€                           x 1,2 x 0,000 x 0 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) x

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

COLLAUDI

Qd.I.01 - Collaudo tecnico amministrativo  

Qd.I.02 - Revisione tecnico contabile  

Qd.I.03 - Collaudo statico

Qd.I.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti

Qd.I.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica

Totale parziale 0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI: x

-€                           x 1,2 x 0,000 x 0 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI -€                         

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) x

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE -€                         

= -€                         

= -€                         

= -€                         

= -€                         

TOTALE: = -€                         

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto)

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA T.03



h

h

h

Totale: 0

h 0 €/h 75,00€    tot. -€              

h

h

h

Totale: 0

h 0 €/h 50,00€    tot. -€              

h

h

h

Totale: 0

h 0 €/h 30,00€    tot. -€              

= -€                    

= -€                    

= -€                    

TOTALE: = -€                    

f) ONORARIO PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI

COMPENSI A VACAZIONE ex art. 6 del D.M. 17.06.2016 per prestazioni non ricomprese nelle tabelle allegate

Rilievo C.E. PG 20 e misure impianto di terra P.G. 20

Rilascio Di.Co. P.G. 20 e rilascio documenti impianto di terra

RILIEVI E REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE - Compenso A 
VACAZIONE per effettuazione rilievi non compresi nel calcolo parcella 
(dovuti ad esempio alla redazione di planimetrie, schemi grafici, 
documentazione, dichiarazioni relativi ad opere e manufatti i cui importi non 
sono conteggiati negli importi dei lavori a base della prestazione - 
PROFESSIONISTA INCARICATO

ART 6.2.b. DM 
17.06.2016

ART 6.2.c. DM 
17.06.2016

RILIEVI E REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE - Compenso A 
VACAZIONE per effettuazione rilievi non compresi nel calcolo parcella 
(dovuti ad esempio alla redazione di planimetrie, schemi grafici, 
documentazione, dichiarazioni relativi ad opere e manufatti i cui importi non 
sono conteggiati negli importi dei lavori a base della prestazione - AIUTO DI 
CONCETTO

ART 6.2.a. DM 
17.06.2016

RILIEVI E REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE - Compenso A 
VACAZIONE per effettuazione rilievi non compresi nel calcolo parcella 
(dovuti ad esempio alla redazione di planimetrie, schemi grafici, 
documentazione, dichiarazioni relativi ad opere e manufatti i cui importi non 
sono conteggiati negli importi dei lavori a base della prestazione - AIUTO 
ISCRITTO
Rilievo C.E. PG 20 e misure impianto di terra P.G. 20

a) ONORARIO PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI - PROFESSIONISTA INCARICATO
b) ONORARIO PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI - AIUTO ISCRITTO
c) ONORARIO PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI - AIUTO DI CONCETTO

RIEPILOGO ONORARI ART. 6 D.M. 17.06.2016:



CALCOLO PARCELLA SECONDO IL D.M.  17.06.2016

5.248.880,00€             

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE 46.597,29€                  

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE -€                             

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI -€                             

f) ONORARIO PER PRESTAZ. COMPLEMENTARI EX ART 6 -€                             

RIMBORSO SPESE (MASSIMO 22,34% ) 10,00% 4.659,73€                    
(percentuale calcolata sull'importo totale delle opere - art. 5 c.1 D.M. 17/06/2016)

SOMMANO: 51.257,02€                  

=
(eventuale: vedi C.M.E. rilievi e sondaggi computato a parte)

SOMMANO: 51.257,02€                  

SI ARROTONDA A: 51.250,00€           

INARCASSA 4% 2.050,00€                    

SOMMANO: 53.300,00€                  

IVA 22% 11.726,00€                  

TOTALE COMPLESSIVO ONORARIO DI PROGETTAZIONE 65.026,00€           

IMPORTO LAVORI (comprensivo di oneri di sicurezza):

SONDAGGI E RILIEVI RIEPILOGO

ONORARIO DI PROGETTAZIONE RIEPILOGO



modifiche introdotte con la 2^ release:
 - corretto errore #DIV/0! nelle celle del calcolo a scaglioni dei coefficienti;
 - modificato il foglio RIEPILOGO arrotondando il valore della prestazione esclusa INARCASSA per facilitare l'inser
 - aggiunto commento che ricorda di modificare nel foglio RIEPILOGO l'intestazione della cella con la denominazion
 - aggiunto elenco casi esenzione IVA e IVA agevolata 10% come da circolare M_DARM/003/SI-03/64590 del 07.06

NOTE - PROBLEMI RILEVATI NELL'USO DEL D.M. 143/13:
Per opere semplici che non richiedono calcolo sismico (da Ib ad Ie dell'ex D.M. 04.04.2001) il D.M. 143/13 non prev
dell'onorario per il collaudo statico. Si propone di procedere al calcolo dell'onorario, per IL SOLO COLLAUDO STA
la categoria corretta nel D.M. 04.04.2001, e sostituendola con la categoria più simile tra quelle da S.01 ad S.06 nel
effettuato secondo il D.M. 143/13.

modifiche introdotte con il D.M. 16.06.2016:
 - sostanzialmente il metodo rimane analogo al D.M. 143/13, con alcune differenze:
 - non si deve effettuare più il doppio calcolo D.M. 17.06.2016 e D.M. 04.04.2001, ma solo secondo il D.M. 17/06/20

modifiche introdotte con la versione v.1.02:
 - corretta imprecisione nel calcolo degli onorari per relazioni geologiche nella categoria S.02;
 - aggiunta la pulsantiera per la pulizia delle celle selezionate (solo colonna "L") e per la navigazione nelle sottosezi
 - inserito il calcolo degli onorari in fase di esecuzione.

modifiche introdotte con la versione v.1.03:
 - aggiunto pulsante "pulisci foglio" nel foglio CATEGORIE;
 - aggiunto calcolo compenso orario ex art 6 DM 17.06.2016

modifiche introdotte con la versione v.1.04:
 - aggiunto pulsante STAMPA nel foglio RIEPILOGO (NOTA: il comando usa come stampante "PDFCreator" - se no
 - aggiunta colorazione automatica di GIALLO delle linguette dei fogli di ciascuna categoria DOPO la loro modifica (
 - aggiunto controllo automatico al momento della selezione del foglio RIEPILOGO se il numero di valori inseriti in C
   non viene controllato che i fogli categorie siano compilati. Questo controllo spetta all'utente, che deve SE



imento nel Q.E.;
ne del progetto;
6.2012

vede il calcolo
ATICO, usando
 solo calcolo 

016;

ioni del calcolo della parcella per ciascuna categoria;

on esiste, utilizza la stampante predefinita).
(al cambio di foglio) oppure al momento della selezione del foglio RIEPILOGO
CATEGORIE corrisponde ai fogli categorie creati e disponibili ( ATTENZIONE:
EMPRE controllare la completezza dei dati e dei fogli inseriti).
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