GUIDA ALL'USO DEL FOGLIO DI CALCOLO DELLE PARCELLE EX D.M. 17.06.2016:

1) La prima operazione da effettuare € inserire nel foglio "CATEGORIE" gli importi dei lavori relativi a cias¢
che andra a costituire l'opera. Gli importi si intendono comprensivi degli oneri per la sicurezza. E' possibile veri
corrisponda alla somma dell'importo lavori + oneri sicurezza previsti in capitolato.

2) La seconda operazione da fare & aqgiornare i fogli di calcolo relativi a ciascuna delle categorie (l'identific
nome del relativo foglio di lavoro). Ciascuna categoria € identificata da una o piu lettere (es: "E" oppure "IA") e d
I'ID delle opere e/o la loro destinazione funzionale. E' importante ricordare che ciascun foglio di calcolo € stato
parte di parcella relativa alle opere appartenenti ad una lettera determinata (ad es: "E", EDILIZIA), e non deve m.
di un'altra categoria (ad es: "S", STRUTTURE). Il file & dotato di un sistema di automazione che modifica in autom
calcolo in base all'lD delle opere che viene inserito nel foglio stesso, come si dira di seguito.

Ciascun foglio di calcolo pud essere usato per calcolare le parcelle relative a TUTTE le destinazioni funzionali e ¢
categoria individuata (es: "E"). Per cambiare I'ID della categoria (solo parte numerica) & sufficiente selezionare il
lettera prescelta e cambiare la cella in giallo "Categoria dei lavori" (la cella D3). Il nome del foglio di calcolo, I'im;
parametro P, la percentuale massima di rimborso spese e la complessita G si aggiorneranno automaticamente. Il
password) per impedire modifiche accidentali di celle che non siano comprese tra quelle evidenziate in giallo.

A questo punto €& possibile procedere ad inserire una "x" in ogni casella relativa alle singole prestazioni profes
I'impatto sul personale che utilizzava (e dovra continuare ad utilizzare) il vecchio foglio di calcolo, il presente file ric
del file di Colmayer, pur contenendo i nuovi parametri e le nuove definizioni delle prestazioni professionali conenute

categoria "S", come a titolo esemplificativo S.01 ed S.02), & possibile copiare ed incollare il foglio di lavoro il cui nc
selezionare il nuovo foglio di lavoro appena creato e, senza necessita di modificarne il nome, procedere all'inse
cella "D3" (solo la parte numerica). Il nome del nuovo foglio si aggiornera automaticamente, cosi come tutte le alt
ad eccezione ovviamente delle caselle in giallo (es: prestazioni professionali richieste) che dovrete modificare
necessita. Si noti che la modifica della cella D3 pud essere fatta manualmente inserendo soltanto la parte numeri
codice della categoria € prefissato per ciascun foglio, come gia detto al punto 2), oppure dall'elenco a discesa cor
il medesimo. NOTA: non & possibile creare due fogli di calcolo aventi il medesimo ID (ad esempio due fogli den
modificando la cella "D3", alla pressione del tasto invio il programma mostra un messaggio di errore ed annulla la n

4) Nel foglio di calcolo "RIEPILOGQ" si devono completare le celle in giallo, relative al rimborso spese che si vi
lasciarlo pari al massimo previsto dal D.M. 143/08, tranne casi particolari), al'INARCASSA (al momento da lascial
relativi a rilievi e sondaggi (eventuali, da calcolare a parte con apposito computo metrico estimativo) ed all'aliquota

5) Stampare i fogli di lavoro utilizzati (da "CATEGORIE" a "RIEPILOGO") ed allegarli ai documenti progettuali o
affidamento a professionista esterno della sola attivita di progettazione.

6) Il calcolo delle parcelle da porre a base di gara deve essere effettuato ora esclusivamente secondo il nuovo C
calcolo previsto ex D.M. 143/13, art. 1 comma 4).

NOTE:

1) Per il corretto uso di questo file € INDISPENSABILE attivare le MACRO!!!!

1) Nella applicazione del presente file, soprattutto in fase iniziale, verificare tutti i conteggi attraverso il confronto
"www.professionearchitetto.it/tools/parametri" oppure dal sito del C.N.l. La responsabilita del controllo e ¢
scaturiscono dal presente file rimangono in capo al progettista delle opere stesse e/o al tecnico incaricato del calco

2) Nel sito internet "professionearchitetto” precedentemente richiamato, esistono delle differenze (minimali) cc
compensi per i punti Qb.1.11, Qb.1I.13 (Relazione geologica), Qb.l.17 (Studi di prefattibilitd ambientale), Qb.l1.24 |
fattibilita ambientale VIA-VAS- AlA), Qb.1.18 e Qb.II.25 (Piano di monitoraggio ambientale). Queste sono dovute a
ricalcola per ciascuno scaglione da zero anche il parametro P (considerando ciascuno scaglione come un progett
si € ritenuto piu corretto (ed aderente al D.M.) calcolare il parametro P in base all'importo totale delle opere di
all'importo dei singoli scaglioni) e pesare gli scaglioni sulla base dei soli parametri variabili individuati alle tavole alle

3) Per il corretto funzionamento dell'opzione STAMPA, NON modificare la posizione ed il nome del foglio
nome del foglio Vacazione. |l foglio RIEPILOGO deve rimanere DOPO ['ultimo dei fogli di lavoro (CATEGOR
si desidera stampare, altrimenti il pulsante STAMPA non stampera i foali delle cateaorie successivi al foalio RIEP
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IERATO DAL PRESENTE FILE



. Gradi di Importo V
DESTINAZIONE Corrisp. L. s . . .
CATEGORIA ID Opere IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE complessita (comprensivo di oneri
FUNZIONALE 143/49 .
G sicurezza)
deci TUrall per latlivita agricola con corredi tecnici Gl po semplice (quall tetlole, eposili e ricover) - EAHCI industrial o artigianall di importanza
Insediamenti Produttivi Agricoltura — E.01 I/a Ilb costruttiva corrente con corredi tecnici di base. 0,65
Industria — Artigianato Edifici ruraii per lattivita agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriaii o artigianali con organizzazions & corred tecnici di ipo
E.02 Ilc complesso 0,95
Gstell, Pensioni, Case albergo — Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - negozi - mercali copert di po sempiice
Industria Alberghiera, Turismo e E.03 llc N o P po semp 0,95
Commercio e Servizi per la Mobilita E.04 Vid [Aiberghi, Villaggi furistici - Mercati & Gentri commerciali compiessi 120
E.05 Va Ilb Edific, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolar esigenze tecniche. EGIicl prowvisor di modesta importanza 065
Resic Ediiizia residenziae privata e pubbiica di ipo corrente con Costi di costrizione nella media di mercato e con tipologie standardizzate
esidenza E.06 llc 0,95 2.635.586,57
E.07 id [Edifici residenziali i tipo pregiato con Gosti di costruzione eccedent I media di mercato 6 con tipologie diversificate 120
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Matera, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado
E.08 Ilc fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi 0,95
Sanita, Istruzione, Ricerca E.09 Vid [Sciiole secondarie i primo grado olire 24 classi-Istitutl scolastici superiori olire 25 classi- Case di cura 115
Boiiambulatori, Ospedall, Isitut di ricerca, Gentri di riabilitazione, Poll scolastici, Universita, Accademie, Isttut di ricerca universiaria
E.10 I/d 1,20
Padiglioni prowvisori per esposizion - Costruzioni relative ad opere cimiterial di tipo normale (colombar, ossar, loculari, edicole funerarie con
caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo
e servizi annessi, di tipo semplice
. c )
EDILIZIA Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto E12 id [Aree ed aitrezzature per 10 Sport ail aperio, Campo SpOrtivo 6 Servizi annessi, di tpo Complesso - Paiestre 6 piscine coperts 115
Bibiioteca, Ginema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o
televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese
E.13 I/d 1,20
E14 Va b Edifici provvisori i modesta importanza a servizio di caserme 065
Caserme con corred tecnici di importanza corrente
Sedi amministrative, giudiziarie, delle E.15 llc 0,95
forze dellordine Sedi ed Uffici di Societa ed Enti, Sedi ed Ufici comunail, Sedi ed Uffici provinciall, Sedi ed Utfici regionall, Sedi ed Utfici ministeriall, Pretura,
Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corred tecnici di importanza maggiore, Questura
E.16 I/d 1,20
Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicita, pertinenziali agli edifici ed alla viabilita, Campeggi e simil
E.7 I/a Ilb 0,65
Arredi, Forniture, Aree esterne E18 Ve (Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubbiici ail aperto 095
pertinenziali allestite . B
[Arredament con elementi singolar, Parchi urbani, Parchi ludici atirezzat, Giardini & piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e
E.19 I/d ambientale di aree urbane. 1,20
E.20 I Intervent di U edifici e manufatt esistenti 0.95
Interventi di restauro, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti
Edifici e manufatti esistenti E.21 I/d a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 1,20
intervent di restauro, i ) 'SU'edifici 6 manufaill di interesse storico artistico soggetii a
tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza
E.22 Ile 1,55
Strutture 0 partl ai strutture In cemento armalo, non soggetle ad azion! sismiche -rparazione o INtervento locale - Veriiche struttural relative -
Strutture, Opere infrastrutturali s.01 T Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni 0.70
puntuali, non soggette ad azioni . %
sismiche, ai sensi delle N.T.C. Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metailo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale — Verifiche strutturali
S.02 IX/a relative. 0,50
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture prowvisionali di durata superiore a
$.03 Ilg due anni. 0,95 1.055.979,92
STRUTTURE Strutture, Opere infrastrutturali puntuali Sirutiure o parti di strutture in muratura, legno, metalio - Verifiche sirutturaii relative - Gonsolidamento delle opere di fondazione di manufatt
dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.
S.04 IXlb 0,90
Dighe, Conche, Elevator, Opere di fitenuta e i difesa, rilevall, colmate. Gallerie, Opere solterranee e subacquee, Fondazion! speciall.
) $.05 IX/b IX/c 1,05
Strutture speciali . — . .
Opere strutturaii di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturaii relative - Strutture con metodologie
S$.06 /g IX/c che richiedono edifici alti con necessita i valutazioni di secondo ordine. 1,15
impianti per rapp la ela Gl acqua nellinterno di eGilici o per SCOp! IdUStrall - Impiant sanitari -
Impianti di fognatura domestica od indusriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibililiquidi o
\mpianti meccaniel a flido a servizo gassosi - Impianti per la distribuzione delfaria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio
delle costruzioni 1A.01 li/a 0,75 397.440,13
impiant di “impianto di eii‘arta - impianti meccanici di distribuzions fiuid - Impianto
1A.02 /b solare termico 0,85 397.440,13
- Impianti eletirici in genere, impiant di fluminazione, telefonici, di rivelazione incend, fotovoltaici, a corredo di eiicl e costruziont di importanza
Impianti elettrici e speciali a servizio 1A.03 /e corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice 1,15 762.433,25
4 I
delle 9 ) impiant eletirici in genere, impiant di diuminazione, telefonici, di sicurezza . di
apparecchiature per laboratori e A . -
N rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature
impianti pilota N "
1A.04 Wic per laboratori e impianti pilota di tipo complesso 1,30
jutoz iy (KLU ELLEN) Deposili e discariche senza trattamento dei rifiuti.
impianti di depurazione con ridotte 1B.04 ll/a C 0,55
problematiche tecniche-Discariche impianti per ie indusirie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili natural, del legno, el cuoio & Simil.
B 1B.05 Il/b 0,70
IMPIANTI Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche
& laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione,
S chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento def rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti
Jliz Exd (s plesn e della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed i trattamento dei
impianti di depurazione minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere
complessi-Discariche con trattamenti e
termovalorizzatori 1B.06 Wb 0,70
impiantl precedentements esposti quando siano di Tilevante o i rischi & ambientall moito
1B.07 e |evan 075
— - roT— - T —
Opere detiiche por et i trasmissione| 1808 Wic Impianti di linee e reli per rasmission e distribuzione di energia eletirica, telegrafia, telefonia 0,50
e distribuzione energia e Centrail idrosletiriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni 6 di conversions impiant di trazione eletrica
segnali-Laboratori con ridotte 1B.09 Vib 0,60
problematiche tecniche B.10 Wia impianti impianti dei “impiant delia “Laboratori con ridotie problematiche tecniche 075
Campi fotovoltaici - Parchi eolici
Impianti per la produzione di energia — IB.11 - P 0,90
Laboratori complessi i Wicro Centra impianti Cimpiant delia i di tipo compl 100
V.01 Via Interventl Gi manutenzione Su viabilta ordinaria 040
INFRAST;S;?;E PERLA | Viapita ordinaria V.02 Via Erade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di Upo ordinario, escluse Ie opere darte da compensarsi a parte - Piste Giclabil 0,45
LA
Strade, inee (ramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari Ificolta di studio, escluse le opere darte e e Stazioni, da compensarsi a parte -
Viabilita speciale V.03 Vilb Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili. 0,75
R mm— D.01 Villc Opere di navigazione interna & portuali 0,65
D.02 Vila Bonifiche ed irigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani 045
Opere di bonifica e derivazioni Bonifiche ed irrigazion con di'acqua (esclusi | "Derivazioni dacqua per forza motrice e produzione di
IDRAULICA D.03 Vii/b energia elettrica 0,55
Impianti per provvista, condolta, distribuzione d'acqua, Improntale a grande semplicita - Fognalure urbane improntate a grande sempliGita -
D.04 Vil Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario 0,65
| Acquedotti e fognature - - :
Impianti per prowvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi
D.05 - tecnici di tipo speciale. 0,80
Sistemi informativi, gestione elettronica el flusso Gocumentale, Gemalerializzazione e gestione archivi, Ingegnenzzazione Gel processi, sistemi di
TEGNOLOGIE Sistemi informativi T.01 - gestione delle attivita produttive, Data center, server farm. 0,95
DELLINFORMAZIONE E Reti locall  geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di
COMUNICAZIONE Sistemi e reti di telecomunicazione T.02 - veicoli ecc. Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio. 0,70
Sistemi elettronici ed automazione T.03 = Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica 1,20

IIMPORTO TOTALE DELLE OPERE:

5.248.880,00 |




Parametro V € 2.635.586,57 Grado di complessita G 0,95
Categoria dei lavori E.06
Parametro base P 0,05701774| |Rimborso spese in percentuale 23,98%

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTO PRELIMINARE
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)

Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.1.06 - Relazione geotecnica

Qb.1.07 - Relazione idrologica

Qb.1.08 - Relazione idraulica

Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture
Qb.1.10 - Relazione archeologica

Qb.I.11 - Relazione geologica

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.1.13 - Studio di inserimento urbanistico

Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Qb.1.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio

Qb.1.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.1.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qb.1.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE:

€ 2.635.586,57 X

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie

Qb.11.02 - Rilievi dei manufatti
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qb.11.04 - Piano particellare d'esproprio

Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Qb.11.06 - Studio di inserimento urbanistico
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.11.09 - Relazione geotecnica

Qb.I1.10 - Relazione idrologica
Qb.II.11 - Relazione idraulica
Qb.11.12 - Relazione sismica e sulle strutture

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,95 x 0,0000 x

0,000

0,057 =

Totale parziale

0,000

€




Qb.11.13 - Relazione geologica
Qb.I1.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
Qb.11.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
Qb.11.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
Totale parziale  0,0000
ALTRE PRESTAZIONI

Qb.11.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche |:| 0,000
Qb.11.18 - Elaborati di progettazione antincendio |:| 0,000
Qb.11.19 - Relazione paesaggistica |:| 0,000

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici

Qb.11.21 - Relazione energetica
Qb.II.22 - Diagnosi energetica
Totale parziale 0,000
SICUREZZA
Qb.11.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC |:| 0,000

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale

Totale parziale ~ 0,0000
SUPPORTO AL RUP
Qb.11.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva

Qb.11.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA:
€ 2.635.586,57 X 0,95 x 0,0000 x 0,057 = € -

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PROGETTO ESECUTIVO
Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qb.111.02 - Particolari costruttivi e decorativi
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera
Totale parziale 0,000
ALTRE PRESTAZIONI

Qb.111.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche |:| 0,000
SICUREZZA
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento |:| 0,000
SUPPORTO AL RUP
Qb.111.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 0,010
Qb.111.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,130
Qb.111.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto .
Qb.II.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto .
Totale parziale 0,140
ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA:
€ 2.635.586,57 X 0,95 x 0,140 x 0,057 = £ 19.986,60
SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE £ 19.986,60

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)



€ 19.986,60 x 23,98% = 4.792,79

[N | )

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE 24.779,39

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”
Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere

Totale parziale 0,000
VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI
Qcl.07 - Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in pit ed in meno)

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)

Totale parziale 0,000
CONTABILITA'
Qcl.09 - Contabilita dei lavori a misura

Qcl.10 - Contabilita dei lavori a corpo

Totale parziale 0,000
ALTRE PRESTAZIONI
Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione |:| 0,000

SICUREZZA
Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione |:| 0,000

SUPPORTO AL RUP
Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. |:| 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.l):
€ 2.635.586,57 X 0,95 x 0,000 x 0057 = € -

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) £ -

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 23,98% = £ -
SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE € -

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

COLLAUDI
Qd.1.01 - Collaudo tecnico amministrativo
Qd.1.02 - Revisione tecnico contabile
Qd.1.03 - Collaudo statico
Qd.1.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti
Qd.1.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.Igs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica
Totale parziale  0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI:
€ 2.635.586,57 x 0,95 x 0,000 x 0,057 = € -

SOMMANO GLI ONORARI £ -



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 23,98% =€

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE £

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA E.06

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE = € 19.986,60
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE = €
d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI = €
RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto) = € 4.792,79

TOTALE: = € 24.779,39



Parametro V € - Grado di complessita G 0,65
Categoria dei lavori E.17
Parametro base P 0] |Rimborso spese in percentuale 25,00%

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTO PRELIMINARE
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)

Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.1.06 - Relazione geotecnica

Qb.1.07 - Relazione idrologica

Qb.1.08 - Relazione idraulica

Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture
Qb.1.10 - Relazione archeologica

Qb.I.11 - Relazione geologica

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.1.13 - Studio di inserimento urbanistico

Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Qb.1.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio

Qb.1.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.1.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qb.1.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE:
£ -

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,65 x 0,0000 x

0,000

0

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie

Qb.11.02 - Rilievi dei manufatti
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qb.11.04 - Piano particellare d'esproprio

Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Qb.11.06 - Studio di inserimento urbanistico
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.11.09 - Relazione geotecnica

Qb.I1.10 - Relazione idrologica
Qb.II.11 - Relazione idraulica
Qb.11.12 - Relazione sismica e sulle strutture

Totale parziale

0,000

€




Qb.11.13 - Relazione geologica

Qb.I1.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.11.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
Qb.11.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.11.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.11.18 - Elaborati di progettazione antincendio

Qb.11.19 - Relazione paesaggistica

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici

Qb.11.21 - Relazione energetica
Qb.II.22 - Diagnosi energetica

SICUREZZA
Qb.11.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.11.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva
Qb.11.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA:
€ - X

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

0,65 x

Totale parziale

[] oow
[] oow
[] oow

0,0000

Totale parziale 0,000

[] oo0

Totale parziale ~ 0,0000

Totale parziale 0,000

0,0000 x 0

PROGETTO ESECUTIVO
Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qb.111.02 - Particolari costruttivi e decorativi

Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera

Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.111.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

SICUREZZA
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento

SUPPORTO AL RUP

Qb.111.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
Qb.111.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva

Qb.111.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto

Qb.II.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA:

0,65 x

Totale parziale 0,000

[] oow
[] oo

Totale parziale 0,000

0,000 x 0

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)




€ - X 25,00%

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”
Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI
Qcl.07 - Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in pit ed in meno)

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)

CONTABILITA'
Qcl.09 - Contabilita dei lavori a misura
Qcl.10 - Contabilita dei lavori a corpo

ALTRE PRESTAZIONI
Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione

SICUREZZA
Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione

SUPPORTO AL RUP
Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.l):
€ - X 0,65 x

Totale parziale

Totale parziale

Totale parziale

0,000
0,000
0,000

[] oow

0250

[] oow

0,250 x

0

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c)

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00%

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

COLLAUDI

Qd.1.01 - Collaudo tecnico amministrativo

Qd.1.02 - Revisione tecnico contabile

Qd.1.03 - Collaudo statico

Qd.1.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti

Qd.1.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.Igs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI:
€ - X 0,65 x

Totale parziale

0,000 x

0,0000

0

SOMMANO GLI ONORARI

an || b

€ -

€ -

€ -



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00% =€

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE £

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA E.17

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE = €
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE = €
d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI = €
RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto) = €

TOTALE: = €



Parametro V € 1.055.979,92 Grado di complessita G 0,95
Categoria dei lavori S.03
Parametro base P 0,06895272| |Rimborso spese in percentuale 24,97%

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTO PRELIMINARE
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)

Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.1.06 - Relazione geotecnica

Qb.1.07 - Relazione idrologica

Qb.1.08 - Relazione idraulica

Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture
Qb.1.10 - Relazione archeologica

Qb.I.11 - Relazione geologica

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.1.13 - Studio di inserimento urbanistico

Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Qb.1.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio

Qb.1.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.1.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qb.1.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE:

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,000

[l

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie

Qb.11.02 - Rilievi dei manufatti
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qb.11.04 - Piano particellare d'esproprio

Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Qb.11.06 - Studio di inserimento urbanistico
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.11.09 - Relazione geotecnica

Qb.I1.10 - Relazione idrologica
Qb.II.11 - Relazione idraulica
Qb.11.12 - Relazione sismica e sulle strutture

Totale parziale

0,000

€




Qb.11.13 - Relazione geologica
Qb.I1.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
Qb.11.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
Qb.11.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
Totale parziale  0,0000
ALTRE PRESTAZIONI

Qb.11.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche |:| 0,000
Qb.11.18 - Elaborati di progettazione antincendio |:| 0,000
Qb.11.19 - Relazione paesaggistica |:| 0,000

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici

Qb.11.21 - Relazione energetica
Qb.II.22 - Diagnosi energetica
Totale parziale 0,000
SICUREZZA
Qb.11.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC |:| 0,000

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale

Totale parziale ~ 0,0000
SUPPORTO AL RUP
Qb.11.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva

Qb.11.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA: |:|

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PROGETTO ESECUTIVO
Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qb.111.02 - Particolari costruttivi e decorativi
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera
Totale parziale 0,000
ALTRE PRESTAZIONI

Qb.111.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche |:| 0,000
SICUREZZA
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento |:| 0,000
SUPPORTO AL RUP
Qb.111.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 0,010
Qb.111.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,130
Qb.111.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto .
Qb.II.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto .
Totale parziale 0,140
ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA:
€ 1.055.979,92 «x 0,95 x 0,140 x 0,069 = £ 9.684,09
SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE £ 9.684,09

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) []



SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”
Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI
Qcl.07 - Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in pit ed in meno)

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)

CONTABILITA'
Qcl.09 - Contabilita dei lavori a misura
Qcl.10 - Contabilita dei lavori a corpo

ALTRE PRESTAZIONI
Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione

SICUREZZA
Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione

SUPPORTO AL RUP
Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.l):
€ 1.055.979,92 x 0,95 x

Totale parziale

Totale parziale

Totale parziale

0,000
0,000
0,000

[] oow

[] oo

[] oow

0,000 x

0,069 =

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c)

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - 24,97%

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

COLLAUDI

Qd.1.01 - Collaudo tecnico amministrativo

Qd.1.02 - Revisione tecnico contabile

Qd.1.03 - Collaudo statico

Qd.1.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti

Qd.1.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.Igs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI:

Totale parziale

0,2200

0,2200

SOMMANO GLI ONORARI

an || b

€

9.684,09

€

€



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 24.97% =€

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE £

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA S.03

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE = € 9.684,09
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE = €
d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI = €
RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto) = €

TOTALE: = € 9.684,09



Parametro V € - Grado di complessita G 0,9
Categoria dei lavori S.04
Parametro base P 0] |Rimborso spese in percentuale 25,00%

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTO PRELIMINARE
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)

Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.1.06 - Relazione geotecnica

Qb.1.07 - Relazione idrologica

Qb.1.08 - Relazione idraulica

Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture
Qb.1.10 - Relazione archeologica

Qb.I.11 - Relazione geologica

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.1.13 - Studio di inserimento urbanistico

Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Qb.1.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio

Qb.1.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.1.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qb.1.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE:
£ -

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

09 x 0,0000 x

0,000

0

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie

Qb.11.02 - Rilievi dei manufatti
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qb.11.04 - Piano particellare d'esproprio

Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Qb.11.06 - Studio di inserimento urbanistico
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.11.09 - Relazione geotecnica

Qb.I1.10 - Relazione idrologica
Qb.II.11 - Relazione idraulica
Qb.11.12 - Relazione sismica e sulle strutture

Totale parziale

0,000

€




Qb.11.13 - Relazione geologica

Qb.I1.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.11.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
Qb.11.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.11.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.11.18 - Elaborati di progettazione antincendio

Qb.11.19 - Relazione paesaggistica

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici

Qb.11.21 - Relazione energetica
Qb.II.22 - Diagnosi energetica

SICUREZZA
Qb.11.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.11.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva
Qb.11.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA:
€ - X

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

09 x

Totale parziale

[] oow
[] oow
[] oow

0,0000

Totale parziale 0,000

[] oo0

Totale parziale ~ 0,0000

Totale parziale 0,000

0,0000 x 0

PROGETTO ESECUTIVO
Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qb.111.02 - Particolari costruttivi e decorativi

Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera

Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.111.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

SICUREZZA
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento

SUPPORTO AL RUP

Qb.111.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
Qb.111.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva

Qb.111.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto

Qb.II.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA:

09 x

Totale parziale 0,000

[] oow
[] oo

Totale parziale 0,000

0,000 x 0

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)




€ - X 25,00%

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”
Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI
Qcl.07 - Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in pit ed in meno)

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)

CONTABILITA'
Qcl.09 - Contabilita dei lavori a misura
Qcl.10 - Contabilita dei lavori a corpo

ALTRE PRESTAZIONI
Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione

SICUREZZA
Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione

SUPPORTO AL RUP
Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.l):
€ - X 09 x

Totale parziale

Totale parziale

Totale parziale

0,000
0,000
0,000

[] oow

0250

[] oow

0,250 x

0

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c)

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00%

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

COLLAUDI

Qd.1.01 - Collaudo tecnico amministrativo

Qd.1.02 - Revisione tecnico contabile

Qd.1.03 - Collaudo statico

Qd.1.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti

Qd.1.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.Igs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI:
€ - X 09 x

Totale parziale

0,000 x

0,0000

0

SOMMANO GLI ONORARI

an || b




RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00% =€

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE £

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA S.04

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE = €
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE = €
d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI = €
RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto) = €

TOTALE: = €



Parametro V € - Grado di complessita G 1,05
Categoria dei lavori S.05
Parametro base P 0] |Rimborso spese in percentuale 25,00%

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTO PRELIMINARE
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)

Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.1.06 - Relazione geotecnica

Qb.1.07 - Relazione idrologica

Qb.1.08 - Relazione idraulica

Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture
Qb.1.10 - Relazione archeologica

Qb.I.11 - Relazione geologica

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.1.13 - Studio di inserimento urbanistico

Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Qb.1.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio

Qb.1.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.1.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qb.1.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE:
£ -

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

1,05 x 0,0000 x

0,000

0

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie

Qb.11.02 - Rilievi dei manufatti
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qb.11.04 - Piano particellare d'esproprio

Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Qb.11.06 - Studio di inserimento urbanistico
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.11.09 - Relazione geotecnica

Qb.I1.10 - Relazione idrologica
Qb.II.11 - Relazione idraulica
Qb.11.12 - Relazione sismica e sulle strutture

Totale parziale

0,000

€




Qb.11.13 - Relazione geologica

Qb.I1.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.11.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
Qb.11.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.11.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.11.18 - Elaborati di progettazione antincendio

Qb.11.19 - Relazione paesaggistica

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici

Qb.11.21 - Relazione energetica
Qb.II.22 - Diagnosi energetica

SICUREZZA
Qb.11.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.11.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva
Qb.11.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA:
€ - X

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1,05 x

Totale parziale

[] oow
[] oow
[] oow

0,0000

Totale parziale 0,000

[] oo0

Totale parziale ~ 0,0000

Totale parziale 0,000

0,0000 x 0

PROGETTO ESECUTIVO
Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qb.111.02 - Particolari costruttivi e decorativi

Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera

Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.111.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

SICUREZZA
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento

SUPPORTO AL RUP

Qb.111.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
Qb.111.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva

Qb.111.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto

Qb.II.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA:

1,05 x

Totale parziale 0,000

[] oow
[] oo

Totale parziale 0,000

0,000 x 0

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)




€ - X 25,00%

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”
Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI
Qcl.07 - Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in pit ed in meno)

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)

CONTABILITA'
Qcl.09 - Contabilita dei lavori a misura
Qcl.10 - Contabilita dei lavori a corpo

ALTRE PRESTAZIONI
Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione

SICUREZZA
Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione

SUPPORTO AL RUP
Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.l):
€ - X 1,05 x

Totale parziale

Totale parziale

Totale parziale

0,000
0,000
0,000

[] oow

0250

[] oow

0,250 x

0

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c)

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00%

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

COLLAUDI

Qd.1.01 - Collaudo tecnico amministrativo

Qd.1.02 - Revisione tecnico contabile

Qd.1.03 - Collaudo statico

Qd.1.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti

Qd.1.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.Igs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI:
€ - X 1,05 x

Totale parziale

0,000 x

0,0000

0

SOMMANO GLI ONORARI

an || b




RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00% =€

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE £

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA S.05

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE = €
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE = €
d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI = €
RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto) = €

TOTALE: = €



Parametro V € 397.440,13 Grado di complessita G 0,75
Categoria dei lavori IA.01
Parametro base P 0,08758261| |Rimborso spese in percentuale 25,00%

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTO PRELIMINARE
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)

Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.1.06 - Relazione geotecnica

Qb.1.07 - Relazione idrologica

Qb.1.08 - Relazione idraulica

Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture
Qb.1.10 - Relazione archeologica

Qb.I.11 - Relazione geologica

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.1.13 - Studio di inserimento urbanistico

Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Qb.1.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio

Qb.1.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.1.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qb.1.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE:

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,000

[l

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie

Qb.11.02 - Rilievi dei manufatti
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qb.11.04 - Piano particellare d'esproprio

Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Qb.11.06 - Studio di inserimento urbanistico
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.11.09 - Relazione geotecnica

Qb.I1.10 - Relazione idrologica
Qb.II.11 - Relazione idraulica
Qb.11.12 - Relazione sismica e sulle strutture

Totale parziale

0,000

€




Qb.11.13 - Relazione geologica
Qb.I1.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
Qb.11.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
Qb.11.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
Totale parziale  0,0000
ALTRE PRESTAZIONI

Qb.11.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche |:| 0,000
Qb.11.18 - Elaborati di progettazione antincendio |:| 0,000
Qb.11.19 - Relazione paesaggistica |:| 0,000

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici

Qb.11.21 - Relazione energetica
Qb.II.22 - Diagnosi energetica
Totale parziale 0,000
SICUREZZA
Qb.11.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC |:| 0,000

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale

Totale parziale ~ 0,0000
SUPPORTO AL RUP
Qb.11.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva

Qb.11.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA: |:|

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PROGETTO ESECUTIVO
Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qb.111.02 - Particolari costruttivi e decorativi
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera
Totale parziale 0,000
ALTRE PRESTAZIONI

Qb.111.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche |:| 0,000
SICUREZZA
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento |:| 0,000
SUPPORTO AL RUP
Qb.111.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 0,010
Qb.111.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,130
Qb.111.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto .
Qb.II.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto .
Totale parziale 0,140
ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA:
€ 397.440,13 «x 0,75 x 0,140 x 0,0876 = £ 3.654,93
SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE £ 3.654,93

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)



€ 3.654,93 x 25,00% = 913,73

an || b

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE 4.568,66

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”
Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere

Totale parziale 0,000
VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI
Qcl.07 - Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in pit ed in meno)

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)

Totale parziale 0,000
CONTABILITA'
Qcl.09 - Contabilita dei lavori a misura

Qcl.10 - Contabilita dei lavori a corpo

Totale parziale 0,000
ALTRE PRESTAZIONI
Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione |:| 0,000

SICUREZZA
Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione |:| 0,000

SUPPORTO AL RUP
Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. |:| 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.l):
€ 397.440,13 x 0,75 x 0,000 x 0,0876 = € -

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) £ -

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00% = £ -
SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE € -

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

COLLAUDI
Qd.1.01 - Collaudo tecnico amministrativo
Qd.1.02 - Revisione tecnico contabile
Qd.1.03 - Collaudo statico
Qd.1.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti
Qd.1.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.Igs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica
Totale parziale  0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI:
€ 397.440,13 x 0,75 x 0,000 x 00876 = € -

SOMMANO GLI ONORARI £ -



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00% =€

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE £

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA 1A.01

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE = € 3.654,93
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE = €
d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI = €
RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto) = € 913,73

TOTALE: = € 4.568,66



Parametro V € 397.440,13 Grado di complessita G 0,85
Categoria dei lavori IA.02
Parametro base P 0,08758261| |Rimborso spese in percentuale 25,00%

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTO PRELIMINARE
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)

Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.1.06 - Relazione geotecnica

Qb.1.07 - Relazione idrologica

Qb.1.08 - Relazione idraulica

Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture
Qb.1.10 - Relazione archeologica

Qb.I.11 - Relazione geologica

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.1.13 - Studio di inserimento urbanistico

Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Qb.1.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio

Qb.1.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.1.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qb.1.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE:

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,000

[l

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie

Qb.11.02 - Rilievi dei manufatti
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qb.11.04 - Piano particellare d'esproprio

Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Qb.11.06 - Studio di inserimento urbanistico
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.11.09 - Relazione geotecnica

Qb.I1.10 - Relazione idrologica
Qb.II.11 - Relazione idraulica
Qb.11.12 - Relazione sismica e sulle strutture

Totale parziale

0,000

€




Qb.11.13 - Relazione geologica
Qb.I1.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
Qb.11.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
Qb.11.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
Totale parziale  0,0000
ALTRE PRESTAZIONI

Qb.11.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche |:| 0,000
Qb.11.18 - Elaborati di progettazione antincendio |:| 0,000
Qb.11.19 - Relazione paesaggistica |:| 0,000

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici

Qb.11.21 - Relazione energetica
Qb.II.22 - Diagnosi energetica
Totale parziale 0,000
SICUREZZA
Qb.11.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC |:| 0,000

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale

Totale parziale ~ 0,0000
SUPPORTO AL RUP
Qb.11.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva

Qb.11.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA: |:|

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PROGETTO ESECUTIVO
Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qb.111.02 - Particolari costruttivi e decorativi
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera
Totale parziale 0,000
ALTRE PRESTAZIONI

Qb.111.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche |:| 0,000
SICUREZZA
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento |:| 0,000
SUPPORTO AL RUP
Qb.111.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 0,010
Qb.111.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,130
Qb.111.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto .
Qb.II.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto .
Totale parziale 0,140
ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA:
€ 397.440,13 «x 0,85 x 0,140 x 0,0876 = £ 4.142,25
SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE € 4.142,25

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)



€ 414225 X 25,00% = 1.035,56

an || b

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE 5.177,81

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”
Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere

Totale parziale 0,000
VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI
Qcl.07 - Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in pit ed in meno)

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)

Totale parziale 0,000
CONTABILITA'
Qcl.09 - Contabilita dei lavori a misura

Qcl.10 - Contabilita dei lavori a corpo

Totale parziale 0,000
ALTRE PRESTAZIONI
Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione |:| 0,000

SICUREZZA
Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione |:| 0,000

SUPPORTO AL RUP
Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. |:| 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.l):
€ 397.440,13 x 0,85 x 0,000 x 0,0876 = € -

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) £ -

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00% = £ -
SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE € -

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

COLLAUDI
Qd.1.01 - Collaudo tecnico amministrativo
Qd.1.02 - Revisione tecnico contabile
Qd.1.03 - Collaudo statico
Qd.1.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti
Qd.1.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.Igs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica
Totale parziale  0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI:
€ 397.440,13 x 0,85 x 0,000 x 00876 = € -

SOMMANO GLI ONORARI £ -



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00% =€

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE £

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA 1A.02

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE = € 4.142,25
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE = €
d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI = €
RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto) = € 1.035,56

TOTALE: = € 5.177,81



Parametro V € 762.433,25 [  [Grado di complessita G 1,15
Categoria dei lavori IA.03
Parametro base P 0,07437305| |Rimborso spese in percentuale 25,00%

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTO PRELIMINARE
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)

Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.1.06 - Relazione geotecnica

Qb.1.07 - Relazione idrologica

Qb.1.08 - Relazione idraulica

Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture
Qb.1.10 - Relazione archeologica

Qb.I.11 - Relazione geologica

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.1.13 - Studio di inserimento urbanistico

Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Qb.1.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio

Qb.1.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.1.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qb.1.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE:

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,000

[l

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie

Qb.11.02 - Rilievi dei manufatti
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qb.11.04 - Piano particellare d'esproprio

Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Qb.11.06 - Studio di inserimento urbanistico
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.11.09 - Relazione geotecnica

Qb.I1.10 - Relazione idrologica
Qb.II.11 - Relazione idraulica
Qb.11.12 - Relazione sismica e sulle strutture

Totale parziale

0,000

€




Qb.11.13 - Relazione geologica
Qb.I1.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
Qb.11.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
Qb.11.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
Totale parziale  0,0000
ALTRE PRESTAZIONI

Qb.11.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche |:| 0,000
Qb.11.18 - Elaborati di progettazione antincendio |:| 0,000
Qb.11.19 - Relazione paesaggistica |:| 0,000

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici

Qb.11.21 - Relazione energetica
Qb.II.22 - Diagnosi energetica
Totale parziale 0,000
SICUREZZA
Qb.11.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC |:| 0,000

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale

Totale parziale ~ 0,0000
SUPPORTO AL RUP
Qb.11.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva

Qb.11.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA: |:|

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PROGETTO ESECUTIVO
Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qb.111.02 - Particolari costruttivi e decorativi
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera
Totale parziale 0,000
ALTRE PRESTAZIONI

Qb.111.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche |:| 0,000
SICUREZZA
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento |:| 0,000
SUPPORTO AL RUP
Qb.111.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 0,010
Qb.111.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,130
Qb.111.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto .
Qb.II.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto .
Totale parziale 0,140
ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA:
€ 762.433,25 X 1,15 x 0,140 x 0,0744 = € 9.129,42
SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE € 9.129,42

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)



€ 9.129,42 x 25,00% = 2.282,36

an || b

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE 11.411,78

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”
Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere

Totale parziale 0,000
VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI
Qcl.07 - Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in pit ed in meno)

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)

Totale parziale 0,000
CONTABILITA'
Qcl.09 - Contabilita dei lavori a misura

Qcl.10 - Contabilita dei lavori a corpo

Totale parziale 0,000
ALTRE PRESTAZIONI
Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione |:| 0,000

SICUREZZA
Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione |:| 0,000

SUPPORTO AL RUP
Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. |:| 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.l):
€ 762.433,25 X 115 x 0,000 x 0,0744 = € -

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) £ -

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00% = £ -
SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE € -

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

COLLAUDI
Qd.1.01 - Collaudo tecnico amministrativo
Qd.1.02 - Revisione tecnico contabile
Qd.1.03 - Collaudo statico
Qd.1.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti
Qd.1.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.Igs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica
Totale parziale  0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI:
€ 762.433,25 x 1,15 x 0,000 x 0,0744 = € -

SOMMANO GLI ONORARI £ -



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00% =€

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE £

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA I1A.03

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE = € 9.129,42
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE = €
d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI = €
RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto) = € 2.282,36

TOTALE: = € 11.411,78



Parametro V € - Grado di complessita G 13

Categoria dei lavori IA.04

Parametro base P 0] |Rimborso spese in percentuale 25,00%

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTO PRELIMINARE
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Totale parziale 0,000
PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)
Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)

Totale parziale 0,000
RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.1.06 - Relazione geotecnica

Qb.1.07 - Relazione idrologica

Qb.1.08 - Relazione idraulica

Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture
Qb.1.10 - Relazione archeologica z 0,015

Qb.I.11 - Relazione geologica

Totale parziale  0,0150
ALTRE PRESTAZIONI
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.1.13 - Studio di inserimento urbanistico

Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Qb.1.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio

Qb.1.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Totale parziale  0,0000
PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale

Totale parziale  0,0000
SUPPORTO AL RUP
Qb.1.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare

Qb.1.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE:

€ - X 1,3 x 0,0150 x 0 € -

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie T 0,160
Qb.I102 - Rilievi dei manufatt ]

Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale T 0,010
Qb.I1.04 - Piano particellare d'esproprio [

Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico T 0,070
Qb.11.06 - Studio di inserimento urbanistico 7 0,010
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici T 0,020
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 7 0,080

Totale parziale 0,350
RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.11.09 - Relazione geotecnica T 0,060
Qb.I1.10 - Relazione idrologica 7 0,030
Qb.1.11 - Relazione idraulica (x| 0030
Qb.11.12 - Relazione sismica e sulle strutture z 0,030



Qb.11.13 - Relazione geologica

Qb.I1.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.11.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
Qb.11.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.11.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.11.18 - Elaborati di progettazione antincendio

Qb.11.19 - Relazione paesaggistica

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici

Qb.11.21 - Relazione energetica
Qb.II.22 - Diagnosi energetica

SICUREZZA
Qb.11.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.11.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva
Qb.11.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA:
€ - X

1,3 x

Totale parziale  0,1500
0,050
0,060
0,020

0,020
0,030

Totale parziale 0,050

[] oo0

Totale parziale ~ 0,0000

Totale parziale 0,000

0,6800 x 0=

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PROGETTO ESECUTIVO
Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qb.111.02 - Particolari costruttivi e decorativi

Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera

Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.111.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

SICUREZZA
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento

SUPPORTO AL RUP

Qb.111.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
Qb.111.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva

Qb.111.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto

Qb.II.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA:

1,3 x

0,150
0,050
0,050
0,020
0,030
Totale parziale 0,300

0,030

0,100

Totale parziale 0,000

0,430 x 0=

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)



€ - X 25,00%

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”
Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI
Qcl.07 - Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in pit ed in meno)

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)

CONTABILITA'
Qcl.09 - Contabilita dei lavori a misura
Qcl.10 - Contabilita dei lavori a corpo

ALTRE PRESTAZIONI
Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione

SICUREZZA
Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione

SUPPORTO AL RUP
Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.l):
€ - X 1,3 x

Totale parziale

Totale parziale

Totale parziale

0,000
0,000
0,000

[] oow

0250

[] oow

0,250 x

0

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c)

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00%

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

COLLAUDI

Qd.1.01 - Collaudo tecnico amministrativo

Qd.1.02 - Revisione tecnico contabile

Qd.1.03 - Collaudo statico

Qd.1.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti

Qd.1.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.Igs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI:
€ - X 1,3 x

Totale parziale

0,000 x

0,0000

0

SOMMANO GLI ONORARI

an || b




RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00% =€

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE £

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA 1A.04

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE = €
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE = €
d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI = €
RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto) = €

TOTALE: = €



Parametro V € - Grado di complessita G 0,5
Categoria dei lavori IB.08
Parametro base P 0] |Rimborso spese in percentuale 25,00%

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTO PRELIMINARE
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)

Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.1.06 - Relazione geotecnica

Qb.1.07 - Relazione idrologica

Qb.1.08 - Relazione idraulica

Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture
Qb.1.10 - Relazione archeologica

Qb.I.11 - Relazione geologica

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.1.13 - Studio di inserimento urbanistico

Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Qb.1.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio

Qb.1.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.1.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qb.1.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE:
£ -

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

05 x 0,0000 x

0,000

0

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie

Qb.11.02 - Rilievi dei manufatti
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qb.11.04 - Piano particellare d'esproprio

Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Qb.11.06 - Studio di inserimento urbanistico
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.11.09 - Relazione geotecnica

Qb.I1.10 - Relazione idrologica
Qb.II.11 - Relazione idraulica
Qb.11.12 - Relazione sismica e sulle strutture

Totale parziale

0,000

€




Qb.11.13 - Relazione geologica

Qb.I1.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.11.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
Qb.11.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.11.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.11.18 - Elaborati di progettazione antincendio

Qb.11.19 - Relazione paesaggistica

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici

Qb.11.21 - Relazione energetica
Qb.II.22 - Diagnosi energetica

SICUREZZA
Qb.11.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.11.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva
Qb.11.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA:
€ - X

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

05 x

Totale parziale

[] oow
[] oow
[] oow

0,0000

Totale parziale 0,000

[] oo0

Totale parziale ~ 0,0000

Totale parziale 0,000

0,0000 x 0

PROGETTO ESECUTIVO
Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qb.111.02 - Particolari costruttivi e decorativi

Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera

Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.111.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

SICUREZZA
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento

SUPPORTO AL RUP

Qb.111.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
Qb.111.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva

Qb.111.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto

Qb.II.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA:

05 x

Totale parziale 0,000

[] oow
[] oo

Totale parziale 0,000

0,000 x 0

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)




€ - X 25,00%

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”
Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI
Qcl.07 - Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in pit ed in meno)

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)

CONTABILITA'
Qcl.09 - Contabilita dei lavori a misura
Qcl.10 - Contabilita dei lavori a corpo

ALTRE PRESTAZIONI
Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione

SICUREZZA
Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione

SUPPORTO AL RUP
Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.l):
€ - X 05 x

Totale parziale

Totale parziale

Totale parziale

0,000
0,000
0,000

[] oow

0250

[] oow

0,250 x

0

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c)

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00%

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

COLLAUDI

Qd.1.01 - Collaudo tecnico amministrativo

Qd.1.02 - Revisione tecnico contabile

Qd.1.03 - Collaudo statico

Qd.1.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti

Qd.1.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.Igs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI:
€ - X 05 x

Totale parziale

0,000 x

0,0000

0

SOMMANO GLI ONORARI

an || b




RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00% =€

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE £

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA 1B.08

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE = €
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE = €
d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI = €
RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto) = €

TOTALE: = €



Parametro V € - Grado di complessita G 0,75
Categoria dei lavori V.03
Parametro base P 0] |Rimborso spese in percentuale 25,00%

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTO PRELIMINARE
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)

Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.1.06 - Relazione geotecnica

Qb.1.07 - Relazione idrologica

Qb.1.08 - Relazione idraulica

Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture
Qb.1.10 - Relazione archeologica

Qb.I.11 - Relazione geologica

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.1.13 - Studio di inserimento urbanistico

Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Qb.1.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio

Qb.1.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.1.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qb.1.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE:
£ -

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,75 x 0,0000 x

0,000

0

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie

Qb.11.02 - Rilievi dei manufatti
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qb.11.04 - Piano particellare d'esproprio

Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Qb.11.06 - Studio di inserimento urbanistico
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.11.09 - Relazione geotecnica

Qb.I1.10 - Relazione idrologica
Qb.II.11 - Relazione idraulica
Qb.11.12 - Relazione sismica e sulle strutture

Totale parziale

0,000

€




Qb.11.13 - Relazione geologica

Qb.I1.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.11.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
Qb.11.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.11.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.11.18 - Elaborati di progettazione antincendio

Qb.11.19 - Relazione paesaggistica

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici

Qb.11.21 - Relazione energetica
Qb.II.22 - Diagnosi energetica

SICUREZZA
Qb.11.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.11.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva
Qb.11.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA:
€ - X

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

0,75 x

Totale parziale

[] oow
[]
[] oow

0,0000

0,000

Totale parziale 0,000

[] oo0

Totale parziale ~ 0,0000

Totale parziale 0,000

0,0000 x 0

PROGETTO ESECUTIVO
Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qb.111.02 - Particolari costruttivi e decorativi

Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera

Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.111.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

SICUREZZA
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento

SUPPORTO AL RUP

Qb.111.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
Qb.111.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva

Qb.111.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto

Qb.II.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA:

0,75 x

Totale parziale 0,000

[] oow
[] oo

Totale parziale 0,000

0,000 x 0

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)




€ - X 25,00%

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”
Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI
Qcl.07 - Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in pit ed in meno)

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)

CONTABILITA'
Qcl.09 - Contabilita dei lavori a misura
Qcl.10 - Contabilita dei lavori a corpo

ALTRE PRESTAZIONI
Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione

SICUREZZA
Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione

SUPPORTO AL RUP
Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.l):
€ - X 0,75 x

Totale parziale

Totale parziale

Totale parziale

0,000
0,000
0,000

[] oow

0250

[] oow

0,250 x

0

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c)

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00%

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

COLLAUDI

Qd.1.01 - Collaudo tecnico amministrativo

Qd.1.02 - Revisione tecnico contabile

Qd.1.03 - Collaudo statico

Qd.1.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti

Qd.1.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.Igs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI:
€ - X 0,75 x

Totale parziale

0,000 x

0,0000

0

SOMMANO GLI ONORARI

an || b




RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00% =€

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE £

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA V.03

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE = €
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE = €
d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI = €
RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto) = €

TOTALE: = €



Parametro V € - Grado di complessita G 0,65
Categoria dei lavori D.04
Parametro base P 0] |Rimborso spese in percentuale 25,00%

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTO PRELIMINARE
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)

Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.1.06 - Relazione geotecnica

Qb.1.07 - Relazione idrologica

Qb.1.08 - Relazione idraulica

Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture
Qb.1.10 - Relazione archeologica

Qb.I.11 - Relazione geologica

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.1.13 - Studio di inserimento urbanistico

Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Qb.1.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio

Qb.1.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.1.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qb.1.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE:
£ -

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,65 x 0,0000 x

0,000

0

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie

Qb.11.02 - Rilievi dei manufatti
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qb.11.04 - Piano particellare d'esproprio

Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Qb.11.06 - Studio di inserimento urbanistico
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.11.09 - Relazione geotecnica

Qb.I1.10 - Relazione idrologica
Qb.II.11 - Relazione idraulica
Qb.11.12 - Relazione sismica e sulle strutture

Totale parziale

0,000

€




Qb.11.13 - Relazione geologica

Qb.I1.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.11.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
Qb.11.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.11.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.11.18 - Elaborati di progettazione antincendio

Qb.11.19 - Relazione paesaggistica

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici

Qb.11.21 - Relazione energetica
Qb.I.22 - Diagnosi energetica

SICUREZZA
Qb.11.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.11.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva
Qb.11.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA:
€ - X

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

0,65 x

Totale parziale

[] oow
[]
[] oow

0,0000

Totale parziale 0,000

[] oo0

Totale parziale ~ 0,0000

Totale parziale 0,000

0,0000 x 0

PROGETTO ESECUTIVO
Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qb.111.02 - Particolari costruttivi e decorativi

Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera

Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.111.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

SICUREZZA
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento

SUPPORTO AL RUP

Qb.111.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
Qb.111.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva

Qb.111.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto

Qb.II.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA:

0,65 x

Totale parziale 0,000

[] oow
[] oo

Totale parziale 0,000

0,000 x 0

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)




€ - X 25,00%

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”
Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI
Qcl.07 - Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in pit ed in meno)

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)

CONTABILITA'
Qcl.09 - Contabilita dei lavori a misura
Qcl.10 - Contabilita dei lavori a corpo

ALTRE PRESTAZIONI
Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione

SICUREZZA
Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione

SUPPORTO AL RUP
Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.l):
€ - X 0,65 x

Totale parziale

Totale parziale

Totale parziale

0,000
0,000
0,000

[] oow

0250

[] oow

0,250 x

0

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c)

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00%

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

COLLAUDI

Qd.1.01 - Collaudo tecnico amministrativo

Qd.1.02 - Revisione tecnico contabile

Qd.1.03 - Collaudo statico

Qd.1.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti

Qd.1.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.Igs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI:
€ - X 0,65 x

Totale parziale

0,000 x

0,0000

0

SOMMANO GLI ONORARI

an || b




RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00% =€

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE £

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA D.04

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE = €
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE = €
d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI = €
RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto) = €

TOTALE: = €



Parametro V € - Grado di complessita G 12
Categoria dei lavori T.03
Parametro base P 0] |Rimborso spese in percentuale 25,00%

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTO PRELIMINARE
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)

Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.1.06 - Relazione geotecnica

Qb.1.07 - Relazione idrologica

Qb.1.08 - Relazione idraulica

Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture
Qb.1.10 - Relazione archeologica

Qb.I.11 - Relazione geologica

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.1.13 - Studio di inserimento urbanistico

Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Qb.1.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio

Qb.1.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.1.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qb.1.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE:
£ -

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

12 x 0,0000 x

0,000

0

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie

Qb.11.02 - Rilievi dei manufatti
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qb.11.04 - Piano particellare d'esproprio

Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Qb.11.06 - Studio di inserimento urbanistico
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.11.09 - Relazione geotecnica

Qb.I1.10 - Relazione idrologica
Qb.II.11 - Relazione idraulica
Qb.11.12 - Relazione sismica e sulle strutture

Totale parziale

0,000

€




Qb.11.13 - Relazione geologica

Qb.I1.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.11.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
Qb.11.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.11.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.11.18 - Elaborati di progettazione antincendio

Qb.11.19 - Relazione paesaggistica

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici

Qb.11.21 - Relazione energetica
Qb.I.22 - Diagnosi energetica

SICUREZZA
Qb.11.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.11.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva
Qb.11.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA:
€ - X

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1,2 x

Totale parziale

[] oow
[]
[] oow

0,0000

Totale parziale 0,000

[] oo0

Totale parziale ~ 0,0000

Totale parziale 0,000

0,0000 x 0

PROGETTO ESECUTIVO
Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qb.111.02 - Particolari costruttivi e decorativi

Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera

Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.111.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

SICUREZZA
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento

SUPPORTO AL RUP

Qb.111.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
Qb.111.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva

Qb.111.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto

Qb.II.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA:

1,2 X

Totale parziale 0,000

[] oow
[] oo

Totale parziale 0,000

0,000 x 0

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)




€ - X 25,00% =

an || b

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”
Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere

Totale parziale 0,000
VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI
Qcl.07 - Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in pit ed in meno)

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)

Totale parziale 0,000
CONTABILITA'
Qcl.09 - Contabilita dei lavori a misura

Qcl.10 - Contabilita dei lavori a corpo

Totale parziale 0,000
ALTRE PRESTAZIONI
Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione |:| 0,000

SICUREZZA
Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione |:| 0,000

SUPPORTO AL RUP
Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. |:| 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.l):
€ - X 12 x 0,000 x 0=

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) £ -

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00% = £ -
SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE € -

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

COLLAUDI
Qd.1.01 - Collaudo tecnico amministrativo
Qd.1.02 - Revisione tecnico contabile
Qd.1.03 - Collaudo statico
Qd.1.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti
Qd.1.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.Igs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica
Totale parziale  0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI:

€ - X 12 x 0,000 x 0=¢€ -

SOMMANO GLI ONORARI £ -



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00% =€

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE £

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA T.03

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE = €
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE = €
d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI = €
RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto) = €

TOTALE: = €



f) ONORARIO PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI

COMPENSI A VACAZIONE ex art. 6 del D.M. 17.06.2016 per prestazioni non ricomprese nelle tabelle allegate

ART 6.2.a. DM RILIEVI E REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE - Compenso A

17.06.2016 VACAZIONE per effettuazione rilievi non compresi nel calcolo parcella
(dovuti ad esempio alla redazione di planimetrie, schemi grafici,
documentazione, dichiarazioni relativi ad opere e manufatti i cui importi non
sono conteggiati negli importi dei lavori a base della prestazione -
PROFESSIONISTA INCARICATO

Rilievo C.E. PG 20 e misure impianto di terra P.G. 20 h
Rilascio Di.Co. P.G. 20 e rilascio documenti impianto di terra h
Totale: 0
hO €/h € 75,00 tot. € -

ART 6.2.b. DM RILIEVI E REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE - Compenso A

17.06.2016 VACAZIONE per effettuazione rilievi non compresi nel calcolo parcella
(dovuti ad esempio alla redazione di planimetrie, schemi grafici,
documentazione, dichiarazioni relativi ad opere e manufatti i cui importi non
sono conteggiati negli importi dei lavori a base della prestazione - AIUTO

ISCRITTO
Rilievo C.E. PG 20 e misure impianto di terra P.G. 20 h
h
h
Totale: 0
hO €/h € 50,00 tot. € -

ART 6.2.c. DM RILIEVI E REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE - Compenso A

17.06.2016 VACAZIONE per effettuazione rilievi non compresi nel calcolo parcella
(dovuti ad esempio alla redazione di planimetrie, schemi grafici,
documentazione, dichiarazioni relativi ad opere e manufatti i cui importi non
sono conteggiati negli importi dei lavori a base della prestazione - AIUTO DI
CONCETTO

Totale: 0

ho €h € 30,00 tot. € -

RIEPILOGO ONORARI ART. 6 D.M. 17.06.2016:

a) ONORARIO PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI - PROFESSIONISTA INCARICATO
b) ONORARIO PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI - AIUTO ISCRITTO =
c) ONORARIO PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI - AIUTO DI CONCETTO =

I
b

TOTALE: = €



CALCOLO PARCELLA SECONDO IL D.M. 17.06.2016

IMPORTO LAVORI (comprensivo di oneri di sicurezza): € 5.248.880,00

ONORARIO DI PROGETTAZIONE RIEPILOGO

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE € 46.597,29

¢) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE €

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI €

f) ONORARIO PER PRESTAZ. COMPLEMENTARI EX ART 6 €

RIMBORSO SPESE (MASSIMO ~ 22,34% ) € 4.659,73

(percentuale calcolata sullimporto totale delle opere - art. 5 ¢.1 D.M. 17/06/2016)

SOMMANO: € 51.257,02

SONDAGGI E RILIEVI RIEPILOGO =

(eventuale: vedi C.M.E. rilievi e sondaggi computato a parte)

SOMMANO: € 51.257,02

SI ARROTONDA A: [ € 51.250,00 |
INARCASSA € 2.050,00

SOMMANO: € 53.300,00

IVA € 11.726,00
TOTALE COMPLESSIVO ONORARIO DI PROGETTAZIONE | € 65.026,00 |




modifiche introdotte con la 2” release:

- corretto errore #DIV/0! nelle celle del calcolo a scaglioni dei coefficienti;

- modificato il foglio RIEPILOGO arrotondando il valore della prestazione esclusa INARCASSA per facilitare l'inser
- aggiunto commento che ricorda di modificare nel foglio RIEPILOGO l'intestazione della cella con la denominazioi
- aggiunto elenco casi esenzione IVA e IVA agevolata 10% come da circolare M_DARM/003/SI-03/64590 del 07.01

NOTE - PROBLEMI RILEVATI NELL'USO DEL D.M. 143/13:

Per opere semplici che non richiedono calcolo sismico (da Ib ad le dell'ex D.M. 04.04.2001) il D.M. 143/13 non pre
dell'onorario per il collaudo statico. Si propone di procedere al calcolo dell'onorario, per IL SOLO COLLAUDO ST/
la categoria corretta nel D.M. 04.04.2001, e sostituendola con la categoria piu simile tra quelle da S$.01 ad S.06 nel

effettuato secondo il D.M. 143/13.

modifiche introdotte con il D.M. 16.06.2016:
- sostanzialmente il metodo rimane analogo al D.M. 143/13, con alcune differenze:
- non si deve effettuare piu il doppio calcolo D.M. 17.06.2016 e D.M. 04.04.2001, ma solo secondo il D.M. 17/06/2(

modifiche introdotte con la versione v.1.02:

- corretta imprecisione nel calcolo degli onorari per relazioni geologiche nella categoria S.02;

- aggiunta la pulsantiera per la pulizia delle celle selezionate (solo colonna "L") e per la navigazione nelle sottosezi
- inserito il calcolo degli onorari in fase di esecuzione.

modifiche introdotte con la versione v.1.03:
- aggiunto pulsante "pulisci foglio" nel foglio CATEGORIE;
- aggiunto calcolo compenso orario ex art 6 DM 17.06.2016

modifiche introdotte con la versione v.1.04:

- aggiunto pulsante STAMPA nel foglio RIEPILOGO (NOTA: il comando usa come stampante "PDFCreator” - se n

- aggiunta colorazione automatica di GIALLO delle linguette dei fogli di ciascuna categoria DOPO la loro modifica |

- aggiunto controllo automatico al momento della selezione del foglio RIEPILOGO se il numero di valori inseriti in C
non viene controllato che i fogli categorie siano compilati. Questo controllo spetta all'utente, che deve SE



imento nel Q.E.;
1e del progetto;
6.2012

vede il calcolo
ATICO, usando
solo calcolo

J)16;

ioni del calcolo della parcella per ciascuna categoria;

on esiste, utilizza la stampante predefinita).

(al cambio di foglio) oppure al momento della selezione del foglio RIEPILOGO
SATEGORIE corrisponde ai fogli categorie creati e disponibili ( ATTENZIONE:
IMPRE controllare la completezza dei dati e dei fogli inseriti).
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