
E.01 I/a I/b
Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza 
costruttiva corrente con corredi tecnici di base. 0,65

E.02 I/c
Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo 
complesso 0,95

E.03 I/c Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo semplice 0,95

E.04 I/d Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi 1,20

E.05 I/a I/b Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza 0,65

E.06 I/c
Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate

0,95

E.07 I/d Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate 1,20

E.08 I/c
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado 
fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi 0,95

E.09 I/d Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura 1,15

E.10 I/d
Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria

1,20

E.11 I/c

Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con 
caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo 
e servizi annessi, di tipo semplice 0,95

E.12 I/d Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso - Palestre e piscine coperte 1,15

E.13 I/d

Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o 
televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese

1,20

E.14 I/a I/b Edifici provvisori di modesta importanza a servizio di caserme 0,65

E.15 I/c Caserme con corredi tecnici di importanza corrente 0,95

E.16 I/d

Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, 
Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura

1,20 7.762.559,66€                           

E.17 I/a I/b
Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili

0,65

E.18 I/c Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto 0,95

E.19 I/d
Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e 
ambientale di aree urbane. 1,20

E.20 I/c Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti 0,95

E.21 I/d
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti 
a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 1,20

E.22 I/e
Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a 
tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza 1,55

S.01 I/f
Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche -riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni 0,70

S.02 IX/a
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale – Verifiche strutturali 
relative. 0,50

S.03 I/g
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a 
due anni. 0,95 2.141.335,83€                           

S.04 IX/b

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti 
dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

0,90

S.05 IX/b IX/c
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.

1,05

S.06 I/g IX/c
Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie 
normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine. 1,15

IA.01 III/a

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali – Impianti sanitari - 
Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio

0,75 739.043,65€                              

IA.02 III/b
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto 
solare termico 0,85 709.416,04€                              

IA.03 III/c
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza 
corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice 1,15

IA.04 III/c

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature 
per laboratori e impianti pilota di tipo complesso 1,30 3.390.644,82€                           

IB.04 II/a Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti. 0,55

IB.05 II/b Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili. 0,70

IB.06 II/b

Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche 
e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, 
chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti 
della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei 
minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere

0,70

IB.07 II/c
Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali molto 
rilevanti 0,75

IB.08 IV/c Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia. 0,50

IB.09 IV/b Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di conversione impianti di trazione elettrica 0,60

IB.10 IV/a Impianti termoelettrici-Impianti dell'elettrochimica - Impianti della elettrometallurgia - Laboratori con ridotte problematiche tecniche 0,75

IB.11 - Campi fotovoltaici - Parchi eolici 0,90

IB.12 - Micro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso 1,00

Manutenzione V.01 VI/a Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria 0,40

Viabilità ordinaria V.02 VI/a Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili 0,45

Viabilità speciale V.03 VI/b
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte - 
Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili. 0,75

Navigazione D.01 VII/c Opere di navigazione interna e portuali 0,65

D.02 VII/a Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani 0,45

D.03 VII/b
Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di 
energia elettrica 0,55

D.04 VIII
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - 
Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario 0,65

D.05 -
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi 
tecnici di tipo speciale. 0,80

Sistemi informativi T.01 -
Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di 
gestione delle attività produttive, Data center, server farm. 0,95

Sistemi e reti di telecomunicazione T.02 -
Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di 
veicoli ecc. Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio. 0,70

Sistemi elettronici ed automazione T.03 - Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica 1,20

14.743.000,00€                         

Impianti industriali-Impianti pilota e 
impianti di depurazione con ridotte 
problematiche tecniche-Discariche 
inerti

Impianti industriali–Impianti pilota e 
impianti di depurazione 
complessi-Discariche con trattamenti e 
termovalorizzatori

Opere di bonifica e derivazioni

Acquedotti e fognature

TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE

IDRAULICA

Opere elettriche per reti di trasmissione 
e distribuzione energia e 
segnali–Laboratori con ridotte 
problematiche tecniche

Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle costruzioni

Cultura, Vita Sociale, Sport, CultoEDILIZIA

Arredi, Forniture, Aree esterne 
pertinenziali allestite

Edifici e manufatti esistenti

Residenza

Strutture, Opere infrastrutturali 
puntuali, non soggette ad azioni 
sismiche, ai sensi delle N.T.C.

Strutture speciali

Industria Alberghiera, Turismo e 
Commercio e Servizi per la Mobilità

Importo V
(comprensivo di oneri 

sicurezza)

Corrisp. L. 
143/49

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE
Gradi di 

complessità 
G

ID Opere

Insediamenti Produttivi Agricoltura – 
Industria – Artigianato

DESTINAZIONE 
FUNZIONALE

CATEGORIA

IMPORTO TOTALE DELLE OPERE:

IMPIANTI

INFRASTRUTTURE PER LA 
MOBILITA’

Impianti per la produzione di energia – 
Laboratori complessi

Impianti elettrici e speciali a servizio 
delle costruzioni-Singole 
apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota

STRUTTURE

Sedi amministrative, giudiziarie, delle 
forze dell’ordine

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

Sanità, Istruzione, Ricerca



7.762.559,66€           1,2

E.16
0,04753873 20,77%

PROGETTO PRELIMINARE

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici  

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto  

Totale parziale 0,000

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili  

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)  

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.I.06 - Relazione geotecnica  

Qb.I.07 - Relazione idrologica  

Qb.I.08 - Relazione idraulica  

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture  

Qb.I.10 - Relazione archeologica  

Qb.I.11 - Relazione geologica  

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare  

Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio  

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  

Totale parziale 0,0000

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale  

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.I.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare  

Qb.I.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE:
        -€                         

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie  

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti  

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale  

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio  

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici  

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.II.09 - Relazione geotecnica  

Qb.II.10 - Relazione idrologica  

Qb.II.11 - Relazione idraulica  

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture  

Parametro base P Rimborso spese in percentuale

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Parametro V Grado di complessità G

Categoria dei lavori



Qb.II.13 - Relazione geologica  

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,000

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,000

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici  

Qb.II.21 - Relazione energetica  

Qb.II.22 - Diagnosi energetica  

Totale parziale 0,000

SICUREZZA

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,000

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.II.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva  

Qb.II.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA: x

7.762.559,66€           x 1,2 x 0,0000 x 0,0475 = -€                         

PROGETTO ESECUTIVO

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi  

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera  

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

SICUREZZA

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qb.III.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva  

Qb.III.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva x 0,130

Qb.III.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto  

Qb.III.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto  

Totale parziale 0,130

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA: x

7.762.559,66€           x 1,2 x 0,130 x 0,0475 = 57.567,47€              

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE 57.567,47€              

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA



   = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE 57.567,47€              

DIREZIONE DEI LAVORI

Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  

Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione  

Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo  

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”  

Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere  

Totale parziale 0,000

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI

Qcl.07 - Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in più ed in meno)  

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)  

Totale parziale 0,000

CONTABILITA'

Qcl.09 - Contabilità dei lavori a misura  

Qcl.10 - Contabilità dei lavori a corpo  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione 0,000

SICUREZZA

Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.I): x

7.762.559,66€           x 1,2 x 0,000 x 0,0475 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

-€                            20,77% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

COLLAUDI

Qd.I.01 - Collaudo tecnico amministrativo  

Qd.I.02 - Revisione tecnico contabile  

Qd.I.03 - Collaudo statico

Qd.I.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti

Qd.I.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica  

Totale parziale 0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI: x

7.762.559,66€           x 1,2 x 0,000 x 0,0475 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI -€                         

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) x

-€                           x 20,77% = -€                         

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE -€                         

= 57.567,47€              

= -€                         

= -€                         

= -€                         

TOTALE: = 57.567,47€              

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto)

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA E.16

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI



2.141.335,83€           0,95

S.03
0,05935797 24,29%

PROGETTO PRELIMINARE

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici  

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto  

Totale parziale 0,000

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili  

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)  

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.I.06 - Relazione geotecnica  

Qb.I.07 - Relazione idrologica  

Qb.I.08 - Relazione idraulica  

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture  

Qb.I.10 - Relazione archeologica  

Qb.I.11 - Relazione geologica  

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare  

Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio  

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  

Totale parziale 0,0000

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale  

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.I.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare  

Qb.I.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE: x

2.141.335,83€           x 0,95 x 0,0000 x 0,0594 = -€                         

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie  

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti  

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale  

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio  

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici  

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.II.09 - Relazione geotecnica  

Qb.II.10 - Relazione idrologica  

Qb.II.11 - Relazione idraulica  

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture  

Parametro base P Rimborso spese in percentuale

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Categoria dei lavori

Parametro V Grado di complessità G



Qb.II.13 - Relazione geologica  

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti  

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti  

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali  

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,000

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,000

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici  

Qb.II.21 - Relazione energetica  

Qb.II.22 - Diagnosi energetica  

Totale parziale 0,000

SICUREZZA

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,000

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.II.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva  

Qb.II.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva x 0,130

Totale parziale 0,130

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA: x

2.141.335,83€           x 0,95 x 0,1300 x 0,0594 = 15.697,51€              

PROGETTO ESECUTIVO

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi  

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera  

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

SICUREZZA

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qb.III.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva  

Qb.III.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva x 0,130

Qb.III.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto  

Qb.III.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto  

Totale parziale 0,130

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA: x

2.141.335,83€           x 0,95 x 0,130 x 0,0594 = 15.697,51€              

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE 31.395,02€              

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA



31.395,02€                x 24,29% = 7.625,85€                

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE 39.020,87€              

DIREZIONE DEI LAVORI

Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  

Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione  

Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo  

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”  

Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere  

Totale parziale 0,000

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI

Qcl.07 - Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in più ed in meno)  

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)  

Totale parziale 0,000

CONTABILITA'

Qcl.09 - Contabilità dei lavori a misura  

Qcl.10 - Contabilità dei lavori a corpo  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione 0,000

SICUREZZA

Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.I): x

2.141.335,83€           x 0,95 x 0,000 x 0,0594 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

-€                           x 24,29% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

COLLAUDI

Qd.I.01 - Collaudo tecnico amministrativo  

Qd.I.02 - Revisione tecnico contabile  

Qd.I.03 - Collaudo statico  

Qd.I.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti

Qd.I.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica  

Totale parziale 0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI: x

2.141.335,83€           x 0,95 x 0,000 x 0,0594 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI -€                         

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) x

-€                           x 24,29% = -€                         

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE -€                         

= 31.395,02€              

= -€                         

= -€                         

= 7.625,85€                

TOTALE: = 39.020,87€              

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto)

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA S.03

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE



3.390.644,82€           1,3

IA.04
0,05442795 23,51%

PROGETTO PRELIMINARE

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici  

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto  

Totale parziale 0,000

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili  

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)  

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.I.06 - Relazione geotecnica  

Qb.I.07 - Relazione idrologica  

Qb.I.08 - Relazione idraulica  

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture  

Qb.I.10 - Relazione archeologica  

Qb.I.11 - Relazione geologica  

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare  

Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio  

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  

Totale parziale 0,0000

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale  

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.I.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare  

Qb.I.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE: x

3.390.644,82€           x 1,3 x 0,0000 x 0,0544 = -€                         

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie  

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti  

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale  

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio  

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici  

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.II.09 - Relazione geotecnica  

Qb.II.10 - Relazione idrologica  

Qb.II.11 - Relazione idraulica  

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture  

Categoria dei lavori

Parametro V Grado di complessità G

Parametro base P Rimborso spese in percentuale

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA



Qb.II.13 - Relazione geologica  

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,000

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,000

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici  

Qb.II.21 - Relazione energetica  

Qb.II.22 - Diagnosi energetica  

Totale parziale 0,000

SICUREZZA

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,000

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.II.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva  

Qb.II.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva x 0,130

Totale parziale 0,130

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA: x

3.390.644,82€           x 1,3 x 0,1300 x 0,0544 = 31.188,25€              

PROGETTO ESECUTIVO

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi  

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera  

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

SICUREZZA

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qb.III.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva  

Qb.III.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva x 0,130

Qb.III.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto  

Qb.III.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto  

Totale parziale 0,130

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA: x

3.390.644,82€           x 1,3 x 0,130 x 0,0544 = 31.188,25€              

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE 62.376,50€              

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA



62.376,50€                x 23,51% = 14.664,72€              

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE 77.041,22€              

DIREZIONE DEI LAVORI

Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  

Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione  

Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo  

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”  

Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere  

Totale parziale 0,000

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI

Qcl.07 - Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in più ed in meno)  

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)  

Totale parziale 0,000

CONTABILITA'

Qcl.09 - Contabilità dei lavori a misura  

Qcl.10 - Contabilità dei lavori a corpo  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione 0,000

SICUREZZA

Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.I): x

3.390.644,82€           x 1,3 x 0,000 x 0,0544 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

-€                           x 23,51% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

COLLAUDI

Qd.I.01 - Collaudo tecnico amministrativo  

Qd.I.02 - Revisione tecnico contabile  

Qd.I.03 - Collaudo statico

Qd.I.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti  

Qd.I.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica  

Totale parziale 0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI: x

3.390.644,82€           x 1,3 x 0,000 x 0,0544 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI -€                         

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) x

-€                           x 23,51% = -€                         

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE -€                         

= 62.376,50€              

= -€                         

= -€                         

= 14.664,72€              

TOTALE: = 77.041,22€              

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto)

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA IA.04



709.416,04€              0,85

IA.02
0,0756709 25,00%

PROGETTO PRELIMINARE

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici  

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto  

Totale parziale 0,000

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili  

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)  

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.I.06 - Relazione geotecnica  

Qb.I.07 - Relazione idrologica  

Qb.I.08 - Relazione idraulica  

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture  

Qb.I.10 - Relazione archeologica  

Qb.I.11 - Relazione geologica  

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare  

Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio  

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  

Totale parziale 0,0000

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale  

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.I.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare  

Qb.I.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE: x

709.416,04€              x 0,85 x 0,0000 x 0,0757 = -€                         

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie  

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti  

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale  

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio  

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici  

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.II.09 - Relazione geotecnica  

Qb.II.10 - Relazione idrologica  

Qb.II.11 - Relazione idraulica  

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture  

Parametro base P Rimborso spese in percentuale

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Parametro V Grado di complessità G

Categoria dei lavori



Qb.II.13 - Relazione geologica  

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,000

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,000

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici  

Qb.II.21 - Relazione energetica  

Qb.II.22 - Diagnosi energetica  

Totale parziale 0,000

SICUREZZA

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,000

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.II.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva  

Qb.II.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva x 0,130

Totale parziale 0,130

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA: x

709.416,04€              x 0,85 x 0,1300 x 0,0757 = 5.931,88€                

PROGETTO ESECUTIVO

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi  

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera  

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

SICUREZZA

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qb.III.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva  

Qb.III.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva x 0,130

Qb.III.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto  

Qb.III.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto  

Totale parziale 0,130

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA: x

709.416,04€              x 0,85 x 0,130 x 0,0757 = 5.931,88€                

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE 11.863,76€              

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA



11.863,76€                x 25,00% = 2.965,94€                

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE 14.829,70€              

DIREZIONE DEI LAVORI

Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  

Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione  

Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo  

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”  

Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere  

Totale parziale 0,000

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI

Qcl.07 - Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in più ed in meno)  

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)  

Totale parziale 0,000

CONTABILITA'

Qcl.09 - Contabilità dei lavori a misura  

Qcl.10 - Contabilità dei lavori a corpo  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione 0,000

SICUREZZA

Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.I):
 x  x  x   -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

COLLAUDI

Qd.I.01 - Collaudo tecnico amministrativo  

Qd.I.02 - Revisione tecnico contabile  

Qd.I.03 - Collaudo statico

Qd.I.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti  

Qd.I.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica  

Totale parziale 0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI: x

709.416,04€              x 0,85 x 0,000 x 0,0757 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI -€                         

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) x

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE -€                         

= 11.863,76€              

= -€                         

= -€                         

= 2.965,94€                

TOTALE: = 14.829,70€              

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto)

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA IA.02

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE



739.043,65€              0,75

IA.01
0,07492954 25,00%

PROGETTO PRELIMINARE

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici  

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto  

Totale parziale 0,000

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili  

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)  

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.I.06 - Relazione geotecnica  

Qb.I.07 - Relazione idrologica  

Qb.I.08 - Relazione idraulica  

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture  

Qb.I.10 - Relazione archeologica  

Qb.I.11 - Relazione geologica  

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare  

Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio  

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  

Totale parziale 0,0000

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale  

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.I.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare  

Qb.I.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE: x

739.043,65€              x 0,75 x 0,0000 x 0,0749 = -€                         

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie  

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti  

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale  

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio  

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico  

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici  

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto  

Totale parziale 0,000

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Qb.II.09 - Relazione geotecnica  

Qb.II.10 - Relazione idrologica  

Qb.II.11 - Relazione idraulica  

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture  

Parametro base P Rimborso spese in percentuale

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Parametro V Grado di complessità G

Categoria dei lavori



Qb.II.13 - Relazione geologica  

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Totale parziale 0,0000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,000

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,000

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici  

Qb.II.21 - Relazione energetica  

Qb.II.22 - Diagnosi energetica  

Totale parziale 0,000

SICUREZZA

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,000

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale  

Totale parziale 0,0000

SUPPORTO AL RUP

Qb.II.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva  

Qb.II.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva  

Totale parziale 0,000

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA: x

739.043,65€              x 0,75 x 0,0000 x 0,0749 = -€                         

PROGETTO ESECUTIVO

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi  

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera  

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,000

SICUREZZA

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qb.III.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva  

Qb.III.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva x 0,130

Qb.III.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto  

Qb.III.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto  

Totale parziale 0,130

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA: x

739.043,65€              x 0,75 x 0,130 x 0,0749 = 5.399,18€                

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE 5.399,18€                

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA



5.399,18€                  x 25,00% = 1.349,80€                

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE 6.748,98€                

DIREZIONE DEI LAVORI

Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  

Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione  

Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo  

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”  

Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere  

Totale parziale 0,000

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI

Qcl.07 - Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in più ed in meno)  

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)  

Totale parziale 0,000

CONTABILITA'

Qcl.09 - Contabilità dei lavori a misura  

Qcl.10 - Contabilità dei lavori a corpo  

Totale parziale 0,000

ALTRE PRESTAZIONI

Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione 0,000

SICUREZZA

Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,000

SUPPORTO AL RUP

Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.I): x

739.043,65€              x 0,75 x 0,000 x 0,0749 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) -€                         

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) X

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE -€                         

COLLAUDI

Qd.I.01 - Collaudo tecnico amministrativo  

Qd.I.02 - Revisione tecnico contabile  

Qd.I.03 - Collaudo statico

Qd.I.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti  

Qd.I.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica  

Totale parziale 0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI: x

739.043,65€              x 0,75 x 0,000 x 0,0749 = -€                         

SOMMANO GLI ONORARI -€                         

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016) x

-€                           x 25,00% = -€                         

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE -€                         

= 5.399,18€                

= -€                         

= -€                         

= 1.349,80€                

TOTALE: = 6.748,98€                

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto)

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA IA.01

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE



CALCOLO PARCELLA SECONDO IL D.M.  17.06.2016

14.743.000,00€                             

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE 168.601,93€                                  

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE -€                                               

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI -€                                               

f) ONORARIO PER PRESTAZ. COMPLEMENTARI EX ART 6 -€                                               

RIMBORSO SPESE (MASSIMO 16,41% ) 10,00% 16.860,19€                                    
(percentuale calcolata sull'importo totale delle opere - art. 5 c.1 D.M. 17/06/2016)

SOMMANO: 185.462,12€                                  

=
(eventuale: vedi C.M.E. rilievi e sondaggi computato a parte)

SOMMANO: 185.462,12€                                  

SI ARROTONDA A: 185.450,00€                         

INARCASSA 4% 7.418,00€                                      

SOMMANO: 192.868,00€                                  

IVA 22% 42.430,96€                    

TOTALE COMPLESSIVO ONORARIO DI PROGETTAZIONE 235.298,96€             

IMPORTO LAVORI (comprensivo di oneri di sicurezza):

SONDAGGI E RILIEVI RIEPILOGO

ONORARIO DI PROGETTAZIONE RIEPILOGO
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