Oggetto lavori:

DETERMINAZIONE PARAMETRO DI PRESTAZIONE (30)

Tab. Z2 - DM 17 Giugno 2016

8° DEPOSITO CENTRALE A.M. TORRICOLA

Riqualificazione del sedime per esigenze di immagazzinamento ed alloggiative

Strutture o parti di strutture in cemento armato -Verifiche strutturali

relative -Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata S.03 0,95
superiore a due anni.
L DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI Fasi Strutture
< . .
e richieste
Q SA
€ 11.657.861,34
Piano di monitoraggio ambientale (art. 164, d.Igs 163/2006 - art. 10, comma
Qb.11.25
3, allegato XXI)
% a fino a:| € 5.000.000
O <
N = b sull'eccedenza:| €  20.000.000
<E
E= ¢ sull'eccedenza:
3 T} Qb.l1.26 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione
g a "7 |definitiva (art. 10, comma 1, lettere f), 0), p), g), d.P.R. 207/2010)
Qb.il27 Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art. 49, d.P.R. X 0.13
“1207/2010 - art. 164, d.Igs. 163/2006 - art. 30, allegato XXI) ’
w Qb.IIL08 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione
% o “ |esecutiva (art. 10, comma 1, lettere f), 0), p), d.P.R. 207/2010)
E E Qb.I11.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art. 49, 0.13
= 8 “ |d.P.R. 207/2010 - art. 164, d.Igs. 163/2006 - art. 30, allegato XXI) A ’
g % Qb0 Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (art. 10,
8 L “ |comma 1, lettere h), i), m), s), d.P.R. 207/2010)
o Qb1 Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art. 55, d.P.R. 207/2010 -
© 0 |art.164, d.Igs. 163/2006 - art. 35, allegato XXI)
PARAMETRO DI PRESTAZIONE (2Q) 0,260

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANIELLO CORCIONE

In Data/On Date:
venerdi 24 marzo 2023 20:04:12
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