
Identificazione opere: ID G

Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed 
Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici 
ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, 
Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Ques

 E.16 1,2

Q LIMITI 
ECCEDENZA

13.200.000,00€        

Qb.III.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi FALSO

Qb.III.02 Particolari costruttivi e decorativi FALSO

Qb.III.03
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale 
analisi,Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

FALSO

Qb.III.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma FALSO

Qb.III.05 Piano di manutenzione dell'opera FALSO

Qb.III.06 Integrazione delle prestazioni specialistiche FALSO

Qb.III.07
Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), d.P.R. 
207/2010)

FALSO

Qb.III.08
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione 
esecutiva (art. 10, comma 1, lettere f), o), p), d.P.R. 207/2010)

FALSO

Qb.III.09
Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art. 49, 
d.P.R. 207/2010 ‐ art. 164, d.lgs. 163/2006 ‐ art. 30, allegato XXI) X X 0,13

Qb.III.10
Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (art. 10, 
comma 1, lettere h), i), m), s), d.P.R. 207/2010)

FALSO

Qb.III.11
Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art. 55, d.P.R. 207/2010 ‐  
art.164, d.lgs. 163/2006 ‐ art. 35, allegato XXI)

FALSO

PARAMETRO DI PRESTAZIONE  ( ΣQ ) 0,130
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Edilizia

DETERMINAZIONE PARAMETRO DI PRESTAZIONE  ( ΣQ )
Tab. Z2 - DM 17 Giugno 2016

Oggetto lavori: AEROPORTO DI VITERBO
LUH (Elicottero Multiruolo per la Difesa) realizzazione Scuola di Volo e Ammodernamento/ 
Rinnovamento aule didattiche, laboratori, palazzina allievi marescialli 350 PAX

FA
SE DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI Fasi 

richieste
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