Oggetto lavori:

DETERMINAZIONE PARAMETRO DI PRESTAZIONE (20)

Tab. Z2 - DM 17 Giugno 2016

AEROPORTO DI VITERBO

LUH (Elicottero Multiruolo per la Difesa) realizzazione Scuola di Volo e Ammodernamento/
Rinnovamento aule didattiche, laboratori, palazzina allievi marescialli 350 PAX

Caserme con corredi tecnici di importanza corrente

E.15 0,95

FASE

DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

Fasi
richieste

Edilizia

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Qb.11.01

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qb.11.02

Particolari costruttivi e decorativi

Qb.11.03

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale
analisi,Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Qb.lI.04

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Qb.IIL.05

Piano di manutenzione dell'opera

Qb.IIl.06

Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.I1.07

Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), d.P.R.
207/2010)

€ 43.580.000,00

Qb.IIl.08

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione
esecutiva (art. 10, comma 1, lettere f), 0), p), d.P.R. 207/2010)

Qb.II.09

Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art. 49,
d.P.R. 207/2010 - art. 164, d.Igs. 163/2006 - art. 30, allegato XXI)

Qb.l.10

Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (art. 10,
comma 1, lettere h), i), m), s), d.P.R. 207/2010)

Qb.lII.11

Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art. 55, d.P.R. 207/2010 -
art.164, d.Igs. 163/2006 - art. 35, allegato XXI)

PARAMETRO DI PRESTAZIONE (Q) |

0,13

0,130

|Firmato Digitalmente da/Signed by:
| ANIELLO CORCIONE
|

In Data/On Date:
venerdi 24 marzo 2023 20:06:59
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