DETERMINAZIONE PARAMETRO DI PRESTAZIONE (20)

Tab. Z2 - DM 17 Giugno 2016

Oggetto lavori: 8° DEPOSITO CENTRALE A M. TORRICOLA
Riqualificazione del sedime per esigenze di immagazzinamento ed alloggiative

Caserme con corredi tecnici di importanza corrente

E.15 0,95
t'-',g DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI Fasi Edilizia
E richieste
Q
€ 43.811.133,02
w ¢l finoa:| €  5.000.000
O < b sull'eccedenza:| € 20.000.000
N =
E = c sull'eccedenza:
E E QbI126 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione
8 g " |definitiva (art. 10, comma 1, lettere f), 0), p), q), d.P.R. 207/2010)
= Qb.Il27 Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art. 49, d.P.R. X 0.13
207/2010 - art. 164, d.Igs. 163/2006 - art. 30, allegato XXI)
w Qb.I108 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione
cz) > © |esecutiva (art. 10, comma 1, lettere ), 0), p), d.P.R. 207/2010)
E E Qb.I1L09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art. 49, X 0.13
E 8 " |d.P.R. 207/2010 - art. 164, d.Igs. 163/2006 - art. 30, allegato XXI) ’
g 5,‘ Qb0 Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (art. 10,
8 Ll " |comma 1, lettere h), i), m), s), d.P.R. 207/2010)
o Qb1 Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art. 55, d.P.R. 207/2010 -
© 0 |art.164, d.Igs. 163/2006 - art. 35, allegato XXI)
PARAMETRO DI PRESTAZIONE (XQ) | 0,260

|Firmato Digitalmente da/Signed by:
| ANIELLO CORCIONE
|

In Data/On Date:
venerdi 24 marzo 2023 20:03:47
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