
Identificazione opere: ID G

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 
sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni complessi ‐ cablaggi strutturati ‐ impianti in fibra ottica ‐ 
singole apparecchiature per laborat

 IA.04 1,3

Q LIMITI 
ECCEDENZA

11.090.831,38€                  

Qb.II.25
Piano di monitoraggio ambientale (art. 164, d.lgs 163/2006 ‐ art. 10, 
comma 3, allegato XXI)

FALSO

        a fino a: 5.000.000€           

        b sull'eccedenza: 20.000.000€         

        c sull'eccedenza:

Qb.II.26
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione 
definitiva (art. 10, comma 1, lettere f), o), p), q), d.P.R. 207/2010)

FALSO

Qb.II.27
Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art. 49, d.P.R. 
207/2010 ‐ art. 164, d.lgs. 163/2006 ‐ art. 30, allegato XXI) x x 0,13

Qb.III.08
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione 
esecutiva (art. 10, comma 1, lettere f), o), p), d.P.R. 207/2010)

FALSO

Qb.III.09
Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art. 49, 
d.P.R. 207/2010 ‐ art. 164, d.lgs. 163/2006 ‐ art. 30, allegato XXI) x x 0,13

Qb.III.10
Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (art. 10, 
comma 1, lettere h), i), m), s), d.P.R. 207/2010)

FALSO

Qb.III.11
Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art. 55, d.P.R. 207/2010 ‐  
art.164, d.lgs. 163/2006 ‐ art. 35, allegato XXI)

FALSO

PARAMETRO DI PRESTAZIONE  ( ΣQ ) 0,260

DETERMINAZIONE PARAMETRO DI PRESTAZIONE  ( ΣQ )
Tab. Z2 - DM 17 Giugno 2016

Oggetto lavori: 8° DEPOSITO CENTRALE A.M. TORRICOLA
Riqualificazione del sedime per esigenze di immagazzinamento ed alloggiative
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