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LOCALITA: FOGGIA (FG)

OGGETTO: Progetto “Caserme Verdi” - Affidamento del servizio di verifica della progettazione
esecutiva relativa ai lavori di adeguamento ed ammodernamento del comprensorio
“SERNIA-PEDONE”

SCHEDA DI PREFATTIBILITA TECNICO ECONOMICA

1. STATO DI FATTO

- LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Le caserme “SERNIA” e “PEDONE” sono ubicate nella zona nord-occidentale della
Puglia, nella zona industriale del comune di FOGGIA, capoluogo dell’omonima
provincia.

La caserma “SERNIA” e la caserma “PEDONE” risultano facilmente raggiungibile sia
dalla stazione ferroviaria di Foggia (a 4 Km di distanza) sia dall’aeroporto di Foggia
“Gino Lisa” (a 7 Km di distanza).

Il sedime militare ¢ limitato a sud-est dalla strada denominata Tratturo Castiglione, a
ovest da civili abitazioni, a nord-ovest dalla Via Salsola e da una strada privata e ad
nord-est da una strada privata. La strada denominata Via delle Casermette separa le due
caserme ¢ sara acquisita per consentire ['unione di quest’ultime in un unico
comprensorio.

L’area oggetto dell’intervento, identificata al Catasto Terreni del comune di Foggia dal
foglio 75 particelle 3-32-51-61-359-360-362-454-455-477 (caserma “SERNIA”) e
particelle 31-478 (caserma "PEDONE”), occupa una superficie di circa 25 ha (ettari) e
ha un perimetro totale di circa 2.500 metri.

- DESCRIZIONE DELLE OPERE OGGETTO DI VERIFICA DELLA
PROGETTAZIONE

Il servizio di verifica riguarda la progettazione esecutiva per la realizzazione dei lavori
di adeguamento ed ammodernamento del comprensorio “SERNIA-PEDONE”.

Le caserme “SERNIA” e “PEDONE” ospitano rispettivamente 1’11° Reggimento Genio
Guastatori ed il 21° Reggimento Artiglieria Terrestre “Trieste”.

In particolare, la caserma “SERNIA” occupa una superficie di circa 67.300 m? mentre la
caserma “PEDONE” si estende su di una superficie di circa 73.500 m?. A seguito di una
recente acquisizione, anche l’area attigua alla caserma “SERNIA”, estesa su di una
superficie di circa 12.000 m?, & parte integrante del comprensorio.

Gli ingressi principali delle due caserme si trovano su Via delle Casermette,
raggiungibili da Via Salsola (sul lato Nord) e da Via Tratturo Castiglione (sul lato Sud).
E presente un altro ingresso sulla strada Tratturo Castiglione per accedere agli alloggi
demaniali del Ministero Difesa (quest’ultimi tuttavia esclusi dal presente intervento).

All’interno della Caserma “PEDONE”, sede del 21° Reggimento Artiglieria Terrestre,
sono presenti vari edifici e diverse tipologie edilizie. Nello specifico le funzioni presenti
all’interno dei fabbricati esistenti sono di seguito riportate:
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Uffici-Deposito;

Corpo di Guardia Caserma “PEDONE”;
Alloggi di servizio collettivi;

Tettoia parcheggi automezzi;

Alloggi;

Uftici/Alloggi;

Uffici/Alloggi;

Capannone magazzino deposito materiale;

Palestra;

. Deposito;

. Cappella e Sala Convegni;

. Infermeria;

. Mensa (Cucina-Refettorio);
Parcheggio scoperto mezzi;

. Stazione di sollevamento;
Tettoia parcheggi automezzi,
. Tettoia parcheggi automezzi,
. Tettoia posto manutenzione;
. Tettoia ricovero mezzi;
Tettoia parcheggi automezzi;
. Tettoia rifiuti;

. Tettoia parcheggi automezzi;
. Cabina elettrica;

Circuito addestrativo ginnico.
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Nella caserma “SERNIA”, sede dell’11° Reggimento Genio Guastatori, sono presenti
diversi fabbricati. Nello specifico le funzioni presenti all’interno dei fabbricati esistenti
sono di seguito riportate:
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Uffici/Circolo unificato;

Alloggi;

Capannone magazzino deposito materiali;

Tettoia stoccaggio materiali e mezzi;
Parcheggio scoperto mezzi;

Tettoia stoccaggio materiali e mezzi;

Palazzina alloggi temporanei (esclusi dall’intervento);

Palazzina alloggi temporanei (esclusi dall’intervento);
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9. Area con distributore carburante;

10. Area con distributore carburante;

11. Uffici/Alloggi,

12. Alloggi in Strutture Prefabbricate;

13. Uffici/Alloggi collettivi/Deposito;

14. Corpo di Guardia Caserma “SERNIA”/Magazzino;
15. Uffici;

16. Cabina elettrica;

17. Tettoia posto manutenzione;

18. Locali minuto mantenimento/Magazzini;
19. Tettoia parcheggi automezzi;

20. Tettoia parcheggi automezzi;

21. Passerella pedonale.

Enucleate dalle due caserme, raggiungibili da strada Tratturo Castiglione con ingresso
indipendente, ci sono due palazzine di alloggi demaniali, per le quali non ¢ previsto
nessun intervento e dunque non oggetto del presente studio.

L’area adiacente alla caserma “SERNIA” oggetto di esproprio da parte del Ministero
della Difesa, ¢ attualmente un’area delimitata da una recinzione leggera e per la maggior
parte libera da costruzioni. Tale sedime verra utilizzato per 1’ampliamento del
comprensorio e per la realizzazione della nuova area logistica che sara condivisa da
entrambi 1 Reparti.

VINCOLI PAESAGGISTICI O DI ALTRA NATURA

I1 comprensorio "Sernia-Pedone" ¢ delimitato lungo il lato sud-orientale dal "Tratturello
Foggia - Castiglione". Tale tracciato, inserito nella rete dei tratturi storici sottoposti a
tutela secondo quanto disciplinato dal Pianto Comunale dei Tratturi (PTC), ¢ soggetto
ad una fascia di rispetto tratturale pari a 10 metri in ambito urbano e 20 in ambito
extraurbano misurati a partire dal margine dell’area di pertinenza.

Parte dell’area di futura espansione del comprensorio "Sernia-Pedone" ubicata verso
nord risulta destinata ad "area di ammassamento soccorritori e risorse" in accordo con
quanto indicato nel Piano Comunale di Protezione Civile (analizzato dettagliatamente
nel seguito). Per quanto concerne la via delle Casermette, tale arteria stradale ¢
considerata quale viabilita principale di esodo in caso di emergenza.

Per quanto concerne invece la rete infrastrutturale, all’interno dell’area di futura
espansione del comprensorio "Sernia-Pedone", ¢ prevista la realizzazione di una strada
urbana di quartiere (categoria "E" ai sensi del D.M. 05/11/2001) in accordo con il Piano
Urbano della Mobilita Sostenibile (PUMS) della citta di Foggia. Al riguardo, 1’Ufficio
Realizzazione Grandi Infrastrutture ha avviato contatti con 1’Area Tecnica del Comune
di Foggia.

Il sistema informativo territoriale “Vincoli in rete”, basandosi sulle applicazioni
informatiche esistenti nel MIBACT, consente I’accesso in consultazione e la gestione
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degli atti di tutela dei beni culturali, a partire dai Beni Architettonici e Archeologici per
proseguire con i Beni Paesaggistici, ad utenti autorizzati e a diverse tipologie di
professionisti.

Dall’analisi del sistema si evince 1’assenza di particolari vincoli sul comprensorio
militare oggetto di studio. L’unica indicazione riportata ¢ quella riguardante la
vulnerabilita sismica, indicata come "bassa".

Pur tuttavia, per i fabbricati di prevista demolizione che abbiano piu di 70 anni dovra
essere avviato il procedimento di verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art.12 del
“Codice dei beni culturali e del paesaggio” e sara necessario acquisire il nulla osta della
competente Soprintendenza, con cui I’Ufficio Realizzazione Grandi Infrastrutture del
Ministero della Difesa ha gia avviato i primi contatti.

2. OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
Come detto in precedenza, 1I’oggetto dell’appalto ¢ il conferimento del servizio di ingegneria
e architettura finalizzato alla verifica preventiva della progettazione esecutiva per la

realizzazione dei lavori di adeguamento ed ammodernamento del comprensorio “SERNIA-
PEDONE” in Foggia (FG).

- PRESCRIZIONI PER LA VERIFICA PREVENTIVA

La verifica preventiva condotta, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, sulla
documentazione progettuale Esecutiva dovra accertare:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti,
c) l'appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

d) 1 presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti,

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

1) la manutenibilita delle opere, ove richiesto.

Inoltre, la verifica preventiva dovra accertare anche che:

- il progetto sia redatto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione appaltante;

- non contenga riferimenti a materiali e lavorazioni coperte da brevetto, tali da
compromettere la concorrenza tra 1 fornitori ed operatori economici;

- individui compiutamente i lavori da realizzare;

- contenga tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni
€ approvazioni.

Il progetto, ai sensi di quanto previsto dal “Regolamento concernente disciplina delle
attivitd del Genio militare”, dovra essere completo di tutti gli elaborati previsti. In
particolare il progetto dovra comprendere tutti gli adempimenti tecnici, con la
formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni ed ogni altro atto
necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari all’acquisizione dei pareri,
delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di
assenso, comunque denominato:

a) in materia sanitaria o igienico-sanitaria;
b) in materia di prevenzione incendi;
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¢) in materia di strutture armate o in relazione alla disciplina per le costruzioni in zona
sismica;

d) in materia storica e/o architettonica;

€) in materia ambientale e/o paesaggistica;

f) in materia di vincolo idrogeologico, di vincolo idrico-fluviale o idrico-demaniale;

g) in materia di accessi, vincoli o altre connessioni con la viabilitd provinciale,
regionale o statale;

h) in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche o di collegamento alle reti
relative al ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti
erogatori dei pubblici servizi, compresa la definizione dei relativi costi e contributi
necessari a tali allacciamenti;

1) in materia edilizia ed urbanistica;

J) in materia di valutazione di impatto ambientale.

In particolare la progettazione dovra essere completa della documentazione necessaria
per I’ottenimento dei seguenti pareri:

- del Servizio provinciale dei Vigili del Fuoco sotto il profilo della sicurezza;

- del Servizio igiene pubblica della A.S.L. sotto il profilo dell’igiene edilizia;

- dell’U.T.O.V. per la sicurezza degli impianti;

- delle autorita titolari dei suoli confinanti e/o delle infrastrutture quali Regione,
Provincia, ferrovie

- dello stato, A.N.A.S., Autorita di bacino, Magistratura delle acque, Ispettorati o
Capitanerie di Porto, ecc., che siano in qualche modo interessate o coinvolte
nell’opera o che debbano rilasciare per qualunque motivo il proprio assenso
comunque denominato.

Tutti 1 documenti progettuali devono descrivere compiutamente dal punto di vista
tecnico-amministrativo le lavorazioni (oggetto dell’affidamento) necessarie alla
realizzazione del complesso infrastrutturale in argomento.

ATTIVITA’ DI VERIFICA PREVISTE

Le verifiche, per quanto possibile, dovranno essere effettuate “contestualmente” allo
sviluppo del progetto (verifica in progress). Pertanto il verificatore dovra organizzare il
proprio lavoro a contatto con il progettista cosi da poter essere presente e disponibile in
ogni momento in cui € necessario verificare.

A partire dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, al soggetto
aggiudicatario potranno essere trasmessi, per le verifiche parziali, elaborati di progetto
costituenti in misura parziale, le elaborazioni relative a specifici ambiti o parti di ambiti
e la documentazione inerente alle attivita preliminari alla progettazione. Il Verificatore
dovra eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la
massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalita ed 1 termini previsti nella documentazione presentata
in sede di gara e nel presente Capitolato.

L’attivita di verifica dovra sempre essere verbalizzata attraverso rapporti intermedi e/o
parziale ed essere completata mediante la redazione del rapporto conclusivo di verifica.

Le verifiche devono essere effettuate sul livello di progettazione definitiva ed esecutiva;
significando che il RdP avra la facolta di avviare lattivita di verifica non appena il
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livello di progettazione avra raggiunto una consistenza significativa; il responsabile del
procedimento pianifichera l'attivita di verifica in funzione del piano di sviluppo della
progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento. Lo
svolgimento delle attivitda di verifica sara documentato attraverso la redazione di
appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto
alla verifica. Il rapporto conclusivo del soggetto incaricato della verifica deve riportare
le risultanze dell’attivita svolta.

Il professionista ¢ obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare sulle operazioni
svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell' Amministrazione. E' inoltre
obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si
verificassero nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico.

Il contraente dovra fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed
eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di
copie, ivi compresa quella per I’Amministrazione Appaltante, oltre che su supporto
informatico.

L’offerente dovra tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni
onere relativo allo svolgimento dell’attivita oggetto del presente disciplinare.

L’ Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni
o distruzione di beni di proprieta dello stesso e che siano imputabili direttamente
all’ Appaltatore e si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e
indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attivita.

L’accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto
sara effettuato dal R.U.P. o dal DEC, se nominato, con il rilascio del certificato di
verifica di conformita di cui all’articolo 102 del Codice dei Contratti.

RAPPORTI INTERMEDI

I rapporti intermedi potranno essere emessi ogni volta che sia prevista una riunione di
coordinamento tra I’organo di verifica e il soggetto progettista.

I rapporti intermedi potranno comunque essere emessi ogni qualvolta 1’organo di
verifica ne ritenga necessaria I’emissione, ad esempio in luogo del rapporto conclusivo
di verifica se questo non puod essere emesso con esito positivo.

I rapporti intermedi, possono evidenziare le “non conformita” del progetto al fine di
permettere al soggetto progettista di adeguare la documentazione progettuale. Per ogni
“non conformita”, il soggetto verificatore dovra indicare le modalita di risoluzione della
stessa.

(13

I rapporti intermedi di verifica, non devono prevedere 1’applicazione di “non
conformita” su argomenti gia trattati in precedenti rapporti, salvo che non rappresentino
elementi di novita che non era stato possibile verificare prima.

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA

I1 Rapporto Conclusivo di Verifica verra redatto dal soggetto verificatore, contraente del
presente disciplinare, e conterra tutti i seguenti elementi:

1) Premesse, ove inserire le informazioni relative all’incarico;
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2) Opere previste in progetto, ove descrivere le opere previste nel progetto oggetto di
verifica;

3) Migliorie offerte in sede di gara, nel caso di progettazione esecutiva a cura
dell’appaltatore, elencare e descrivere le eventuali migliorie introdotte su iniziativa
dell’appaltatore comprese quelle apportate in sede di gara con offerta economica piu

vantaggiosa;

4) Documentazione Progettuale, dove elencare la documentazione che costituisce il
progetto;

5) Processo di verifica adottato, ove riassumere come si ¢ sviluppato il processo di
verifica

6) Verifiche e controlli effettuati, ove evidenziare 1’attivita di verifica effettuata;

7) Note di osservazione, ove riassumere eventuali note di osservazione che il soggetto
verificatore voglia riportare all’attenzione del responsabile del procedimento;

8) Conclusioni, ove riportare gli esiti finali della verifica.

- DEFINIZIONE CLASSI E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE

ID L .. Costo singole opere Grado di
Opere Categorie d'opera Descrizione v complessita G
CATEGORIA PRINCIPALE

E.15 | EDILIZIA Caserme con corredi tecnici di importanza corrente 28.404.237,00 € 0,95

CATEGORIE SECONDARIE

Arredamenti con elementi acquistati dal mercato,
E.18 | EDILIZIA Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici 1.718.300,00 € 0,95
all’aperto

Interventi di manutenzione straordinaria,
E.20 | EDILIZIA ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti 1.620.980,00 € 0,95
esistenti

Strutture o parti di strutture in cemento armato -
S.03 | STRUTTURE Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 3.417.720,00 € 0,95
strutture provvisionali di durata superiore a due anni.

Strutture o parti di strutture in muratura, legno,
metallo - Verifiche strutturali relative -
Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti
dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di
pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche strutturali relative.

S.04 | STRUTTURE 13.388.800,00 € 0,90

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e
la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per
scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di
fognatura domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi -
Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio

IA.01 |IMPIANTI 8.793.060,00 € 0,75

Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell aria
- Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto
solare termico

IA.02 | IMPIANTI 5.155.608,00 € 0,85

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi,
Jfotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni
complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra
ottica - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo complesso

1A.04 | IMPIANTI 13.233.582,00 € 1,30
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INFRASTRUTT | Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di
V.02 |UREPERLA tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi 15.190.000,00 € 0,45
MOBILITA' a parte - Piste ciclabili
TOTALE 90.922.287,00 €

3. STIMA ECONOMICA E CRONOPROGRAMMA

STIMA PARAMETRICA ONERI DELLA VERIFICA AI SENSI DEL DECRETO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 17 GIUGNO 2016

Servizio di verifica della progettazione esecutiva

a | Oneri e spese per la verifica della progettazione esecutiva | € 512.454,55
b | Inarcassa al 4% € 20.498,18
¢ | Totale parziale € 532.952,73
d | IVA al 22% € 117.249,60
e | TOTALE ONERI DI PROGETTAZIONE € 650.202,33

DURATA PRESUNTA INCARICO DI VERIFICA

La prestazione dovra essere eseguita contestualmente allo sviluppo del progetto da
verificare a cura di altro professionista.

Quindi la prestazione di verifica si svolgera in piu fasi in relazione al livello/ai livelli di
progettazione da verificare.

Per I’esecuzione del presente servizio di verifica viene fissata una durata complessiva di
45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi dalla data del verbale di consegna della
prestazione (consegna rapporto di verifica conclusivo del livello esecutivo).

Sono esclusi dal computo i giorni in cui si redigono i verbali di consegna, di
sospensione, di ripresa € compimento.

L’ Amministrazione si riserva la facolta di sospendere il servizio per il tempo ritenuto
necessario per I’esame dei rapporti e per acquisire le necessarie autorizzazioni, senza
che ci0 possa comportare il riconoscimento di maggiori oneri.



		2023-03-22T14:55:50+0100
	Roma




