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COMPUTO METRICO

PROGRAMMA J.S.F. - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI
AL "PHASE IN" DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L'AEROBASE DI
MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

COSTRUZIONE DI UN NUOVO HANGAR CON RELATIVE APPENDICI E
LOCALI TECNICI

MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E
DEL DEMANIO - 4° REP 10° DIV

Roma, 25/11/2013

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/11
E.001.002.a

2/12
E.001.002.c

3/13
E.001.005

4/14
E.001.006

5/15
E.001.014

LAVORI A MISURA

EDILIZIA (SpCap 1)

Scavi, rilevati, rinterri, aggottamenti, trasporti,
smaltimento, recupero di materiali non pericolosi e
bonifica di materiali pericolosi, noleggio containers di
accumulo. (Cap 1)

Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino
alla profondita di 2 m, compresa I’estrazione e I’aggotto di
eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
carico su mezzi di trasporto e I’allontanamento del materiale
scavato nell'ambito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad
1mc.)

Aree Esterne a Verde Urbano (calcolato al 50%) *
(lung.=387,01+245,64+52,48+1092,46+113,7+50,31)

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino
alla profondita di 2 m, compresa I’estrazione e I’aggotto di
eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
carico su mezzi di trasporto e I’allontanamento del materiale
scavato nell'ambito del cantiere: - in roccia tenera, calcare o
simile, stratificata 0 compatta, scavabile con benna da roccia
Aree Esterne a Verde Urbano (calcolato al 50%) *
(lung.=387,01+245,64+52,48+1092,46+113,7+50,31)

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per
formazione di strato superficiale dei rinterri, esente da ciottoli,
radici e materie rocciose in genere compreso lo spargimento e
la configurazione.

Aree Esterne a Verde Urbano *(par.ug.=25,46+260+12,70+
69,5+192,5+48,95+6414)

SOMMANO mc

Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione
esistenti in cantiere compresa la preparazione del piano di
posa, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, le
bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle
scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli.

- Totale misurazioni *(par.ug.=27952,96-(1123+5163,08))

SOMMANO mc

Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, del
piano di posa di rilevati o di fondazioni stradali, eseguita a
strati di spessore non superiore a cm 30, in modo da
raggiungere un valore della densita secca pari al 90 % circa
della prova AASHO modificata, previa asportazione della
cotica erbosa, compreso la fornitura e miscelazione, in
qualunque proporzione, di adatti materiali di ricarica,
compreso l'innaffiamento e l'essiccamento del materiale fino
ad ottenere I'umidita ottima e le prove di laboratorio.

Vedi voce n° 14 [mc 21 666.88]

SOMMANO mc

0,50

0,50

7023,11

21666,88

1941,60

1941,60

0,800

0,800

0,400

1,000

776,64

776,64

776,64

776,64

2'809,24

2'809,24

21°666,88

21°666,88

21°666,88

21'666,88

8,70

23,50

25,00

1,59

3,80

6'756,77

18251,04

70°231,00

34°450,34

82°334,14

A RIPORTARE

212°023,29

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO - 4° REP 10° DIV
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

212°023,29

6/16
E.002.003

7117
E.004.003.a

8/18
E.005.018.N
Pa

9/19
E.005.018.N
Pb

Demolizioni e Rimozioni (Cap 2)

Demolizione totale di fabbricati con struttura prefabbricata in
cemento armato precompresso effettuata con l'ausilio di mezzi
meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondita,
compreso il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta.
Valutata vuoto per pieno.

Ex deposito linea gru

SOMMANO mc

Conglomerati cementizi, ferri di armatura, casseforme.
(Cap 4)

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale
preconfezionato, conforme alla UNI EN 206-1, alleggerito con
argilla espansa, in classe di consistenza S3. - classe di
resistenza caratteristica a compressione Rck 20 N/mmg, massa
volumica 1600 kg/mc

- Copertura Appendici *(par.ug.=798,47+870,71+798,47)

- Copertura Balconi P2 *(par.ug.=138,22+138,22+25,8+25,55)
- Copertura Corpi Scala *(par.ug.=42,36+42,36+47,23+47,25)
- Copertura Fabbricati Accessori

SOMMANO mc

Prefabbricati in calcestruzzo (Cap 5)

Fornitura e posa in opera di pannelli di tamponamento
prefabbricati coibentati a taglio termico in c.a.v. classe di
resistenza C25/30 dello spessore totale di cm 27 cosi
suddiviso: - Strato esterno portato in cls spessore cm 6; -
Strato isolante in polistirene estruso D=30 Kg/mc spessore cm
6; - Strato interno in cls portante, allegerito con polistirene
espanso D=15 Kg/mc cm 7 + 8 = cm 15; con valori di
trasmittanza del pannello U 0.36 WmgK, conformi al DL311/
06; adeguatamente armati; aventi la faccia interna staggiata e
la faccia esterna in graniglia lavata; comprensivi delle
inserterie di fissaggio alla struttura portante nonché delle
sigillature della faccia esterna eseguite con prodotto siliconico
a basso modulo verniciabile.

- Tamponature Appendici lato esterno (calcolato vuoto per
pieno) *(lung.=28,4+140,19+34,90)

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di pannelli di tamponamento
prefabbricati coibentati in c.a.v. classe di resistenza C25/30
dello spessore totale di cm 20 cosi suddiviso: - Strato esterno
portato in cls spessore cm 6; - Strato isolante in polistirene
espanso D=15 Kg/mc spessore ¢cm 8; - Strato interno in cls
portante ¢cm 6; con valori di trasmittanza del pannello U 1.4
WmqC; adeguatamente armati; aventi le facce staggiate;
comprensivi delle inserterie di fissaggio alla struttura portante
nonche delle sigillature eseguite con prodotto siliconico a
basso modulo verniciabile.

- Tamponature Appendici lato hangar bay (calcolato vuoto per
pieno)

SOMMANO mq

82,00

2467,65
327,79
179,20

1124,06

203,49

121,90

5,000

0,080
0,080
0,080
0,080

15,960

15,960

410,00

410,00

197,41
26,22
14,34
89,92

327,89

3'247,70

3'247,70

17945,52

17945,52

30,00 127300,00

194,80 637872,97

126,48 4107769,10

87,77 170°758,29

A RIPORTARE

869°723,65

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO - 4° REP 10° DIV
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

8697723,65

10/20
E.006.010.b

11/21
E.006.030.c

12/22
E.006.033.c

Murature, tramezzature (Cap 6)

Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi laterizi
alveolari leggeri secondo UNI 8942 e malta cementizia per
tampagnature esterne. Compresi l'eventuale taglio e
suggellatura degli incastri a muro l'eventuale cernita dei
blocchetti, la formazione di architravi, spallette, riseghe,
ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di
posa e quantaltro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte (misurata al netto di qualsiasi vuoto): -
muratura in blocchi laterizi alveolati spessore cm 25
MURATURA MO05

15 - Servizi Igienici

06 - Servizi Igienici

37 - Servizi Igienici *(lung.=30,10+3,59)

38 - Women Locker Room *(lung.=33,95+7,35+12,9)

06a - Servizi lgienici *(lung.=4,95+3,88+2,37+3,75)

15a - Servizi Igienici *(lung.=3,75+2,37+3,88+4,95)

Zone Filtro

a detrarre porte

Contenitori Bombole *(lung.=2,5+2,5+1,3)

- Fabbricati Accessori locali da 56 a 61

a detrarre porte

Sommano positivi mq
Sommano negativi mg

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di tramezzatura di mattoni eseguita
con malta bastarda. Compreso l'eventuale cernita dei
blocchetti, la formazione di architravi, spallette, riseghe,
ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di
posa e quantaltro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte: - tramezzo di mattoni forati spessore cm
8
MURATURA M06

15 - Servizi Igienici *(lung.=5,1+4,6+1,83+1,83+1,78+1,78+
1,63)

06 - Servizi Igienici *(lung.=3,72+1,35+1,35+1,35+1,35+,55+
55)

37 - Servizi Igienici *(lung.=3,5+3,5+3(1,7+1,05+1,05+,9+
,9+,25+,3))

38 - Women Locker Room *(lung.=3,55+3,55+3(1,75+1,05+
1,05+,9+,9+,25+,3))

06a - Servizi Igienici *(lung.=3,23+2(2,41+3,34+3,34+1,48))

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di pareti in pannelli di cartongesso,
realizzate con struttura portante costituita da profilati di
lamiera zincata a “C” dello spessore di 6/10 di mm, per guide
fissate a pavimento ed a soffitto con chiodi a sparo, previa
interposizione di materiale antiacustico, e montanti verticali di
sezione a omega posti ad interasse di cm. 60. Data in opera
rivestita con pannelli di cartongesso fissati ai profili mediante
viti autofilettanti, compresa la predisposizione per il passaggio
degli impianti e l'installazione delle relative apparecchiature,
nonche l'inserimento dei tasselli in legno per il montaggio
delle porte. Compreso inoltre il taglio a misura ed il relativo
sfrido, la sigillatura dei giunti con nastro idoneo, la stuccatura
e rasatura delle superfici, I'istallazione di eventuali paraspigoli
con nastro armato, l'assistenza, il trasporto, lo scarico

2,00

4,00
6,00

2,00

2,00

6,68
3,72
33,69
54,20
14,95
14,95
2,86
2,00
6,30
133,90
0,80

18,55
10,22
25,45

25,70
24,37

4,170
4,170
4,370
4,370
4,370
4,370
16,000
2,600
3,200
4,200
2,200

4,170
4,170
4,370

4,370
4,370

27,86
31,02
147,23
236,85
65,33
65,33
183,04
-31,20
20,16
562,38
-3,62

17339,20

-34,72

1°304,48

77,35
42,62
111,22

224,62
106,50

562,31

55,16 71°955,12

23,40 137158,05

A RIPORTARE

954°836,82

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO - 4° REP 10° DIV
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 954°836,82
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
I'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari,
la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte, escluso solo I'eventuale
isolamento acustico fissato tra le lastre: - tramezzo in pannelli
di cartongesso con lastre doppie da mm 12
MURATURA 04b
38 - Woman Locker Room 20,39 4,170 85,03
39 - Officer Locker Room 21,24 4,170 88,57
36 - Locker Room 14,22 4,170 59,30
40 - Admin Office 22,67 4,170 94,53
34 - Hangar Office 13,45 4,170 56,09
30 - Logistic Office 13,56 4,170 56,55
31 - Maintenance Control Office 18,63 4,170 77,69
33 - Quality Assurance Office 24,70 4,170 103,00
41 - Archive 23,50 4,170 98,00
32 - Supply Office 17,45 4,170 72,77
29 - Maintenence Officer 16,31 4,170 68,01
35 - Briefing Room 27,91 4,170 116,38
42 - ASMT 9,72 4,170 40,53
43 - Technical Rapresentative 20,95 4,170 87,36
28 - Training Room 28,29 4,170 117,97
21c - Technical Office 19,58 4,170 81,65
14b - Corridoi *(lung.=2,35+2,3+3,8+3,8+3,8+2,3+2,3+2,4+
2,4) 25,45 4,170 106,13
SOMMANO mq 1°409,56 60,50 857278,38
13/23 Fornitura e posa in opera di pareti in pannelli di fibrogesso,
E.006.033c. |realizzate con struttura portante costituita da profilati di
NPa lamiera zincata a "C" dello spessore di 6/10 di mm, per guide
fissate a pavimento ed a soffitto con chiodi a sparo, previa
interposizione di materiale antiacustico, e montanti verticali di
sezione a omega posti ad interasse di cm. 60. Data in opera
rivestita con pannelli di fibrogesso fissati ai profili mediante
viti autofilettanti, compresa la predisposizione per il passaggio
degli impianti e l'installazione delle relative apparecchiature,
nonché l'inserimento dei tasselli in legno per il montaggio
delle porte. Compreso inoltre il taglio a misura ed il relativo
sfrido, la sigillatura dei giunti con nastro idoneo, la stuccatura
e rasatura delle superfici, l'istallazione di eventuali paraspigoli
con nastro armato, l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari,
la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte, escluso solo I'eventuale
isolamento acustico fissato tra le lastre: tramezzo in pannelli
di fibrogesso con lastre doppie da mm 12.5 cad.
MURATURA M04a
02 - Flight Line Shop *(lung.=24,79+6,1) 30,89 4,170 128,81
25 - Flight Line Chief Office 3,65 4,170 15,22
26 - Supply Storage 3,85 4,170 16,05
4a - Odinance Technician Office *(lung.=12,45+11,21+5,5) 29,16 4,170 121,60
10 - Seat Shop 14,64 4,170 61,05
09 - Ground Support Eq. Shop *(lung.=11,17+8,95) 20,12 4,170 83,90
06 - Servizi Igienici 5,92 4,170 24,69
08 - Hangar Chief Office *(lung.=3,59+7,15) 10,74 4,170 44,79
12 - Airframe Technician Office 12,24 4,170 51,04
13a - Airframe Shop 12,09 4,170 50,42
11 - Tire Wheel Shop 6,45 4,170 26,90
16 - Electrical Room 15,02 4,170 62,63
18 - Power Plant Chief Office 3,95 4,170 16,47
21a - Portable Maintenance Aid Shop *(lung.=9+6,85) 15,85 4,170 66,09
23 - Avionics Shop *(lung.=16,01+1,35) 17,36 4,170 72,39
24 - Aircraft Battery Shop 4,56 4,170 19,02
27a - Flight Line Technician Officer 7,65 4,170 31,90
27b - Flight Line Officer *(lung.=11,40+4) 15,40 4,170 64,22
A RIPORTARE 957,19 1°0407115,20

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO - 4° REP 10° DIV




pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

957,19

1°0407115,20

14 /24
E.006.033c.
NPb

15/25
E.006.033c.
NPc

27c - Pilot Flight Eq. Storage / Office *(lung.=9,32+3,85)
45 - Storage / Archive *(lung.=5,5+8,25)

46 - Storage / Archive *(lung.=5,58+8,25)

47 -Lan/ Alice Room

48 - Switchboards Room

49 - Converters Room

50 - Storage / Archive *(lung.=6,39+5,75)

51 - Storage / Archive

52 - Storage / Archive

53 - Storage / Archive

54 -Lan/ Alice Room

55 - Switchboards Room

21c - Technical Office *(lung.=9,53+12,07)

21b - Tool Room G.S.E. Storage *(lung.=9,85+2,05)

4b - Ordinance Chief Office *(lung.=16,55+16,3+2,65+6,2)
14a - Corridoio *(lung.=2,4+,7+2,1+2,3+5,13+3,5+14,7+
2,49+2,3+5,63)

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di pareti a doppio spessore in
pannelli di fibrogesso, realizzate con struttura portante
costituita da doppia orditura, accoppiata nel senso dello
spessore, di profilati di lamiera zincata a "C" dello spessore di
6/10 di mm, per guide fissate a pavimento ed a soffitto con
chiodi a sparo, previa interposizione di materiale antiacustico,
e montanti verticali di sezione a omega posti ad interasse di
cm. 60. Data in opera rivestita con pannelli di fibrogesso
fissati ai profili mediante opportune viti autofilettanti,
compresa la predisposizione per il passaggio degli impianti e
l'installazione  delle relative apparecchiature, nonché
I'inserimento dei tasselli in legno per il montaggio delle porte.
Compreso inoltre il taglio a misura ed il relativo sfrido, la
sigillatura dei giunti con nastro idoneo, la stuccatura e rasatura
delle superfici, l'istallazione di eventuali paraspigoli con
nastro armato, l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo,  l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari,
la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte, escluso solo I'eventuale
isolamento acustico fissato tra le lastre: tramezzo in pannelli
di fibrogesso con lastre doppie da mm 12.5 cad.
MURATURA M03

14 - Corridoio *(lung.=16,1+16,1+2,39+16,26+16,26+2,3+
2,3+14,7+9,7+2,4+17,56+17,56)

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di controparete a orditura metallica e
rivestimento in lastre di fibrogesso. L'orditura sara realizzata
con profili in acciaio zincato DX51D+Z-N-A-C spessore mm
0.6 a norma UNI-EN 10142 delle dimensioni di: -guide a "U"
mm. 75/700x40, -montanti a "C" mm. 75/100x50 posti ad
interasse di cm. 60. Il rivestimento sara realizzato con doppio
strato di lastre in fibrogesso dello spessore di mm. 12.5 per
ogni strato, assicurate all'orditura metallica con viti
autoperforanti fosfatate. L'isolamento sara composto da uno
strato di lana di roccia spessore cm. 6. La fornitura in opera
sara comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e
delle teste delle viti in modo da ottene una superfice pronta
alla rifinitura. Le modalitad per la messa in oepra saranno
conformi alle norme UNI 9154 parte | e alle eventuali
prescrizioni del produttore.

PLACCATURA INTERNA TAMPONATURE
PREFABBRICATE PT E P1

- Tamponature Appendici lato esterno PT e P1 (calcolato

13,17
13,75
13,83

8,95

6,74
15,96
12,14
27,20
14,95
14,43

8,36
10,05
21,60
11,90
41,70

41,25

133,63

4,170
4,170
4,170
4,170
4,170
4,170
4,170
4,170
4,170
4,170
4,170
4,170
4,170
4,170
4,170

4,170

54,92
57,34
57,67
37,32
28,11
66,55
50,62
113,42
62,34
60,17
34,86
4191
90,07
49,62
173,89

172,01

2'108,01

133,63

133,63

74,85 157°784,55

86,27 11°528,26

A RIPORTARE

17209°428,01

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO - 4° REP 10° DIV
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17209°428,01

16 /26
E.006.033c.
NPd

17127
E.007.008

18/28
E.007.009

19/29
E.007.010.b

vuoto per pieno) *(lung.=28,4+140,19+34,90)
- Tamponature Appendici lato hangar bay PT e P1 (calcolato
vuoto per pieno)

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di controparete a orditura metallica e
rivestimento in lastre di cartongesso. L'orditura sara realizzata
con profili in acciaio zincato DX51D+Z-N-A-C spessore mm
0.6 a norma UNI-EN 10142 delle dimensioni di: -guide a "U"
mm. 75/700x40, -montanti a "C" mm. 75/100x50 posti ad
interasse di cm. 60. Il rivestimento sara realizzato con doppio
strato di lastre in cartongesso rivestito a noprma DIN 18180 -
UNI 10718 dello spessore di mm. 15 per ogni strato, avvitate
all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate.
L'isolamento sara composto da uno strato di lana di roccia
spessore cm. 5. La fornitura in opera sara comprensiva della
stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in
modo da ottene una superfice pronta alla rifinitura. Le
modalita per la messa in oepra saranno conformi alle norme
UNI 9154 parte | e alle eventuali prescrizioni del produttore.
PLACCATURA INTERNA TAMPONATURE
PREFABBRICATE PT E P1

- Tamponature Appendici lato esterno P2 (calcolato vuoto per
pieno) *(lung.=28,4+140,19+34,90)

- Tamponature Appendici lato hangar bay P2 (calcolato vuoto
per pieno)

SOMMANO mq

Solai, coperture, soffitti (Cap 7)

Fornitura e posa in opera di copertura con sola lamiera di
acciaio grecata zincata da 6 a 8 mm per coperture e
tamponature fornita e posta in opera. E compreso il fissaggio
con viti in acciaio cadmiato e quant’altro occorrente per dare
I'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

60 - Aree Esterne, PENSILINA (10.64 kg al mq) *
(lung.=44+50)

SOMMANO kg

Maggiorazione per preverniciatura su ogni lato.
Vedi voce n°® 27 [kg 1 000.16]

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di pannelli di copertura costituiti da:
-doppio supporto metallico (interno - esterno) in lamiera
metallica ricavate mediante profilatura da nastri in acciaio
conforme alla norma EN 10147 tipo Fe e 250 G, zincato a
caldo con procedimento sendzimer e calcolate secondo le
istruzioni CNR 10022/84 e raccomandazioni AIPPEG; -
riempimento fra i supporti in schiuma polisocianurata (PIR)
addittivata con ritardanti di fiamma per la classificazione in
classe I, densita media 35-40 kg/m? e contenuto minimo di
celle chiuse pari a non meno di 95 - 98 %; -- prevernicatura
poliestere per esterni per la lamiera a vista esterna;-
prevernicatura poliestere per interni per la lamiera a vista
interna; escluso le opere per orditure secondarie., compreso, le
grappe, le staffe e parti simili, i pezzi speciali, ogni onere
compreso per dare I'opera compiuta a regola d'arte. - pannelli
di copertura di spessore mm 80

203,49

121,90

203,49

121,90

94,00

9,860

9,860

4,170

4,170

10,640

2°006,41

17201,93

3'208,34

848,55

508,32

1"356,87

1°000,16

1°000,16

1°000,16

1°000,16

53,28

50,00

4,30

0,70

1707940,36

67°843,50

47300,69

700,11

A RIPORTARE

1°453°212,67

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO - 4° REP 10° DIV
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°453212,67

20/30
E.007.010b.
NPa

21/31
E.008.002.c

22/32
E.008.005.a

MURATURA M09
- Velette portellone HPO1

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di sistema di copertura pedonabile
del tipo "Riverclack55" composto da: - Lamiera grecata tipo
EGB 501 in acciaio zincato preverniciato passo 162,5 mm
poggiata e fissata alla struttura sottostante mediante appositi
fissaggi; - Freno al vapore in polietilene spess. 0,3 mm in fogli
sormontati sui lembi e risvoltati, sigillati mediante mastici
bituminosi; - Sottostruttura di profili ad omega in acciaio
zincato h=100mm posati ad interasse 1,25m ca. e fissati alla
struttura sottostante mediante appositi fissaggi; - Isolamento
idrorepellente, trattati con resine termo-indurenti, posati in
luce, caratteristiche spessore 50mm D=75Kg/mc, conduttivita
termica 0,033 W/mK, resistenza al fuoco classe A1, classe 0; -
Isolamento termico costituito da feltro in lana di vetro
spessore 60mm D=8Kg/mc, conduttivita termica 0,045 W/mK;
- Copertura metallica del tipo "Riverclack55" a lastre
sagomate di alluminio a giunti drenanti con caratteristiche di
tenuta idrica del manto senza utilizzo di guarnizioni, ancorate
a sottostruttura e predisposte per innesto a scatto di pannelli
fotovoltaici; dimensioni lastre 550mm x lunghezza variabile,
finitura alluminio preverniciato RAL; Completa di accessori,
bulloneria, pezzi speciali, aggiustaggi e quanto altro
necessario per una corretta posa in opera e dare il lavoro finito
aregola d'arte.

- Copertura Hangar Bay

SOMMANO mq

Vespai, Riempimenti, Massetti (Cap 8)

Fornitura e posa in opera di vespaio aerato di qualunque
spessore, eseguito con cupolette tipo “Igloo” con elementi
assemblati ad incastro, da poggiare su sottostante piano
preventivamente  livellato,  (escluso) predisposti  per
I’esecuzione del massetto in cls (questo escluso) eseguito a
qualunque altezza o profondita compresa la fornitura del
materiale ed altro onere e magistero necessario: - Cupoletta
con altezza oltre 30 fino a 45 cm

06 - Servizi lgienici

15 - Servizi Igienici

61 - Servizi Igienici Fabbricati Accessori

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero,
adatto a ricevere la posa di pavimenti, guaine ecc. anche
sensibili all'umidita, a base di argilla espansa (assorbimento
inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549), ad
asciugamento di tipo medio (3% di umidita residua a ca.35
giorni dal getto per uno spessore di 5 cm) e a basso ritiro;
densita in opera ca. 1.000 kg/m?., e resistenza media a
compressione a 28 giorni 150 kg/cm?.; pompabile con pompe
tradizionali da sottofondo, steso, battuto, spianato e lisciato
nello spessore minimo di 5 cm, in opera: - Massetto di
sottofondo dello spessore di cm 5

04b - Ordinance Chief Office

06 - Servizi lgienici

06a - Servizi lgienici

14 - Corridoi *(par.ug.=13,75+13,75+15,98+16,59)

60,07

57,14

41,610

630,00

630,00

2'3717,60

2'377,60

19,94
33,79
11,00

64,73

33,00
19,94
23,20
60,07

52,35

219,32

23,30

327980,50

521°455,23

1'508,21

A RIPORTARE

136,21

2'009°156,61

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO - 4° REP 10° DIV
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 136,21 2°009°156,61
14a - Corridoi *(par.ug.=53,17+75,86+34,24+51,08) 214,35 214,35
14b - Corridoi 479,83
15 - Servizi Igienici 33,35
15a - Servizi Igienici 23,36
21b - Tool Room G.S.E. Storage 186,00
21c - Technical Office 112,00
27 - Plane Captain Office 55,00
27a - Flight Line Technician Officer 30,00
27b - Flight Line Officer 28,00
27c¢ - Pilot Flight Equipment Storage / Office 80,00
28 - Training Room 133,00
29 - Maintenance Officer 40,00
30 - Logistic Office 30,00
31 - Maintenance Control Office 68,00
32 - Supply Office 60,00
33 - Quality Assurance Office 65,00
34 - Hangar Office 30,00
35 - Briefing Room 78,00
36 - Locker Room *(par.ug.=160+42) 202,00 202,00
37 - Locker Room *(par.ug.=168+42) 210,00 210,00
38 - Women Locker Rooom *(par.ug.=73+21) 94,00 94,00
39 - Officer Locker Room *(par.ug.=86+21) 107,00 107,00
40 - Admin Office 64,00
41 - Archive 70,00
42 - ASMT 112,00
43 - Technical Representative 87,50
44 - Meeting Room 320,00
45 - Storage / Archive 39,00
46 - Storage / Archive 37,00
47 -Lan/ Alice Room 15,00
48 - Switchboards Room 37,00
49 - Converters Room 32,00
50 - Storage / Archive 60,00
51 - Storage / Archive 92,00
52 - Storage / Archive 37,50
53 - Storage / Archive 37,00
54 -Lan/ Alice Room 24,30
55 - Switchboards Room 27,20
- Fabbricati Accessori locali da 56 a 61 1°086,00
SOMMANO mq 4'672,60 16,92 79°060,39
23/33 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato
E.008.007.h |cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione
conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con
dimensioni massima degli inerti pari a mm 30, in opera ben
livellato e pistonato, armato con rete elettrosaldata di diametro
mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio livellato e lisciato,
compreso l'uso di tavolame di contenimento, sponde, e il loro
disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa, compreso
altresi I’uso, all’occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche
meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte: - Massetto in calcestruzzo RcK 25spessore cm
12
Vedi voce n° 32 [mq 4 672.60] 4°672,60
SOMMANO mq 4°672,60 33,04 1547382,70
24134 Sovrapprezzo alla voce precedente per maggiore quantita
E.008.008 |relativa al riempimento dei piedi cavi si appoggio delle
cupolette in pvc tipo “ Igloo” per vespaio aerato. ( Percentuale
del 20 %)
Vedi voce n°® 31 [mq 64.73] 0,20 12,95
SOMMANO mq 12,95 23,30 301,74
A RIPORTARE 2°242°901,44

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO - 4° REP 10° DIV
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'242°901,44

25/35
E.008.011.f

26/36
E.009.002.c

27137
E.009.003.n

281738
E.009.004.a

Fornitura e posa in opera di massetto isolante costituito da
impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti auto
espansi (Vermiculite o simili con dosaggio controllato).
Compreso la pulizia e preparazione del fondo, lo sfrido dei
materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, I'avvicinamento al luogo di posa, compreso
altresi I’uso, all’occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche
meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte: - Massetto isolante a 250 kg di cemento per mc -
1 di perlite

Vedi voce n° 33 [mq 4 672.60]

SOMMANO mc

Opere da lattoniere (Cap 9)

Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura dei
parapetti, in lamiera zincata da 15/10 di mm. Compresi gli
oneri per il tagli, la sagomatura, la giunzione rivettata, la
suggellatura con iniezione di pasta o sigillante siliconico
compresi altresi I’assistenza, il trasporto, lo scarico
dall’automezzo  I’accatastamento, il tiro in alto,
I’avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: - Scossalina in
lamiera zincata da 15/10 mm di sviluppo cm 33

- Coperture Appendici

- Copertura Vani Scala *(lung.=29+29+23+23)

- Copertura Fabbricati Accessori locali da 56 a 61 *
(lung.=114,61+58,03+14+59,7)

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi i
pezzi speciali, di forma circolare o quadrangolare, fissati a
staffe di ferro zincato murate alle pareti, ed assemblati
mediante saldature, viti, rivetti o altro,da lavorazione
artigianale, del diametro da cm 80 a cm 120 in opera a
qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura, lo sfrido,
l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, lI'avvicinamento al luogo di
posa e quantaltro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. Pluviale in acciaio inox AISI 304 -
diametro 120 mm

Calcolato a 70mq per pluviale

- copertura Appendici

- copertura scale esterne

- copertura Hangar Bay

- coperetura Fabbricati Accessori

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di
cicogne o tiranti con cambrette, di converse a canale ed a
muro, di scossaline e di copertine per normali faldali di tetto,
in sagome e sviluppi commerciali, con supporti e pezzi
speciali, per camini, mansarde, abbaini, lucernari, da
lavorazione artistica artigianale. Dati in opera a qualsiasi
altezza compresi viti, rivetti, tagli a misura, sfridi, gli
accessori, I'opera muraria, l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, spessore

0,01

37,00

4,00
34,00
16,00

342,79
104,00

246,34

14,80
17,80
17,40

6,10

46,73

46,73

342,79
104,00

246,34

693,13

547,60
71,20
591,60
97,60

17308,00

160,00 7°476,80

25,00 17°328,25

38,40 507227,20

A RIPORTARE

2'3177933,69

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO - 4° REP 10° DIV
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'317°933,69

29/39
E.010.007

30/40
E.010.008

31/41
E.010.010

32/42
E.011.004.a

6/10: - Manufatti in lamiera zincata

- copertura Appendici

- copertura scale esterne *(lung.=19,73+26,60+26,6+19,73)
- copertura Hangar Bay

- copertura Fabbricati Accessori

SOMMANO mq

Opere in ferro (Cap 10)

Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
terrazzi, recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati metallici
semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti
apribili, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti
per il fissaggio alle strutture portanti. Dati in opera a qualsiasi
altezza, compreso il taglio a misura,lo sfrido, I'assemblaggio
mediante saldatura, rivetti, viti o altro, eventuali piastre ed
accessori, le opere murarie, la minuteria e ferramenta
necessarie, ed incluso altresi l'assistenza, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quant‘altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Calcolato 27 kg al ml

- Scale prospetto posteriore *(lung.=2*(42,16+1,20+1,20+
1,20+4,75+4,75))

- Ballatoio

- Balconi P2

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per strutture
portanti e per orditure, costituita da travi composte da ponte,
in acciaio completo di profilati di collegamento trasversale,
irrigidimenti, piastre di attacco, pioli, bulloni di collegamento
, sabbiate e verniciate in officina, incluso montaggio ed
esclusa verniciatura, assemblate in officina mediante
lavorazione saldata o bullonata. Dati in opera retti o centinati
ed a qualsiasi altezza, tagliati a misura compreso il relativo
sfrido, e le opere murarie per il fissaggio alle murature od ai
conglomerati in C.A. predisposti per I'alloggio, incluso altresi
l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il tiro in alto, lI'avvicinamento al luogo di
posa e quantaltro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.

Aree Esterne, STRUTTURE PENSILINE

HEA 140 - 24.7 kg al ml

SOMMANO kg

Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in
bagno di zinco fuso
Vedi voce n° 40 [kg 8 569.67]

SOMMANO kg

Impermeabilizzazioni, isolanti coibenti, lastricati solari,
copertine di coronamento (Cap 11)

Fornitura e posa in opera di barriera al vapore in opera a
qualsiasi altezza, composta da guaina di feltro vetro

2,00
2,00
2,00

15,00
5,00
5,00

342,78

92,66
195,64
189,21

0,150
0,150
0,150
0,150

110,52
28,21
521

10,13
18,00
21,00

27,000
27,000
27,000

24,700
24,700
24,700

51,42
13,90
29,35
28,38

123,05

57968,08
1'523,34
281,34

7772,76

3775317
2'223,00
2'593,50

8'569,67

8'569,67

8'569,67

42,00 57168,10

7,70 59°850,25

3,80 32'564,75

1,40 11°997,54

A RIPORTARE

2'427°514,33

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO - 4° REP 10° DIV
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'427°514,33

33/43
E.011.013

34144
E.011.021.c

35/45
E.012.009.c

prebitumato rinforzato con polietilene e alluminio goffrato,
applicata con giunti sfalsati e sovrapposti di cm 10 sigillati a
caldo su superfici orizzontali verticali o inclinate, lisciate o
rustiche, previa accurata pulizia e asportazione di corpi
estranei e spalmatura di primer bituminoso in ragione minimo
di kg/m? 0,200. Compreso I'onere per I'esecuzione dei risvolti,
lo sfrido dei materiali, I'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte: - Barriera a vapore peso 1,4 - 1,6 Kg/mg.

Vedi voce n° 17 [mc 327.89]

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in opera a
qualsiasi altezza, composto da due guaine bitume-polimero
elastomeriche armate con prodotti sintetici (poliestere) del tipo
tessuto o feltro non tessuto incrociate applicate a caldo con
giunti sfalsati e sovrapposti di cm 10 sigillati a caldo su
superfici orizzontali verticali o inclinate lisciate o rustiche,
previa accurata pulizia e asportazione di corpi estranei
applicate in indipendenza o in semi-aderenza o in aderenza
totale a seconda della pendenza della copertura. Compreso
l'onere per l'esecuzione dei risvolti, lo sfrido dei materiali,
l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il tiro in alto, lI'avvicinamento al luogo di
posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - con doppia
guaina armata con TNT mm 3 + 4.

Vedi voce n° 42 [mq 327.89]

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di isolanti termici costituiti da lastre
in polistirene espanso estruso battentato, fornito e posto in
opera sia su solai che su paramenti esterni con utilizzo degli
appositi chiodi di fissaggio o colla. E' compreso quanto
occorre per dare I'opera finita.: - per pannelli battentati tipo
styrodur da cm 8 o equivalente, densita di Kgxmc 33

- Copertura Appendici *(par.ug.=798,47+870,71+798,47)

- Copertura Balconi P2 *(par.ug.=138,22+25,8+25,55)

Vedi voce n° 30 [mq 2 377.60]

SOMMANO mq

Pavimentazioni in marmo, granito, porfido, cotto, gres
ceramica, klincher (Cap 12)

Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in
masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e
posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi.
Il massello dovra rispettare le seguenti caratteristiche: -
resistenze media alla comprensione non inferiore a 50 N/mm;
- resistenze media a flessione; - taglio non inferiore a 6.5 N/
mm; - resistenza all'usura inferiore a 2.4 mm dopo 500 metri
di percorso, antigeliva secondo norme UNI 7087. Sono
compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura
con sabbia fina. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per
esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 8

- Rimessa Automezzi di Linea, Locali Deposito, Locali
Tecnici, Aree Esterne a Verde Urbano *(par.ug.=123,52+
27,50+167,32+7,69+799,36-(192,53+42,35+42,35+46,63)+

2467,65
189,57

327,89

327,89

327,89

327,89

2'467,65
189,57

2'377,60

57034,82

4,07 1733451

20,50 6'721,75

28,50 143°492,37

A RIPORTARE

2'579°062,96

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO - 4° REP 10° DIV
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'579°062,96

36/46
E.012.024.a

37147
E.012.024a.
NPa

22,32+87,23+51,50)

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gres
porcellanato, per interni ed esterni, di 1" scelta, gruppo Bl
Norma Europea 176, impasto unico, a tutto spessore,
compatto, costituito da argille nobili sinterizzate a 1250°, ad
elevatissima resistenza all’usura EN102: < 115 mmc, ingelivo
EN202, inassorbente EN99: da 0,01% a 0,04%, resistenza a
flessione EN100: > 55 N/mmg, durezza EN101: > 8,
resistenza all’attacco chimico EN106: non attaccati,
dimensioni EN98: (tolleranze massime: lunghezza e larghezza
+0,2%, spessore + 2%, rettilineita spigoli + 0,2%, ottogonalita
+ 0,2%, planalita + 0,2%), dilatazione termica lineare EN103:
< 6,4 MK, resistenza shock termico EN104 e garanzia di
corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori alla luce)
e privo di additivi di protezione estranei sulla superficie. Il
lato di posa a rilievo deve essere ottenuto mediante pressatura
isostatica formata dalle scanalature diagonali virtualmente
incrociate al fine di garantire la massima aderenza con la
superficie di appoggio, con effetto cromatico med. La
scivolosita, intesa come coefficiente di attrito medio, deve
essere conforme alla norma DIN 51130 e con valori non
inferiori a R11. Posto in opera con adeguati collanti e prodotti
riempi fuga per la finitura delle connessioni. - di dimensioni di
cm 20x30 o 30x30 finitura naturale

PAVIMENTAZIONE P2

06 - Servizi Igienici

06a - Servizi Igienici

15 - Servizi Igienici

15a - Servizi Igienici

36 - Locker Room

39 - Officer Locker Room

38 - Women Locker Room

37 - Locker Room

61 - Servizi Igienici Fabbricati Accessori

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grés
porcellanato, per interni ed esterni, di 1" scelta, gruppo Bl
Norma Europea 176, impasto unico, a tutto spessore,
compatto, costituito da argille nobili sinterizzate a 12509, ad
elevatissima resistenza all'usura EN102: < 115 mmc, ingelivo
EN202, inassorbente EN99: da 0,01% a 0,04%, resistenza a
flessione  EN100: > 55 N/mmg, durezza EN101: > 8§,
resistenza all'attacco chimico EN106: non attaccati,
dimensioni EN98: (tolleranze massime: lunghezza e larghezza
i 0,2%, spessore i 2%, rettilineita spigoli fi 0,2%, ottogonalita
fi 0,2%, planalita fi 0,2%), dilatazione termica lineare EN103:
< 6,4 MK, resistenza shock termico EN104 e garanzia di
corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori alla luce)
e privo di additivi di protezione estranei sulla superficie. Il
lato di posa a rilievo deve essere ottenuto mediante pressatura
isostatica formata dalle scanalature diagonali virtualmente
incrociate al fine di garantire la massima aderenza con la
superficie di appoggio, con effetto cromatico med. La
scivolosita, intesa come coefficiente di attrito medio, deve
essere conforme alla norma DIN 51130 e con valori non
inferiori a R11. Posto in opera con adeguati collanti e prodotti
riempi fuga per la finitura delle connessioni. - di dimensioni di
cm 30x60 finitura naturale

PAVIMENTAZIONE P3

04b - Ordinance Chief Office

14 - Corridoi *(par.ug.=13,75+13,75+15,98+16,59)

962,58

60,07

962,58

962,58

19,94
23,20
33,35
23,36
42,60
20,94
21,12
42,00
11,00

237,51

33,00
60,07

29,50

41,60

287396,11

9'880,42

A RIPORTARE

93,07

2'617°339,49
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 93,07 2617°339,49
14a - Corridoi *(par.ug.=53,17+75,86+34,24+51,08) 214,35 214,35
14b - Corridoi 479,83
21b - Tool Room G.S.E. Storage 186,00
21c - Technical Office 112,00
27 - Plane Captain Office 55,00
27a - Flight Line Technician Officer 30,00
27b - Flight Line Officer 28,00
27c¢ - Pilot Flight Equipment Storage / Office 80,00
29 - Maintenance Officer 40,00
30 - Logistic Office 30,00
31 - Maintenance Control Office 68,00
32 - Supply Office 60,00
33 - Quality Assurance Office 65,00
34 - Hangar Office 30,00
35 - Briefing Room 78,00
36 - Locker Room 160,00
37 - Locker Room 168,00
38 - Women Locker Rooom 73,00
39 - Officer Locker Room 86,00
40 - Admin Office 64,00
41 - Archive 70,00
43 - Technical Representative 87,50
44 - Meeting Room 320,00
45 - Storage / Archive 39,00
46 - Storage / Archive 37,00
47 -Lan/ Alice Room 15,00
48 - Switchboards Room 37,00
49 - Converters Room 32,00
50 - Storage / Archive 60,00
51 - Storage / Archive 92,00
52 - Storage / Archive 37,50
53 - Storage / Archive 37,00
54 - Lan/ Alice Room 24,30
55 - Switchboards Room 27,20
56 ufficio - Fabbricati Accessori 33,00
SOMMANO mq 3148,75 114,60 360°846,75
38/48 Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle klinker
E.012.025.e |ceramico trafilato a sezione piena ed omogenea, composte da
impasto finissimo di argille pregiate e chamotte, senza
aggiunta di fondenti, ottenute per estrusione con code di
rondine sul retro e garanzia di aggrappaggio di posa ed aventi
le seguenti caratteristiche: -temperatura di cottura pari a di
circa 1250 °C , percentuale di assorbimento di acqua inferiore
al 3%, secondo DIN 51056EN 99, antiacide, resistenti agli
shalzi di temperatura, colori stabili alla luce ed ai raggi U.V.,
resistenza a flessione superiore a 300 kg/cm? secondo DIN
51090 - EN 100, durezza delle superfici grezze fra il 7° e 8°
della scala Mhos, durezza delle superfici smaltate fra il 6° e 7°
della scala Mhos, conducibilita termica da 0.49 a 0.57 W (
mK), resistenza all'usura per le superfici smaltate e fiammate
(salate) nelle zone 3 e 4 del test PEI per interni o per esterni,
posato fugato su massetto di sabbia e cemento e, a posa
ultimata, pulitura con segatura, ogni onere compreso per dare
I'opera compiuta a regola d'arte. - In Klinker opache o smaltate
dacm 32 x 32
PAVIMENTAZIONE P5
- Copertura Appendici *(par.ug.=798,47+870,71+798,47) 2467,65 2°467,65
- Copertura Balconi P2 *(par.ug.=138,22+138,22+25,8+25,55)| 327,79 327,79
- Copertura Corpi Scala *(par.ug.=42,36+42,36+27,5+27,5) 139,72 139,72
- Copertura Fabbricati Accessori 1124,06
Sfrido 10% 405,92
SOMMANO mq 4°465,14 52,80 2357759,39

A RIPORTARE

372137945,63
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37213945,63
Battiscopa ed accessori (Cap 13)
39/49 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in piastrelle di gres
E.013.003  |ceramico a superficie piana di altezza cm 7,5 e spessore da
mm 8 a 10, posato con andamento rettilineo o curvo, fissato
alle pareti incollato mediante cemento adesivo o simili,
compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, la fornitura di
pezzi speciali per spigoli ed angoli, la stuccatura dei giunti, ed
inclusa altresi l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
I'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quantaltro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
ZOCCOLINO 71
36 - Locker Room 54,80 54,80
39 - Officer Locker Room 41,74 41,74
38 - Women Locker Room 39,04 39,04
37 - Locker Room 59,95 59,95
04b - Ordinance Chief Office 24,06 24,06
14a - Corridoi *(lung.=53,14+68,82+34,66+43,87) 200,49 200,49
14b - Corridoi *(lung.=367,51+7,28+8,18+7,99+7,38) 398,34 398,34
21b - Tool Room G.S.E. Storage 64,28 64,28
21c - Technical Office 48,51 48,51
27 - Plane Captain Office 35,50 35,50
27a - Flight Line Technician Officer 22,48 22,48
27b - Flight Line Officer 21,79 21,79
27c¢ - Pilot Flight Equipment Storage / Office 38,41 38,41
29 - Maintenance Officer 28,19 28,19
30 - Logistic Office 24,48 24,48
31 - Maintenance Control Office 35,93 35,93
32 - Supply Office 34,73 34,73
33 - Quality Assurance Office 34,93 34,93
34 - Hangar Office 25,38 25,38
35 - Briefing Room 43,52 43,52
40 - Admin Office 32,40 32,40
41 - Archive 34,09 34,09
43 - Technical Representative 40,84 40,84
44 - Meeting Room 80,41 80,41
45 - Storage / Archive 29,85 29,85
46 - Storage / Archive 29,79 29,79
47 -Lan/ Alice Room 17,98 17,98
48 - Switchboards Room 27,71 27,71
49 - Converters Room 24,50 24,50
50 - Storage / Archive 34,29 34,29
51 - Storage / Archive 40,29 40,29
52 - Storage / Archive 28,95 28,95
53 - Storage / Archive 28,81 28,81
54 - Lan/ Alice Room 23,16 23,16
55 - Switchboards Room 22,55 22,55
56 ufficio - Fabbricati Accessori 23,70 23,70
SOMMANO ml 17795,87 10,10 187138,29
40/50 Fornitura e posa in opera di zoccolino in gomma superficie
E.013.003.N |liscia, posto in opera con idoneo collante: altezza 10 cm, con
Pa raccordo a pavimento
ZOCCOLINO Z2
01 -Hangar Bay 121,90 121,90
02 - Flight Line Shop 26,46 26,46
03 - Pilot Flight Equipment Shop 47,68 47,68
04 - Alternate Mission Equipment / Gun Shop 107,78 107,78
04a - Odinance Technician Office 23,91 23,91
05 - Canopy Shop 52,24 52,24
08 - Hangar Chief Office 40,61 40,61
09 - Ground Support Equipment Shop *(lung.=43,45+2,8) 46,25 46,25
10 - Seat Shop 30,84 30,84
11 - Tire Wheel Shop 30,25 30,25
A RIPORTARE 527,92 3232°083,92
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 527,92 3232°083,92
12 - Airframe Techinician Office 24,86 24,86
13 - Airframe Shop 53,40 53,40
13a - Composite Material Shop 24,38 24,38
14 - Corridoi *(lung.=47,5+38,62+36,76+50,22) 173,10 173,10
17 - SAPF Storage *(lung.=27,90+11,26) 39,16 39,16
18 - Power Plant Chief Office 15,93 15,93
19 - Power Plant Technician Office 21,85 21,85
20 - Power Plant Shop 95,54 95,54
21 -Tool Room G.S.E. Storage 51,76 51,76
21a - Portable Maint. Aid Shop 18,90 18,90
22 - Contractors Technicians Shop 27,35 27,35
23 - Avionics Shop 46,26 46,26
24 - Aircraft Battery Shop 21,88 21,88
25 - Flight Line Chief Office 15,80 15,80
26 - Supply Storage 21,41 21,41
- Fabbricati Accessori locali da 56 a 60 431,00 431,00
SOMMANO ml 1°610,50 16,08 257896,84
41/51 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in klinker di
E.013.005 |altezza pari a 8 cm e lunghezza idonea, compreso quant’altro
occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
ZOCCOLINO z3
- Copertura Appendici 377,05 377,05
- Balconi Piano2 *(lung.=38+38+14,91+14,86) 105,77 105,77
- Copertura Corpi Scala *(lung.=26,59+26,59+21+21) 95,18 95,18
- Copertura Fabbricati Accessori *(lung.=56,67+56,01+
113,41+32+57,6) 315,69 315,69
SOMMANO ml 893,69 11,63 107393,61
42152 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in pietra
E.013.008.a |naturale o marmo, spessore 10 mm. e altezza 8 cm con
superfici a vista lucidate e poste rifilate o semplicemente
smussate posato con andamento rettilineo o curvo e compreso
la rifinitura dell’intonaco sul bordo superiore e quant’altro
occorre per dare l'opera compiuta a regola d‘arte. - In pietra di
Trani
RINFIANCO PER SCALE INTERNE
- scale prospetti laterali *(lung.=2(28,49)+2(6*1,3)) 2,00 72,58 145,16
- scala interna Locali 27a/b/c *(lung.=(2*10,26)+2(1,2+1,2)) 25,32 25,32
- scala interna Locali 4a/b *(lung.=14,75+8,6) 23,35 23,35
- scala interna Locali 21a/b/c *(lung.=12,2+7,4) 19,60 19,60
SOMMANO ml 213,43 11,00 2°347,73
43/53 Sovrapprezzo alla precedente voce e 13.08 per ogni
E.013.009.a |centimetro di maggior altezza oltre i cm 8: - Per le voci di cui
ai commaa) b) c) e)
Vedi voce n°® 52 [ml 213.43] 12,00 2561,16
SOMMANO ml 2'561,16 1,80 4’610,09
Pavimentazioni diverse (Cap 14)
44 /54 Fornitura e posa in opera di pavimentazione sopraelevata
E.014.016.N |composto da:
Pa - struttura di sopraelevazione in acciaio zincato composta da
testa quadrata da mm. 90 in lamiera tranciata sagomata con
barra filettata M16 avvitata a pressione munita di dado di
regolazione micrometrico con tacche autobloccanti; base
circolare in lamiera tranciata sagomata, del diametro di mm.
95, completa di tubo diametro mm. 20 accoppiato a pressione
A RIPORTARE 32757332,19
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'275°332,19

45 /55
E.015.001

46 /56
E.015.005.b

con schiacciamento inferiore per il serraggio, provvista di fori
tondi ed asolati per I’eventuale fissaggio meccanico, incollata
alla soletta con opportuno collante; guarnizione in PCV,
conduttiva, acustica ed antipolvere, fissata ad incastro sulla
testa e provvista di tacche di centraggio;

- pannello modulare dim. mm. 600 x 600, del tipo incapsulato
in lamiera di acciaio zincato pressopiegata da mm. 0,45 di
spessore, con rinforzo strutturale rientrante e verticale
nell’intero perimetro, composto da due semi capsule, con
anima in solfato di calcio (1200 Kg/m3) materiale ecologico,
con resine leganti e termoindurenti, protetto contro la
putrefazione ed il fuoco (classe 0, incombustibile); giunto di
dilatazione interno perimetrale.

La chiusura perimetrale delle due semi capsule componenti la
scatola in acciaio sara per doppia sovrapposizione e graffatura
dei lembi, spessore nominale mm. 29,00; peso del pannello
(senza rivestimento) kg. 15,00 circa; peso al mq. 41,70 kg
(escluso rivestimento e struttura portante), caratteristiche
dimensionali e tolleranze conformi alle norme: UNI EN
12825:2003-4.4 & PSA MOB PF2, Tabella di carico EN
classe 5

- finitura superiore: gres 8 - 10 mm

- altezza netta utile dal piano d'imposta per passaggio cavidotti
48 cm

11 tutto in opera inclusi tutti gli oneri e quanto altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

PAVIMENTO P4

28 - Training Room

42 - ASMT

SOMMANO mq

Rivestimenti (Cap 15)

Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in
piastrelle di ceramica smaltata monocottura, 1° scelta, pasta
rossa con superficie liscia o semilucida applicate su sottofondi
predisposti, compensati separatamente, compreso
l'allettamento con malta, la stuccatura dei giunti con cemento
bianco e la pulitura finale, esclusi i pezzi speciali e ogni
intervento sui supporti sottostanti e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, delle dimensioni
cm 20 x 20 0 20 x 25.

RIVESTIMENTO R2

06 - Servizi lgienici

06a - Servizi lgienici *(lung.=20,6+22,4)

15 - Servizi lgienici *(lung.=21,48+21,36+15,1)

15a - Servizi Igienici *(lung.=22,39+20,8)

36 - Locker Room *(lung.=13,2+12,95+13,15+12,95+13,15+
12,9)

37 - Locker Room *(lung.=12,9+13,05+12,85+13,05+12,85+
13)

38 - Women Locker Rooom *(lung.=13,2+12,95+13,15)

39 - Officer Locker Room *(lung.=12,95+13,15+12,9)

61 - Servizi lgienici Fabbricati Accessori

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di rivestimento in P.V.C., fornito in
rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, applicato con
idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di
chiusura, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d’arte. - P.V.C. in rotoli tipo eterogeneo
RIVESTIMENTO R3

01 - Hangar Bay

2,00

87,50
112,00

19,15
43,00
57,94
43,19

78,30
77,70
39,30

39,00
17,40

121,90

2,500
2,500
2,500
2,500

2,500
2,500
2,500

2,500
2,500

1,200

87,50
112,00

199,50

95,75
107,50
144,85
107,98

195,75

194,25
98,25
97,50
43,50

1'085,33

146,28

163,58 32°634,21

33,90 36792,69

A RIPORTARE

146,28

37344°759,09
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 146,28 37344°759,09
02 - Flight Line Shop 26,46 1,200 31,75
03 - Pilot Flight Equipment Shop 47,68 1,200 57,22
04 - Alternate Mission Equipment / Gun Shop 107,78 1,200 129,34
04a - Odinance Technician Office 2391 1,200 28,69
05 - Canopy Shop 52,24 1,200 62,69
08 - Hangar Chief Office 40,61 1,200 48,73
09 - Ground Support Equipment Shop *(lung.=43,45+2,8) 46,25 1,200 55,50
10 - Seat Shop 30,84 1,200 37,01
11 - Tire Wheel Shop 30,25 1,200 36,30
12 - Airframe Techinician Office 24,86 1,200 29,83
13 - Airframe Shop 53,40 1,200 64,08
13a - Composite Material Shop 24,38 1,200 29,26
14 - Corridoi *(lung.=47,5+38,62+36,76+50,22) 173,10 1,200 207,72
17 - SAPF Storage *(lung.=27,90+11,26) 39,16 1,200 46,99
18 - Power Plant Chief Office 15,93 1,200 19,12
19 - Power Plant Technician Office 21,85 1,200 26,22
20 - Power Plant Shop 95,54 1,200 114,65
21 -Tool Room G.S.E. Storage 51,76 1,200 62,11
21a - Portable Maint. Aid Shop 18,90 1,200 22,68
22 - Contractors Technicians Shop 27,35 1,200 32,82
23 - Avionics Shop 46,26 1,200 55,51
24 - Aircraft Battery Shop 21,88 1,200 26,26
25 - Flight Line Chief Office 15,80 1,200 18,96
26 - Supply Storage 21,41 1,200 25,69
- Fabbricati Accessori locali da 56 a 60 *(lung.=42,95+42,56+
42,46+30,21+17,81+26,98+25,8+23,8+41,42+56,67+56,01) 406,67 1,200 488,00
SOMMANO mq 17903,41 26,50 50°440,37
47157 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di fibre
E.015.006.N |minerali decorate, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 15 + 22
Pa mm, reazione al fuoco classe A2-S1, dO, REI 120, appoggiati
Su struttura, compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio
preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a
T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile:
con struttura metallica seminascosta
SOFFITTO S2
02 - Flight Line Shop 46,00
03 - Pilot Flight Equipment Shop 105,00
04a - Odinance Technician Office 30,00
04b - Ordinance Chief Office 32,00
08 - Hangar Chief Office 34,00
12 - Airframe Techinician Office 35,00
18 - Power Plant Chief Office 13,50
19 - Power Plant Technician Office 25,00
21 -Tool Room G.S.E. Storage 100,00
21a - Portable Maint. Aid Shop 17,80
23 - Avionics Shop 96,00
25 - Flight Line Chief Office 15,50
27 - Plane Captain Office 55,00
27a - Flight Line Technician Officer 30,00
27b - Flight Line Officer 28,00
27c¢ - Pilot Flight Equipment Storage / Office 80,00
28 - Training Room 133,00
29 - Maintenance Officer 40,00
30 - Logistic Office 30,00
31 - Maintenance Control Office 68,00
32 - Supply Office 60,00
33 - Quality Assurance Office 65,00
34 - Hangar Office 30,00
35 - Briefing Room 78,00
36 - Locker Room 160,00
37 - Locker Room 168,00
38 - Women Locker Rooom 73,00
39 - Officer Locker Room 86,00
40 - Admin Office 64,00
41 - Archive 70,00
A RIPORTARE 1°867,80 33957199,46
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°867,80 373957199,46
42 - ASMT 112,00
43 - Technical Representative 87,50
44 - Meeting Room 320,00
45 - Storage / Archive 39,00
46 - Storage / Archive 47,00
50 - Storage / Archive 60,00
51 - Storage / Archive 92,00
52 - Storage / Archive 37,50
53 - Storage / Archive 37,00
56 ufficio - Fabbricati Accessori 33,00
SOMMANO mq 2'732,80 34,11 937215,81
48 /58 Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con
E.015.006.N |doghe o pannelli di alluminio modulari smontabili verniciati a
Pb smalto con colore chiaro standard, applicati mediante sistema
a clips o scatto su orditura metallica portante non in vista,
costituita da tubi in acciaio zincato da agganciare alle
soprastanti strutture ad una distanza non maggiore di 60 cm a
mezzo di tiranti in filo di ferro zincato, oppure con tiranti di
tondino rigido regolabili a mezzo di molla interposta, oppure
con staffe rigide regolabili a vite, compresa la stessa struttura
metallica, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro
occorre per dare I'opera finita: pannello con finitura lucida
600x600 mm
SOFFITTO S3
06 - Servizi lgienici 19,94
06a - Servizi lgienici 26,92
14 - Corridoi *(par.ug.=50,96+39,56+36,8+53,88) 181,20 181,20
14a - Corridoi *(par.ug.=75,48+53,28+34,24+49,41) 212,41 212,41
14b - Corridoi 479,86
15 - Servizi Igienici 33,50
15a - Servizi Igienici 27,48
36 - Locker Room (Servizi Igienici) 42,60
37 - Locker Room (Servizi Igienici) 42,00
38 - Women Locker Rooom (Servizi lgienici) 21,48
39 - Officer Locker Room (Servizi Igienici) 21,11
61 - Servizi Igienici Fabbricati Accessori 11,00
SOMMANO mq 17119,50 30,75 34°424,63
Intonaci, stucchi, decorazioni, tinteggiature, verniciature.
(Cap 16)
49 /59 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni e
E.016.011.a |esterni, eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette,
orizzontali e inclinate con malta di cemento. Realizzato con
un primo strato di almeno 10 mm con malta dosata a kg 400 di
cemento, e con un secondo strato di spessore minimo mm 8 in
malta cementizia fino a kg 600, tirato in piano con regolo e
fratazzo, applicati previa disposizione di guide e poste e
rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta
passata al crivello fino e lisciata con fratazzo metallico,
compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura
degli spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi
necessari. Incluso il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di
posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Intonaco
liscio a due strati su superfici interne
- corpi scala esterni lato interno ed esterno *(lung.=19,4+23+
10,2+19,4+23+10,2+31,5+31,5+24+24+164) 380,20 18,250/  67938,65
- vani scala locale 2/3/25/26 lato interno 15,82 9,100 143,96
- vani scala locale 21a/21b/21c lato interno *(lung.=12,19+
7.4) 19,59 9,100 178,27
A RIPORTARE 7°260,88 37522°839,90
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°260,88 3522°839,90
- balconi P2 *(lung.=14,91+14,86) 29,77 4,170 124,14
MURATURE NON RIVESTITE
08 - Hangar Chief Office 4,96 4,170 20,68
19 - Power Plant Tech. Office 6,68 4,170 27,86
36 - Locker Room 13,10 4,170 54,63
37 - Locker Room 16,75 4,170 69,85
38 - Women Locker Room 5,92 4,170 24,69
39 - Officer Locker Room 6,77 4,170 28,23
14b - Corridoio *(lung.=7,75+12,27+7,97+3,75+3,75+6,9) 42,39 4,170 176,77
SPAZIO TRA RIVESTIMENTO H2.5 E SOFFITTO 4.17
06 - Servizi Igienici 2,00 19,15 1,670 63,96
06a - Servizi Igienici *(lung.=20,6+22,4) 43,00 1,670 71,81
15 - Servizi Igienici *(lung.=21,48+21,36+15,1) 57,94 1,670 96,76
15a - Servizi lgienici *(lung.=22,39+20,8) 43,19 1,670 72,13
36 - Locker Room (servizi igienici) *(lung.=13,2+12,95+
13,15+12,95+13,15+12,9) 78,30 1,670 130,76
37 - Locker Room (servizi igienici) *(lung.=12,9+13,05+
12,85+13,05+12,85+13) 77,70 1,670 129,76
38 - Women Locker Rooom (servizi igienici) *(lung.=13,2+
12,95+13,15) 39,30 1,670 65,63
39 - Officer Locker Room (servizi igienici) *(lung.=12,95+
13,15+12,9) 39,00 1,670 65,13
- Fabbricati Accessori (totale superfici della muratura al netto
dei rivestimenti) *(par.ug.=1435,98-488-34,28) 913,70 913,70
SOMMANO mq 9'397,37 15,30 143°779,76
50/ 60 Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante
E.016.011a. |applicazione di rete in fibra di vetro: peso 80 g/m?
NPa Vedi voce n° 59 [mq 9 397.37] 9397,37
SOMMANO mq 9'397,37 5,30 49°806,06
51/61 Fornitura in opera di rivestimento ai silicati, fibrorinforzati, ad
E.016.029 |effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato
secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e
graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano
singola con spessore di circa 1,2?1,8 mm in ragione di circa
1,8?2,6 kg di prodotto per metro quadro su fondo
opportunamente preparato con fissativo a base di silicato di
potassio ed additivi uniformanti in ragione di 0,200 litri per
metro quadro. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la
fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
- Corpi scala prospetti laterali (esterno) *(lung.=19,4+19,4+
24+24) 86,80 18,250/ 1'584,10
- Fabbricati Accessori 189,21 6,100 17154,18
SOMMANO mq 2'738,28 13,80 37°788,26
52 /62 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate
E.016.036  |a gesso, gia preparate, comprendente le seguenti lavorazioni:
carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con due passate
di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche
emulsionabili, datiea pennello 0 a macchina fino a coprire in
modo uniforme l'intera superficie , a colori correnti chiari. Il
tutto dato in opera a qualsiasi altezza , compreso la fornitura
ed uso di materiali ed attrezzi , la pulizia finale e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.
SOFFITTO S1
PARETI
01 - Hangar Bay *(H/peso=16-1,2) 121,90 14,800/ 1°804,12
02 - Flight Line Shop *(H/peso=4,17-1,2) 26,46 2,970 78,59
A RIPORTARE 1°882,71 37754°213,98
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°882,71 3754°213,98
03 - Pilot Flight Equipment Shop *(H/peso=4,17-1,2) 47,68 2,970 141,61
04 - Alternate Mission Equipment / Gun Shop 107,78 9,100 980,80
04a - Odinance Technician Office *(H/peso=4,17-1,2) 2391 2,970 71,01
05 - Canopy Shop *(H/peso=4,17-1,2) 52,24 2,970 155,15
08 - Hangar Chief Office *(H/peso=4,17-1,2) 40,61 2,970 120,61
09 - Ground Support Equipment Shop *(lung.=43,45+2,8) 46,25 9,100 420,88
10 - Seat Shop *(H/peso=4,17-1,2) 30,84 2,970 91,59
11 - Tire Wheel Shop *(H/peso=4,17-1,2) 30,25 2,970 89,84
12 - Airframe Techinician Office *(H/peso=4,17-1,2) 24,86 2,970 73,83
13 - Airframe Shop 53,40 9,100 485,94
13a - Composite Material Shop *(H/peso=4,17-1,2) 24,38 2,970 72,41
14 - Corridoi *(lung.=47,5+38,62+36,76+50,22)*(H/
peso=4,17-1,2) 173,10 2,970 514,11
17 - SAPF Storage *(lung.=27,90+11,26)*(H/peso=4,17-1,2) 39,16 2,970 116,31
18 - Power Plant Chief Office *(H/peso=4,17-1,2) 15,93 2,970 47,31
19 - Power Plant Technician Office *(H/peso=4,17-1,2) 21,85 2,970 64,89
20 - Power Plant Shop 95,54 9,100 869,41
21 -Tool Room G.S.E. Storage *(H/peso=4,17-1,2) 51,76 2,970 153,73
21a - Portable Maint. Aid Shop *(H/peso=4,17-1,22) 18,90 2,950 55,76
22 - Contractors Technicians Shop *(H/peso=4,17-1,2) 27,35 2,970 81,23
23 - Avionics Shop *(H/peso=4,17-1,2) 46,26 2,970 137,39
24 - Aircraft Battery Shop *(H/peso=4,17-1,2) 21,88 2,970 64,98
25 - Flight Line Chief Office *(H/peso=4,17-1,2) 15,80 2,970 46,93
26 - Supply Storage *(H/peso=4,17-1,2) 21,41 2,970 63,59
06 - Servizi lgienici *(H/peso=4,17-2,5) 2,00 19,15 1,670 63,96
06a - Servizi Igienici *(lung.=20,6+22,4)*(H/peso=4,17-2,5) 43,00 1,670 71,81
15 - Servizi Igienici *(lung.=21,48+21,36+15,1) 57,94 1,670 96,76
15a - Servizi lgienici *(lung.=22,39+20,8) 43,19 1,670 72,13
36 - Locker Room (servizi igienici) *(lung.=13,2+12,95+
13,15+12,95+13,15+12,9) 78,30 1,670 130,76
37 - Locker Room (servizi igienici) *(lung.=12,9+13,05+
12,85+13,05+12,85+13) 77,70 1,670 129,76
38 - Women Locker Rooom (servizi igienici) *(lung.=13,2+
12,95+13,15) 39,30 1,670 65,63
39 - Officer Locker Room (servizi igienici) *(lung.=12,95+
13,15+12,9) 39,00 1,670 65,13
36 - Locker Room 54,80 4,170 228,52
39 - Officer Locker Room 41,74 4,170 174,06
38 - Women Locker Room 39,04 4,170 162,80
37 - Locker Room 59,95 4,170 249,99
04b - Ordinance Chief Office 24,06 4,170 100,33
14a - Corridoi *(lung.=53,14+68,82+34,66+43,87) 200,49 4,170 836,04
14b - Corridoi *(lung.=367,51+7,28+8,18+7,99+7,38) 398,34 4,170, 1°661,08
21b - Tool Room G.S.E. Storage 64,28 4,170 268,05
21c - Technical Office 48,51 4,170 202,29
27 - Plane Captain Office 35,50 4,170 148,04
27a - Flight Line Technician Officer 22,48 4,170 93,74
27b - Flight Line Officer 21,79 4,170 90,86
27c - Pilot Flight Equipment Storage / Office 38,41 4,170 160,17
29 - Maintenance Officer 28,19 4,170 117,55
30 - Logistic Office 24,48 4,170 102,08
31 - Maintenance Control Office 35,93 4,170 149,83
32 - Supply Office 34,73 4,170 144,82
33 - Quality Assurance Office 34,93 4,170 145,66
34 - Hangar Office 25,38 4,170 105,83
35 - Briefing Room 43,52 4,170 181,48
40 - Admin Office 32,40 4,170 135,11
41 - Archive 34,09 4,170 142,16
43 - Technical Representative 40,84 4,170 170,30
44 - Meeting Room 80,41 4,170 335,31
45 - Storage / Archive 29,85 4,170 124,47
46 - Storage / Archive 29,79 4,170 124,22
47 -Lan/ Alice Room 17,98 4,170 74,98
48 - Switchboards Room 27,71 4,170 115,55
49 - Converters Room 24,50 4,170 102,17
50 - Storage / Archive 34,29 4,170 142,99
51 - Storage / Archive 40,29 4,170 168,01
52 - Storage / Archive 28,95 4,170 120,72
A RIPORTARE 14°577,17 3'754°213,98

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO - 4° REP 10° DIV




pag. 22

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14'577,17 3'754°213,98
53 - Storage / Archive 28,81 4,170 120,14
54 - Lan/ Alice Room 23,16 4,170 96,58
55 - Switchboards Room 22,55 4,170 94,03
- Corpi scala (interno) *(lung.=23+10,2+23+10,2+31,5+31,5) 129,40 17,500/ 27264,50
- Fabbricati Accessori locali da 56 a 61 913,70
SOFFITTI
04 - Alternate Mission Equipment / Gun Shop 486,24
05 - Canopy Shop 90,00
09 - Ground Support Equipment Shop 100,00
10 - Seat Shop 52,00
11 - Tire Wheel Shop 57,00
13 - Airframe Shop 155,00
13a - Composite Material Shop 33,00
16 - Electrical Room 10,50
17 - SAPF *(par.ug.=34+7,7) 41,70 41,70
20 - Power Plant Chief Office 410,00
22 - Contractors Technicians Shop 40,00
24 - Aircraft Battery Shop 28,40
26 - Supply Storage 28,00
47 - Lan/Alice 15,00
48 - Switchboards Room 37,00
49 - Converters 32,00
- Corpi scala prospetti laterali (interno) *(lung.=42+42+40+
40) 164,00 164,00
- Fabbricati Accessori locali da 56 a 61 *(par.ug.=113,5+
111,67+111,67+53,62+180,84+184,19+15,23+45,48+39,78+
31,98+106,33) 994,29 994,29
SOMMANO mq 20°840,25 6,50 1357461,63
53/63 Sovrapprezzo alle tinteggiature per applicazione di primer
E.016.040  [fissativo nella misura di circa 0,200 It/mq.
Vedi voce n° 62 [mq 20 840.25] 20°840,25
SOMMANO mq 20°840,25 3,30 687772,82
54/ 64 Fornitura e posa in opera di due passate di pittura di finitura
E.016.049.b |oleosintetica di colori correnti su tubi di diametro fino a cm
15, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi a sporgere per
avvolgibili e su profilati in genere di superficie trattata
equivalente, dati a pennello fino a coprire in modo uniforme
l'intera superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza,
compreso la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la
pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. - su tubazioni in ferro con diametro da
cm5acm10
- Ballatoio 2,00 28,21 12,000 677,04
2,00 1,10 19,000 41,80
- Balconi P2 2,00 521 12,000 125,04
2,00 1,10 4,000 8,80
60 - Aree Esterne, STRUTTURE PENSILINE
HEA 140 - 24.7 kg al ml 15,00 10,13 151,95
5,00 18,00 90,00
5,00 21,00 105,00
SOMMANO ml 17199,63 4,50 57398,34
Infissi ed accessori (Cap 17)
55/4 Fornitura e posa in opera di porta antincendio scorrevole a due
A.002.012b. |battenti con dimensione superiore a mqg 5,0, comprensiva di
NPa sistema di chiusura aggiuntivo in PVC o alluminio posato
sulla faccia opposta a quello di applicazione delle porta
antincendio costituito da pannell fissi ed ante a libro o battente
A RIPORTARE 379637846,77
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

37963°846,77

56/5
A.002.012b.
NPb

5716
A.002.012b.
NPc

58/65

per la chiusura degli ambienti durante I'uso quotidiano;
costruita a misura ed omologata secondo la norma UNI 9723 e
comprensiva di telaio in acciaio munito di zanche per
fissaggio a muro, pannello realizzato in lamiera di acciaio
pressopiegato e isolato termicamente con pacco coibente ad
alta densita, guida superiore completa dei supporti per
montaggi su architrave in cemento armato, chiusura mediante
contrappeso regolato da valvola termosensibile, targhetta
identificativa, verniciatura standard con mano di vernice
epossidica e opere murarie di fissaggio. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la
ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. La porta antincendio &
REI 120 ad eccezione del sistema aggiuntivo in PVC.
RIFERIMENTO ABACO HR01 DIM 3.00 m x 3.00 m

HRO1

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di porta antincendio scorrevole a due
battenti con dimensione superiore a mqg 5,0, comprensiva di
sistema di chiusura aggiuntivo in PVC o alluminio posato
sulla faccia opposta a quello di applicazione delle porta
antincendio costituito da pannell fissi ed ante a libro o battente
per la chiusura degli ambienti durante I'uso quotidiano;
costruita a misura ed omologata secondo la norma UNI 9723 e
comprensiva di telaio in acciaio munito di zanche per
fissaggio a muro, pannello realizzato in lamiera di acciaio
pressopiegato e isolato termicamente con pacco coibente ad
alta densita, guida superiore completa dei supporti per
montaggi su architrave in cemento armato, chiusura mediante
contrappeso regolato da valvola termosensibile, targhetta
identificativa, verniciatura standard con mano di vernice
epossidica e opere murarie di fissaggio. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la
ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. La porta antincendio &
REI 120 ad eccezione del sistema aggiuntivo in PVC.
RIFERIMENTO ABACO HR02 DIM 5.00 m x 3.00 m

HR02

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di porta antincendio scorrevole a un
battente i con dimensione superiore a mq 5,0, comprensiva di
sistema di chiusura aggiuntivo in PVC o alluminio posato
sulla faccia opposta a quello di applicazione delle porta
antincendio costituito da pannell fissi ed ante a libro o battente
per la chiusura degli ambienti durante l'uso quotidiano;
costruita a misura ed omologata secondo la norma UNI 9723 e
comprensiva di telaio in acciaio munito di zanche per
fissaggio a muro, pannello realizzato in lamiera di acciaio
pressopiegato e isolato termicamente con pacco coibente ad
alta densita, guida superiore completa dei supporti per
montaggi su architrave in cemento armato, chiusura mediante
contrappeso regolato da valvola termosensibile, targhetta
identificativa, verniciatura standard con mano di vernice
epossidica e opere murarie di fissaggio. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la
ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. La porta antincendio &
REI 120 ad eccezione del sistema aggiuntivo in PVC.
RIFERIMENTO ABACO HR03 DIM 2.00 m x 3.00 m

HRO3

SOMMANO cad

Portoni industriali a libro in versione motorizzata a 20+20 ante

5,00

5,00

2,00

2,00

2,00

2,00

6°905,75

107420,25

57303,38

34'528,75

20°840,50

10°606,76

A RIPORTARE

4'029'822,78
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4°029°822,78

E.017.00.07.
NPa

59/66
E.017.00.07.
NPb

60/67
E.017.00.07.
NPc

incernierate appoggiate su ruote pivottanti, costruiti conformi
alle leggi e regolamenti nazionali e altre direttive europee, con
esplicito riferimento alle norme UNI EN-292-1 e UNi EN
292-2 per la sicurezza del macchinario, UNI EN 12453 - EN
12445 - EN 12635 per cancelli e portoni motorizzati; completi
di doppio sistema di sicurezza anticaduta, per la rottura delle
molle di bilanciamento e per la rottura dei cavi di
sollevamento, requisiti di base per la conformita al D.leg.vo
628/94 ed alle direttive macchine (DPR 459/98)per la
motorizzazione della struttura. | portoni sono realizzati con
guida a pavimento, cariglioni di chiusura interni e serratura
esterna, cerniere a vista in acciaio stampato sabbiato e
tropicalizzato, coibentazione con schiuma poliuretanica di
densita pari a 40 kg/mc 5cm e fonoisolante in lana di roccia
5cm, motorizzazione del tipo a "uomo presente”, pannellature
tamponate con policarbonato alveolare. Compresi di n°® 2+2
uscite di sicurezza montate su anta a distanze come da
progetto; compresi di n° 16 obld cm90x60 distribuiti vome da
progetto Comprese le strutture in acciaio di ancoraggio.

A quaranta ante a doppio impacco, dim. 51.00x9.00

HPO1

SOMMANO cad

Portoni industriali a libro in versione motorizzata, costruiti
conformi alle leggi e regolamenti nazionali e altre direttive
europee, con esplicito riferimento alle norme UNI EN-292-1 e
UNi EN 292-2 per la sicurezza del macchinario; completi di
doppio sistema di sicurezza anticaduta, per la rottura delle
molle di bilanciamento e per la rottura dei cavi di
sollevamento, requisiti di base per la conformita al D.leg.vo
628/94 ed alle direttive macchine (DPR 459/98)per la
motorizzazione della struttura. | portoni sono realizzati con
guida a pavimento, cariglioni di chiusura interni e serratura
esterna, cerniere a vista in acciaio stampato sabbiato e
tropicalizzato, coibentazione con schiuma poliuretanica di
densita pari a 40 kg/mc, motorizzazione del tipo a "uomo
presente”, verniciatura interna ed esterna con colore RAL
standard e vetratura ad oblo per ogni anta. Comprese le
strutture in acciaio di ancoraggio.

a quattro ante a doppio impacco, dim. 5.00x3.00

HEO02

*(par.ug.=2,00+10)

SOMMANO cad

Portoni industriali a libro in versione motorizzata, costruiti
conformi alle leggi e regolamenti nazionali e altre direttive
europee, con esplicito riferimento alle norme UNI EN-292-1 e
UNi EN 292-2 per la sicurezza del macchinario; completi di
doppio sistema di sicurezza anticaduta, per la rottura delle
molle di bilanciamento e per la rottura dei cavi di
sollevamento, requisiti di base per la conformita al D.leg.vo
628/94 ed alle direttive macchine (DPR 459/98)per la
motorizzazione della struttura. | portoni sono realizzati con
guida a pavimento, cariglioni di chiusura interni e serratura
esterna, cerniere a vista in acciaio stampato sabbiato e
tropicalizzato, coibentazione con schiuma poliuretanica di
densita pari a 40 kg/mc, motorizzazione del tipo a "uomo
presente”, verniciatura interna ed esterna con colore RAL
standard e vetratura ad obl0 per ogni anta. Comprese le
strutture in acciaio di ancoraggio.

a tre ante a semplice impacco, dim. 3.00x3.00

HEO1

*(par.ug.=3,00+1)

12,00

4,00

1,00

1,00

12,00

12,00

4,00

221°025,00 221°025,00

9'261,88 111"142,56

A RIPORTARE

4,00

4'3617990,34

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO - 4° REP 10° DIV




pag. 25

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4,00

473617990,34

61/68
E.017.009

62 /69
E.017.009.N
Pa

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco a taglio
termico in alluminio per finestre e porte - finestre realizzato
con profili dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le
parti in vista satinate con superficie totale della lega ossidata
anodicamente a 15 micron. Tutti i profilati sono costituiti da n.
2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle
poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: il telaio
esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con
ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per
l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il
cassonetto, il traverso inferiore assolato (escluso per le porte-
finestra) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato
con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52,
la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m?, i
rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130; i
supporti reggirullo con cuscinetti a sfera ; il rullo; la puleggia;
i fondelli; guida cintino; I’avvolgitore automatico con placca;
le guarnizioni centrali e interna in dutral; la chiusura a
cardiglione/ cremonese a 3 punti di chiusura per finestre e
portefinestre; il regolo fermavetro a scatto; ferramenta
necessaria; le opere murarie; esclusa fornitura e posa
eventuale vetro.

PEO1

*(par.ug.=47+5)

FO1

F02

F03

F04

*(par.ug.=27+1)

F06

*(par.ug.=11+1)

Fo7

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di frangisole orientabili realizzati
con profilati del tipo Schuco ALB, con le seguenti
caratteristiche

Struttura

| profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio
EN AW-6060.

Il trattamento superficiale sara realizzato presso impianti
omologati secondo le direttive tecniche del marchio di qualita
Qualicoat per la verniciatura e Qualanod per I’ossidazione
anodica. Inoltre la verniciatura dovra possedere le proprieta
previste dalla norma UNI 9983, mentre I’ossidazione anodica
quelle previste dalla UNI 10681.

| frangisole saranne del tipo Schuco ALB.

La dimensione delle lamelle sara 255x45 mm.

Costruzione con guide frontali per il fissaggio alla muratura
Le guide porta lamelle, provviste di sedi per I’alloggiamento
delle copertine a scatto, saranno fissate a dei montanti in
alluminio dotati di sedi per viti autofilettanti per il fissaggio
delle stesse. Il collegamento alla muratura avverra con
apposite staffe in alluminio.

Lamelle in alluminio

Le lamelle in alluminio saranno fissate alle guide con perni in
acciaio inox ed anelli di sicurezza. Il collegamento dovra
essere realizzato in modo da assorbire le dilatazioni lineari
delle lamelle. Le lamelle tubolari dovranno essere dotate di
tappi terminali in alluminio con aperture per il drenaggio
dell’acqua.

Accessori

Tutti i perni di rotazione e gli attacchi per le aste di comando

52,00
13,00
31,00
16,00

28,00

12,00
1,00

2,000
1,200
1,800
3,500

0,750

3,400
1,800

2,500
1,500
1,500
1,500

1,500

1,200
1,200

4,00

260,00
23,40
83,70
84,00

31,50

48,96
2,16

533,72

7°295,32 29'181,28

357,00 1907538,04

A RIPORTARE

4'581°709,66

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO - 4° REP 10° DIV
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4'581°709,66

63/71
E.017.009.N
Pc

64/72
E.017.011.e

65/73
E.017.012

66 /74
E.017.024

saranno provvisti di boccole in materiale sintetico. | tappi
terminali dovranno essere dotati di anello per [I’attacco
dell’asta di movimentazione. L’orientamento delle lamelle
avverra sempre tramite motorizzazione con motori a stelo che
in funzione della spinta del vento potranno movimentare
anche una superficie di 16 mq.

Il tutto in opera compreso gli accessori, le motorizzazione, il
cablaggio, il trasporto, la movimentazione in cantiere e tutti
gli altro oneri necessaria a dare I’opera perfettamente
funzionante.

SCo1

- per serramento tipo FO1

- per serramento tipo F02

- per serramento tipo FO3

- per serramento tipo FO6

- per serramento tipo FO7

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di camini di luce per lo sfruttamento
e veicolazione della luce solare all'interno di ambienti chiechi;
caratteristiche: riflettenti; modulari; di diametro 32cm a
copertura di 13mq di pavimento; ad angolatura variabile per
consentire la realizzazione di qualsivoglia tipologia di
percorso; con superficie riflettente del condotto prodotta
attraverso procedimento chimico di vaporizzazione chimica
sottovuoto; riflettenza del condotto pari al 99,8% della luce
captata, il diffusore & dotato di strato ottico antiriflettente a
base di ossido di titanio; cornice in alluminio verniciato; con
predisposizione per impianto di estrazione forzata in caso di
utilizzo associato all'impianto di climatizzazione. Comprensivi
di opere accessorie, imperbeabilizzazioni, sigillature,
bulloneria e quanto altro necessario alla corretta posa in opera.
FCO02

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di tapparella avvolgibile con stecche
diritte, di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili
fino a completa chiusura, collegate con ganci in acciaio
cadmiato, compreso supporti, rullo, puleggia, arganello,
carrucola di fissaggio, guide fisse ad U ed avvolgitore
incassato di ferro, in opera compreso, ferramenta, I'assistenza,
il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro
in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. - Tapparella in alluminio coibentato

PEO1

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di motorino elettrico, escluso
impianto elettrico,applicatosi rullo avvolgitore, compreso
opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

PEO1

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di porta interna con pannelli di
alluminio ad uno o a piu battenti costituiti da: telaio fisso in
profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo
di 12/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con
ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in

3,00
14,00
5,00
2,00
1,00

19,00

1,200
1,800
3,500
3,400
1,800

2,000

1,500
1,500
1,500
1,200
1,200

2,500

5,40
37,80
26,25

8,16

2,16

79,77

18,00

18,00

95,00

95,00

19,00

19,00

664,83

428,84

76,00

240,00

537033,49

7°719,12

77220,00

4’560,00

A RIPORTARE

4'654°242,27

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO - 4° REP 10° DIV
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4°654°242,27

67175
E.017.024.N
Pa

68/76
E.017.045.b

69/9
A.002.015.N
Pa

alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm
compreso: guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio,
cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2
chiavi. Compreso i seguenti trattamenti per i materiali
metallici; per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; profilati
e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di
verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°,
verniciatura  finale con smalto  semi-lucido  dato
elettrostaticamente a forno a 150°; ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte.

PHO1

PHO02

*(par.ug.=23,00+5)

PHO3

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di porte antieffrazione e resistente a
forti sollecitazioni meccaniche tra cui le esplosioni, di classe
wka3 realizzate con profilati in alluminio a taglio termico del
tipo Schuco asd 65, con caratteristiche e prestazioni come da
specifiche e certificazioni del produttore e fornitore; il tutto in
opera compresi gli accessori e i controtelai, il trasporto, la
movimentazione in cantiere e ogni altro onere necessaria a
dare l'opera perfettamente funzionante.

PHO4

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di controtelaio in profilato di lamiera
zincata da 10/10; in opera compreso, ferramenta, l'assistenza,
il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro
in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. - Controtelaio di spessore cm 2 e larghezza di cm
6
PEO1
*(par.ug.=47+5)
PRO1
PR02
PHO1
PHO02
*(par.ug.=23+5)
PHO3
PHO04

SOMMANO ml

Opere da vetraio (Cap 18)

Fornitura e posa in opera di vetrata interna fissa e struttura in
acciaio di resistenza al fuoco certicate con le seguenti
caratteristiche:

- certificato secondo normativa italiana UNI 9723;

- profili del telaio perimetrale e dell'anta realizzati con profilo
di acciaio tubolare sp.30/10 elettrosaldato nei punti di
giunzione, rivestiti su ambo i lati con lastre in fibrosilicato
fissate al tubolare mediante piatti in acciaio. Il tutto sara
ricoperto da scatolati in alluminio estruso elettrocolorato o
verniciato. La costruzione dei profili é tale da consentire la
complanarita anta e telaio;

- cristalli di tipo stratificato REI 120, di spessore mm.52 +2,
composti da piu lastre di vetro con interposto materiale che,
normalmente trasparente, sottoposto all'azione della fiamma

43,00

28,00
23,00

2,00

52,00
7,00
2,00

43,00

28,00
23,00
2,00

2,000

0,800
0,800

0,800

7,00
7,00
3,80
7,00

3,80
3,80
3,80

2,500

2,200
2,200

2,200

215,00

49,28
40,48

304,76

3,52

3,52

364,00
49,00
7,60
301,00

106,40
87,40
7,60

923,00

210,00 637999,60

17165,98 4°104,25

10,80 97968,40

A RIPORTARE

4'732°314,52

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO - 4° REP 10° DIV
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4'732°314,52

70/ 77
E.018.001.c

71/78
E.018.019.c

72179
E.021.001.a.
04

diventa opaco ed emette vapore acqueo. | vetri saranno fissati
da robusti fermavetri complanari e quindi coperti dal
rivestimento in alluminio, con interposte guarnizioni speciali
autoestinguenti in grado di non ostacolare il rigonfiamento del
vetro alle elevate temperature;

guarnizioni termoespandenti poste sul telaio fisso in
contrapposizione al telaio fisso

F05

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di cristalli di sicurezza costituiti da
due o piu lastre con intercalati fogli di polivinilbutirrale. Dati
in opera su qualsiasi tipo di serramento metallico (questi
esclusi) e a qualsiasi altezza, il taglio a misura ed il relativo
sfrido comprensivo dell'eventuale danneggiamento delle
lastre, l'assistenza, I'imballo, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quant‘altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutati in
base alle misure effettive - Cristalli di sicurezza stratificati a 2
strati spessore 10/11mm

PEO1

*(par.ug.=47+5)

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di vetro camera costituito da lastre in
vetro float con interposta intercapedine d'aria disidratata e
distanziatore sigillato in alluminio. Dato in opera su telai
metallici o in legno con fermavetro riportato o fissato con viti
ribattute e sigillatura con mastice a base di silicone. Compreso
il taglio a misura ed il relativo sfrido, l'assistenza, il trasporto,
lo scarico dall'automezzo, I'immagazzinamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale, la
protezione fino alla consegna delle opere e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: -
Vetro camera spessore mm 4 - 12 - 4 su infissi

FO1

F02

F03

F04

*(par.ug.=27+1)

F05

F06

*(par.ug.=11+1)

FO7

SOMMANO mq

Opere da marmista (Cap 21)

Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista
e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale,
compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezione di
circa cm. 1x0,5, la scanalatura della sezione di cm. 2x1 per
I’alloggiamento del battente, lo stesso battente della sezione di
circa cm. 2x2 o 2x3 applicato con mastice, gli incastri, fori
occorrenti, in opera con malta bastarda ecc. compreso
I’eventuale ancoraggio con grappe di filo di ferro zincato e
I’assistenza del marmista ed ogni onere e magistero occorrente
per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale: Spessore 2
cm - Pietra di Trani normale o Bisceglie

Scale esterne prospetti laterali

52,00

13,00
31,00
16,00

28,00
3,00

12,00
1,00

2,000

1,200
1,800
3,500

0,750
1,200

3,400
1,800

2,500

1,500
1,500
1,500

1,500
1,200

1,200
1,200

3,00

3,00

260,00

260,00

23,40
83,70
84,00

31,50
4,32

48,96
2,16

278,04

57390,11

97,00

54,50

167170,33

25220,00

157153,18

A RIPORTARE

4'7887858,03

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO - 4° REP 10° DIV
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H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4'788°858,03

73180
E.021.00Lb.
04

7484
1.002.006.NP
a

75/87
1.002.017NP
a

76170
E.017.009.N
Pb

- alzate

Scala interna Loc. 4/4a
- alzate

Scala interna Loc. 21b/c
- alzate

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista
e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale,
compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezione di
circa cm. 1x0,5, la scanalatura della sezione di cm. 2x1 per
I’alloggiamento del battente, lo stesso battente della sezione di
circa cm. 2x2 o 2x3 applicato con mastice, gli incastri, fori
occorrenti, in opera con malta bastarda ecc. compreso
I’eventuale ancoraggio con grappe di filo di ferro zincato e
I’assistenza del marmista ed ogni onere e magistero occorrente
per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale: Spessore 3
cm - Pietra di Trani normale o Bisceglie

- Scale esterne prospetti laterali

pedate

pianerottoli

- Scala interna Loc. 4/4a

pedate

pianerottoli

- Scala interna Loc. 21b/c

pedate

pianerottoli

SOMMANO mq

Apparecchi sanitari (Cap 46)

Orinatoio a becco, sospeso a parete, con sifone incorporato o
ad angolo, in porcellana vetrificata (vetrochina), delle
dimensioni di 36 x 36 x 58 c¢cm, dato in opera collegato alla
rete idrica e fognatizia, completo di vela di lavaggio e di
griglietta di protezione, compresi tasselli, viti inossidabili, con
esclusione delle opere murarie:

- Totale elementi

SOMMANO cad

Doccia di emergenza combinata con lavaocchi, montaggio a
pavimento, dim. cm 85x75.
01 - hangar bay

SOMMANO cad

Impianti ed apparecchiature antincendio (Cap 53)

Fornitura e posa in opera di evacuatori di fumo e calore,
conformi alla Norma Tecnica EN12101-2, composti da telaio
in alluminio con cerniere rinforzate, impianto di apertura e
calotta esterna in policarbonato o polimetilmetacrilato,
dispositivo di apertura automatico con fiala termosensibile
tarabile a seconda della temperatura scelta per l'apertura.
Comprensivi di opere accessorie, imperbeabilizzazioni,
sigillature, bulloneria e quanto altro necessario alla corretta
posa in opera.

FCO01

348,00
29,00

27,00

312,00
24,00

27,00

24,00
2,00

1,30
1,20

1,20

1,30
1,30

1,20
1,20

1,20
1,20

0,300
1,300

0,300
2,650

0,300
1,300

0,165
0,165

0,177

74,65
5,74
5,73

86,12

121,68
40,56

9,72
3,18

8,64
3,12

186,90

10,00

10,00

2,00

2,00

8,00

106,00

110,00

183,72

37190,91

97128,72

207559,00

1'837,20

6°381,82

A RIPORTARE

8,00

4'826°764,77

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO - 4° REP 10° DIV
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unitario

TOTALE

RIPORTO

8,00

4'826'764,77

77192
Inf.001.004

78193
Inf.001.008

79/94
Inf.001.007

80/95
Inf.001.009

81/96
Inf.001.012

SOMMANO cad

INFRASTRUTTURE (SpCap 3)
Opere stradali (Cap 32)

Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante
stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza
massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera con idonei
macchinari, per spessori non superiori a 30 cm. La
stabilizzazione dovra essere eseguita con I’apporto di ossido
ed idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in
peso rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela
ottimale secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche del
CAP. SP. APP., fino a raggiungere i valori richiesti di
addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa
della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il
trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte, esclusa la sola fornitura della calce.

60 - Aree Esterne Carrabili *(par.ug.=27952,96-2119,23-
864,17-5865,29-5949,04)

SOMMANO mq

Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione
bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati
bituminosi precedentemente stesi
Vedi voce n° 92 [mq 13 155.23]

SOMMANO mq

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale, compresa I'eventuale fornitura dei materiali
di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni
fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata
in opera dopo costipamento.

Vedi voce n° 92 [mq 13 155.23]

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le
prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei
impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA,
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito:

Vedi voce n° 92 [mq 13 155.23]

SOMMANO mg/cm

Fornitura ed applicazione di tappeto in conglomerato
bituminoso del tipo drenante e fonoassorbente per strati di
usura, costituito da una miscela di pietrischetti provenienti
dalla frantumazione di rocce basaltiche (coeff. levigabilita
CLA > 0.44), confezionato con bitumi modificati con
polimeri, secondo le prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche, che alle prove eseguite su campioni rispondenti alla
miscela che si intende formare, risponda ai requisiti richiesti.
Compresi e compensati nel prezzo la stesa, la compattazione

13155,23

0,600

20,000

8,00

137155,23

137155,23

137155,23

137155,23

7°893,14

7'893,14

2637104,60

2637104,60

37080,00

4,15

1,10

14,50

1,15

24°640,00

54°594,20

147470,75

1147450,53

302570,29

A RIPORTARE

57337°490,54

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO - 4° REP 10° DIV
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IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

573377490,54

82/97
Inf.001.021

83/98
Inf.001.022

84/99
Inf.001.023.a

85/100
Inf.001.025

86/101
Inf.001.039.9

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, esclusa la mano di attacco con emulsione bituminiosa
Vedi voce n° 92 [mq 13 155.23]

SOMMANO mg/cm

Demolizioni e rimozioni (SbCap 5)

Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione
stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato
superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e
senza danneggiamenti. Eseguita con lausilio di mezzi
meccanici, compresa l'assistenza, il carico e il trasporto dei
materiali di risulta alla discarica autorizzata a qualsiasi
distanza, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

60 - Aree Esterne

SOMMANO mq

Demolizioni e rimozioni Demolizione di fondazione stradale,
eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito
del cantiere fino ad una distanza massima di 1500 m

Vedi voce n° 97 [mq 6 635.36]

SOMMANO mc

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi
gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e
pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di
risulta dal cantiere: - per spessori compresi fino ai 3 cm,
valutato al mq per ogni cm di spessore

60 - Aree Esterne *(lung.=7+7+50+8+14+14)

SOMMANO mg/cm

Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici,
compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del
cantiere ed ogni altro onere e magistero

60 - Aree Esterne

SOMMANO ml

Pietre, cordoni, zanelle (SbCap 6)

Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione
trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di
resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua
< 12% e antigelivita con marcatura Ce conforme alle norme
UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici,
allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il
sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta
cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. - mono strato di colore
grigio cemento Retti di sezione di cm. 20 x h. 25 lunghezza
cm.100

60 - Aree Esterne *(lung.=126,14+152,29+12,42+33,93+
231,33+61,34+32,8+98,77+61,02+112,51+96,6)

SOMMANO ml

100,00

761,65

1019,15

10,000

8,000

0,500

5,000

105241,84

1057241,84

6'635,36

6'635,36

3'317,68

3'317,68

57000,00

57000,00

761,65

761,65

1'019,15

1°019,15

1,85

6,86

5,69

0,46

1,90

23,45

194°697,40

45'518,57

18°877,60

2°300,00

1744714

237899,07

A RIPORTARE

5'6247230,32

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO - 4° REP 10° DIV
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5624°230,32

87/102
Inf.001.089.a

88/104
Inf.002.002.0
1b

89/105
Inf.002.002.0
1c

90/ 106
Inf.002.002.0
5.a

91/103
Inf.002.001.0
3b

Segnaletica stradale (SbCap 9)

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita
da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente,
in quantita di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per
pieno - per un nuovo impianto

60 - Sistemazioni esterne (calcolato al 20% delle aree
carrabili)

Vedi voce n° 92 [mq 13 155.23]

SOMMANO mq

Opere a verde (Cap 33)

Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in
vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca
di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti,
eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro,
formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento;
fornitura e posa in opera di pali tutori in legno trattato atti a
garantire la stabilita della pianta e rispettiva idonea legatura
con materiali non dannosi al tronco - alberi con circonferenza
del fusto da cm 20 a cm 36

60 - Aree Esterne a Verde Urbano

SOMMANO cad

Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in
vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca
di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti,
eventuale sistemazione radici  spiralizzate, reinterro,
formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento;
fornitura e posa in opera di pali tutori in legno trattato atti a
garantire la stabilita della pianta e rispettiva idonea legatura
con materiali non dannosi al tronco - alberi con circonferenza
del fusto da cm 36 a cm 44

piante da ripiantumare per precedente abbattimento

n°50 Pino d'Aleppo

n°20 Eucaliptus

SOMMANO cad

Messa a dimora di piccola siepe, comprensiva di:
tracciamento, scavo di dimensione idonea, eventuale
sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca
di compluvio e primo innaffiamento. - 2-4 piante/ml disposte a
fila semplice

60 - Aree Esterne a Verde Urbano

SOMMANO m

Fornitura e lavorazioni del terreno (SbCap 11)

Livellamento del terreno su superficie a verde ad uso
particolare o di pregio paesaggistico, garantendo il corretto
deflusso delle acque, da effettuarsi con mezzi meccanici
leggeri per evitare il compattamento del substrato, con
I’ausilio di attrezzi e strumenti idonei a garantire le quote
indicate in progetto, compresa I’operazione manuale di

0,20

2'631,05

2'631,05

10,00

10,00

50,00
20,00

70,00

50,00

50,00

3,55

84,30

112,50

8,65

9'340,23

843,00

7°875,00

432,50

A RIPORTARE

5642'721,05

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO - 4° REP 10° DIV
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

5642°721,05

92 /107
Inf.002.006.1
0.b

93/108
Inf.002.008.1
2.a2

947109
Inf.002.009.0
lal

95/81
1.002.001.a

rifinitura nelle parti non raggiunte dalle macchine. - superficie
inferiore a mq 3.000

60 - Aree Esterne a Verde Urbano *(par.ug.=25,46+260+
12,70+69,5+192,5+48,95+6414)

SOMMANO mq

Manutenzione Alberature (SbCap 15)

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa. Intervento
completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici
necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta,
escluso l'onere di smaltimento e la rimozione del ceppo. -
piante di altezzadam 6 am 12

60 - Aree Esterne a VVerde Urbano

n°236 Pino d'Aleppo

n°34 Eucaliptus

SOMMANO cad

Manutenzione Aiuole, Arbusti, Siepi (SbCap 17)

Decespugliamento su terreno boscato o non boscato, eseguito
selettivamente con rilascio di rinnovazione o materiale
vegetale di interesse forestale e/o ornamentale, eseguito con
l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a
spalla) o a mano; comprese le operazioni di raccolta e
trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei
materiali di risulta. terreno con pendenza inferiore al 30% - su
aree a media densita di infestanti

60 - Aree Esterne a Verde Urbano *(par.ug.=9481,17+
6682,21+3823)

SOMMANO mq

Tappeti erbosi (SbCap 18)

Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di
seme o stoloni in quantita idonea a seconda della specie
utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia,
spietramento, fresatura e rastrellatura); concimazione di fondo,
con 100g/mqg di concime composto ternario, ammendante
organico e rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue
fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di
macroterme

Vedi voce n° 13 [mc 2 809.24]

SOMMANO mq

IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO
(SpCap 6)
Apparecchi sanitari (Cap 46)

Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata
(vitreus-china), installato su due mensole a shalzo in ghisa
smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo
scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda,
comprensivo di piletta, scarico automatico a pistone, sifone a
bottiglia, flessibili a parete, corredati del relativo rosone in
ottone cromato del tipo pesante, relativi morsetti, bulloni, viti

7023,11

19986,38

702311

7°023,11

236,00
34,00

270,00

19986,38

19°986,38

2'809,24

2'809,24

0,75

135,50

0,34

4,40

57267,33

36°585,00

6°795,37

12°360,66

A RIPORTARE

57703'729,41
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5703'729,41

96 /82
1.002.005

97/83
1.002.006

98/85
1.002.009

cromate, etc.; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la
rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa
inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo,
scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-
4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare,
a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle
dimensioni di cm 70x55 con tolleranza in meno o in piu di cm
2.
- Totale misurazioni *(par.ug.=33,00+2+2)

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana vetrificata
(vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque
conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione
d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi
laterali e comprensivo di raccordi alle tubazioni d'allaccio per
l'adduzione dell'acqua calda e fredda, relative viti, per il
fissaggio a pavimento comunque realizzato, assistenza
muraria, guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i
materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualita,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le
eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

- Totale elementi *(par.ug.=27,00+1)

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana
vetrificata (vitreous- china) del tipo ad aspirazione o a
cacciata con scarico a pavimento o a parete e comprensivo di
allettamento sul pavimento con cemento, relativo fissaggio
con viti e borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni,
assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che
verra computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra
indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

- Totale elementi *(par.ug.=34,00+1)

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio
del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista),
realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del
tipo pesante, della capacita utile non inferiore a It 10. Sono
compresi: le staffature in acciaio da installare sottotraccia; il
relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le
relative guarnizioni, I'assistenza muraria. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre
che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta,
qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori
come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della
D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le

37,00

28,00

35,00

37,00

37,00

28,00

28,00

35,00

35,00

200,19

200,19

263,44

7°407,03

57605,32

97220,40

A RIPORTARE

577257962,16
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

57257962,16

99/ 86
1.002.017.b

100/ 88
1.004.011

101/89
1.004.013

102790
1.004.014.a

103/91
1.004.015

eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
Vedi voce n°® 83 [cad 35.00]

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di piatto per doccia in gres
porcellanato bianco, completo di piletta e griglia di scarico ad
angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni di allaccio, con
superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a
semincasso. E' compresa lassistenza muraria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si
precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di
tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-
4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare,
a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle
dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.

- Totale elementi *(par.ug.=18,00+1)

SOMMANO cad

Rubinetteria (Cap 48)

Fornitura e posa in opera di braccio doccia con soffione
rotante per apertura- chiusura, del tipo cromato, e regolazione
del getto. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Vedi voce n° 86 [cad 19.00]

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di  gruppo miscelatore
monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme
UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti
norme NF, per doccia ad incasso con filtri incorporati
perfettamente funzionante. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito

Vedi voce n°® 86 [cad 19.00]

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando
cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI
EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per
lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato
perfettamente funzionante. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.

Vedi voce n°® 81 [cad 37.00]

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando
cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI
EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per bidet,
con bocchetta di erogazione orientabile e scarico, corredato di
raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Vedi voce n°® 82 [cad 28.00]

SOMMANO cad

19,00

35,00

35,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

37,00

37,00

28,00

28,00

139,20

187,54

57,30

120,40

162,00

168,80

4'872,00

3'563,26

1°088,70

2287,60

57994,00

4'726,40

A RIPORTARE

5748°494,12
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5748°494,12

104/1
A.002.004.b

105/2
A.002.007.b

106 /3
A.002.007.d

107/7
A.002.014.c

IMPIANTI ANTINCENDIO (SpCap 7)
Porte e vetrate resistenti al fuoco (Cap 54)
PROTEZIONE PASSIVA (ShCap 45)

Fornitura e posa in opera di porta antincendio ad un battente,
costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723.
Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per
fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura
con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere
con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la
verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere
murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la
tinteggiatura. L'opera e valutata con una quota fissa per
ciascuna porta piu una quota aggiuntiva in funzione della
superficie complessiva delle porte misurata sul foro muro a
contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a
contatto con il telaio; L x H =500 x 2151 / 1340 x 2880 (mm).
- quota fissa per ciascuna porta REI 120

PRO2

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di porta antincendio a due battenti,
costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723,
e comprensiva di telaio in acciaio munito di zanche per
fissaggio a muro, battente con doppia maniglia, serratura con
chiave patent, guarnizione termoespandente, cerniere con
molla di richiamo, targhetta identificativa, verniciatura
standard con mano di vernice epossidica e opere murarie di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la
tinteggiatura. L'opera e valutata con una quota fissa per
ciascuna porta piu una quota aggiuntiva in funzione della
superficie complessiva delle porte misurata sul foro muro a
contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a
contatto con il telaio; L x H =850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm).
- quota fissa per ciascuna porta REI 120

PRO1

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di porta antincendio a due battenti,
costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723,
e comprensiva di telaio in acciaio munito di zanche per
fissaggio a muro, battente con doppia maniglia, serratura con
chiave patent, guarnizione termoespandente, cerniere con
molla di richiamo, targhetta identificativa, verniciatura
standard con mano di vernice epossidica e opere murarie di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la
tinteggiatura. L'opera e valutata con una quota fissa per
ciascuna porta piu una quota aggiuntiva in funzione della
superficie complessiva delle porte misurata sul foro muro a
contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a
contatto con il telaio; L x H =850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm).
- quota aggiuntiva per porte REI 120

Vedi voce n° 2 [cad 7.00]

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di accessori per porte antincendio, da
conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui e

2,00

2,00

7,00

7,00

7,00

7,00

460,87 921,74

696,13 4’87291

113,81 796,67

A RIPORTARE

5°755°085,44
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

57755°085,44

108/8
A.002.014.d

109/10
A.002.015.d

installato I'accessorio, e comprensivi di eventuali opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. - chiudi
porta aereo idraulico

PRO1

PRO2

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di accessori per porte antincendio, da
conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui e
installato l'accessorio, e comprensivi di eventuali opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. -
elettromagnete con fissaggio a parete e pulsante di sblocco
manuale

HRO1

HRO02

HRO3

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare
su porte a battente o a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il
deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza.
Realizzati mediante un sistema di chiusura a barra di comando
in modo da consentire l'apertura del serramento non appena
venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque
rispondenti alle vigenti normative di legge sia in fatto di
requisiti costruttivi che di montaggio. Dati in opera completi
di supporti di fissaggio al serramento, fermi sui punti di
chiusura a vista 0 da incasso, sistemi di shloccaggio, barra
orizzontale in acciaio inox o verniciata regolabile in
lunghezza, sistemi di chiusura ad uno o piu punti di
bloccaggio ed eventuale maniglia esterna semplice o con
serratura. Compresa inoltre I'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto,
I'avvicinamento al luogo di posa, la minuteria e ferramenta
necessaria per il montaggio e quantaltro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, esclusa solo la
maniglia di apertura esterna con o senza serratura se non
menzionata specificatamente nella tipologia. - maniglione
antipanico tipo Push per porte REI scrocco laterale

PRO1

PRO2

PEO1

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

7,00
2,00

9,00

5,00
2,00
2,00

9,00

14,00
2,00
104,00

120,00

102,80

75,18

232,92

925,20

676,62

27°950,40

57784°637,66

5'784°637,66

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI e
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CAPITOL |

001 EDILIZIA 4'851°404,77
002 RESTAURO E OPERE DI RECUPERO 0,00
003 INFRASTRUTTURE 8527324,64
004 IMPIANTI 0,00
005 IMPIANTI ELETTRICI 0,00
006 IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E DI SCARICO 44°764,71
007 IMPIANTI ANTINCENDIO 36714354
008 ESTINTORI ED ACCESSORI 0,00
009 SISTEMA CONVENZIONALE 0,00
010 RILEVAZIONE GAS 0,00
011 SISTEMA ANALOGICO O INDIRIZZATO 0,00
012 SEGNALETICA 0,00
013 IMPIANTI SPRINKLER 0,00
014 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A GAS 0,00
015 IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO 0,00
016 PROTEZIONE PASSIVA 0,00
017 PROTEZIONE PASSIVA: 0,00
018 PROTEZIONE PASSIVA: 0,00
019 IMPIANTI TERMICI 0,00
020 FOGNATURE ED ACQUEDOTTIL. 0,00
021 SICUREZZA IN AZIENDA E IN CANTIERE 0,00
022 OPERE MARITTIME 0,00
023 IMPIANTI SPORTIVI 0,00
024 IGIENE AMBIENTALE 0,00
025 OPERE IDRAULICHE E BONIFICA 0,00
026 OPERE FORESTALI ED ARBORICOLTURA DA LEGNO 0,00
027 INDAGINI GEOLOGICHE 0,00
028 NETWORKING 0,00
Totale SUPER CAPITOLI euro 5784°637,66

A RIPORTARE

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO - 4° REP 10° DIV
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Num.Ord. IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CAPITOLI

001 Scavi, rilevati, rinterri, aggottamenti, trasporti, smaltimento, recupero di materiali non pericolosi e bonifica di materiali pericolosi,
noleggio containers di accumulo. 212°023,29
002 Demolizioni e Rimozioni 12°300,00
003 Sondaggi e fondazioni profonde, diaframmi, pali infissi, pali trivellati. 0,00
004 Conglomerati cementizi, ferri di armatura, casseforme. 63°872,97
005 Prefabbricati in calcestruzzo 581°527,39
006 Murature, tramezzature 578°488,22
007 Solai, coperture, soffitti 559°436,53
008 Vespai, Riempimenti, Massetti 242°729,84
009 Opere da lattoniere 72°723,55
010 Opere in ferro 104°412,54
011 Impermeabilizzazioni, isolanti coibenti, lastricati solari, copertine di coronamento 151°548,63
012 Pavimentazioni in marmo, granito, porfido, cotto, gres ceramica, klincher 634°882,67
013 Battiscopa ed accessori 61°386,56
014 Pavimentazioni diverse 32°634,21
015 Rivestimenti 214°873,50
016 Intonaci, stucchi, decorazioni, tinteggiature, verniciature. 441°006,87
017 Infissi ed accessori 768°467,75
018 Opere da vetraio 56°543,51
019 Giunti e coprigiunti 0,00
020 Condotti, canne fumarie, comignoli 0,00
021 Opere da marmista 29°687,72
022 Interventi di ripristino del C.A. 0,00
023 Scavi, Rinterri 0,00
024 Puntellature, centinature, coperture provvisorie 0,00
025 Conglomerati cementizi e casseformi 0,00
026 Consolidamento terreni e fondazioni 0,00
027 Coperture, Solai. 0,00
028 Interventi sulle murature, consolidamenti, armature in ferro 0,00
029 Interventi di ripristino in murature 0,00
030 Pavimentazioni, marmi 0,00
031 Revisione infissi 0,00
032 Opere stradali 7827165,78
033 Opere a verde 70°158,86
034 Arredo urbano, parchi e giochi 0,00
035 Impianti utilizzanti energie alternative 0,00
036 Cabine di trasformazione 0,00
037 Quadri elettrici 0,00
038 Cavi e conduttori 0,00
039 Tubazioni, scatole, canali 0,00
040 Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi 0,00
041 Distribuzione servizi (segnalazione,citofonici,telefonici,tv,ecc.) 0,00
042 Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. 0,00
043 Ascensori e montacarichi 0,00
044 Piattaforme elevatrici e scale mobili 0,00
045 Punti attacco di adduzione idrica e di scarico 0,00
046 Apparecchi sanitari 387887,03
047 Accessori bagno 0,00
048 Rubinetteria 14°096,70
049 Approvvigionamento idrico 0,00
050 Produzione di acqua calda sanitaria 0,00
051 Trattamento dell’acqua 0,00
052 Scambiatori di calore 0,00
053 Impianti ed apparecchiature antincendio 24°640,00
054 Porte e vetrate resistenti al fuoco 367143,54
055 Trattamenti ignifughi e intumescenti di manufatti e materiali 0,00
056 Generatori di acqua calda 0,00
057 Bruciatori 0,00
058 Gruppi termici a gas 0,00
059 Generatori di aria calda 0,00
060 Serbatoi e accessori approvvigionamento combustibile 0,00
061 Corpi scaldanti a radiazione 0,00
062 Corpi scaldanti a termoconvezione 0,00
063 Elettropompe 0,00
064 Tubazioni 0,00
065 Rivestimenti isolanti per impianti 0,00
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066 Valvolame 0,00
067 Dispositivi di regolazione 0,00
068 Accessori per impiantistica 0,00
069 Apparecchiature per misure e contabilizzazione 0,00
070 Apparecchiature per fonti energetiche alternative 0,00
071 Refrigeratori 0,00
072 Unita autonome di condizionamento 0,00
073 Torri evaporative 0,00
074 Unita trattamento aria 0,00
075 Centrali trattamento aria 0,00
076 Distribuzione aria 0,00
077 Ventilatori e silenziatori 0,00
078 Filtrazione ed umidificazione 0,00
079 Condotte ed accessori 0,00
080 Pozzetti, chiusini, fosse imhoff 0,00
081 Pluviali interrati 0,00
082 Impianti di depurazione per acque di scarico civili per piccole comunita 0,00
083 Dispositivi di protezione individuale 0,00
084 Dispositivi di protezione collettiva 0,00
085 Installazione di cantiere 0,00
086 Demolizioni e rimozioni 0,00
087 Bonifiche e scavi 0,00
088 Fondazioni e consolidamenti 0,00
089 Calcestruzzi e paratie 0,00
090 Salpamenti collocamenti in opera 0,00
091 Pietrame e scogli 0,00
092 Murature e pietre da taglio 0,00
093 Opere in ferro e ghisa 0,00
094 Opere da pittore 0,00
095 Arredi portuali e varie 0,00
096 Moli e pontili galleggianti 0,00
097 Mano d’opera specializzata e oneri specifici per la sicurezza 0,00
098 Atletica leggera 0,00
099 Campi di calcio 0,00
100 Campi di calcetto 0,00
101 Campi di pallacanestro e pallavolo 0,00
102 Campi di tennis 0,00
103 Campi di bocce 0,00
104 Piscine 0,00
105 Spogliatoi prefabbricati 0,00
106 Sanificazione ambientale 0,00
107 Elementi per I’igiene ambientale 0,00
108 Bagni mobili ecologici 0,00
109 Movimenti di materie 0,00
110 Rivestimenti, graticciate, mantellate 0,00
111 Opere d’arte 0,00
112 Rimboschimento e arboricoltura da legno 0,00
113 Conversioni ad alto fusto,diradamenti ed altri miglioramenti 0,00
114 Risarcimenti e cure colturali 0,00
115 Opere Accessorie 0,00
116 Opere di ingegneria naturalistica 0,00
117 Tutela della fauna 0,00
118 Rilievi dendrometrici 0,00
119 Indagini geognostiche 0,00
120 Indagini geotecniche di laboratorio 0,00
121 Indagini geofisiche 0,00
122 Indagini idrogeologiche 0,00
123 Indagini sulle fonti di contaminazione 0,00
124 Interventi di bonifica 0,00
125 Sondaggi e fondazioni profonde 0,00
126 Networking 0,00
Totale CAPITOLI euro 57784°637,66
Roma, 25/11/2013
Il Tecnico
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