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1 – Premessa 
 

I lavori oggetto del presente Progetto Definitivo riguardano la costruzione di un nuovo Hangar 

con annessi manufatti per i servizi e locali tecnici, nonché piazzali ed opere stradali, per la 

manutenzione degli aeromobili di prossima acquisizione presso l’Aeroporto di Maristaer 

Grottaglie, in prossimità dell’esistente “deposito fumate” e della futura “Palazzina Comando”. 
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In relazione sia ai programmi di acquisizione del velivolo F-35 che prevede la Maristaer quale 

base destinata a riceverlo che alla crescita e sviluppo dell’aeroporto di Grottaglie stesso, è 

necessario procedere ad un adeguamento/potenziamento delle infrastrutture necessarie ad 

assicurare il supporto logistico degli aeromobili. Considerato infatti che durante il periodo di 

acquisizione degli F-35 sarà comunque necessario continuare ad assicurare separatamente la 

manutenzione dei velivoli AV8B attualmente utilizzati e che a regime il numero dei velivoli sarà 

superiore a quello attualmente in esercizio, è necessario che l’aeroporto di Grottaglie disponga 

di 2 Hangar invece dell’unico esistente. 

2 – Tipologia dei lavori 

 

Le tipologie di attività previste dal presente Progetto Definitivo riguardano: 

- la realizzazione di un Hangar Bay da 3 posti per il velivolo F-35; 

- la realizzazione di un manufatto appendice, costituito a sua volta da tre corpi 

strutturalmente indipendenti, articolato su tre dei quattro lati dell’Hangar Bay; 

- la realizzazione di un manufatto locali tecnologici, accessorio all’Hangar e dislocato in 

sua prossimità, ospitante il deposito automezzi di linea, i magazzini accessori, il forno 

di verniciatura ed i locali tecnologici degli impianti idrici, meccanici ed antincendio 

dell’Hangar; 

- la sistemazione degli spazi esterni, consistente nella riorganizzazione della viabilità di 

servizio ai nuovi fabbricati, la realizzazione di aree verdi e di sosta, la realizzazione 

dei piazzali esterni di manovra e lavaggio, con le relative opere di urbanizzazione 

necessarie. 

 

Le lavorazioni previste per l’esecuzione del PD saranno le seguenti: 

- Scavi, rinterri, trasporti e conferimento a discarica dei materiali di risulta; 

- Demolizioni e rimozioni; 

- Opere strutturali in c.a.; 

- Opere strutturali in prefabbricato di calcestruzzo; 

- Solai e coperture in c.a. prefabbricato; 

- Coperture prefabbricate in metallo / lega; 

- Opere di tamponatura in elementi prefabbricati in c.a.v.; 

- Opere murarie interne ed esterne in pannelli di fibrogesso, cartongesso, blocchi forati 

di laterizio; 
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- Sottofondi, massetti e pavimentazioni interne, esterne e speciali; 

- Opere in ferro e da lattoniere; 

- Impermeabilizzazioni e coibentazioni; 

- Rivestimenti in gres e in P.V.C,; 

- Intonaci e tinteggiature; 

- Serramenti interni ed esterni; 

- Portelloni motorizzati speciali; 

- Opere in pietra da taglio; 

- Opere stradali; 

- Opere a verde; 

- Impianti meccanici; 

- Impianti idrico-sanitari; 

- Impianti di estinzione incendi; 

- Impianti aria compressa, azoto e ossigeno; 

- Impianti elettrici e speciali. 
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3 – Descrizione dei lavori 

3.1 – Aviorimessa (Hangar Bay) 

 

 
Fig. 1 – Planimetria quota +0.00 m  

3.1.1 – Descrizione generale 

L’Hangar Bay è costituito da un ambiente unico delle dimensioni di circa 55 x 33 m con altezza 

netta ai portoni di 9,00 metri, altezza massima interna pari a circa 13,50 m e superficie 

complessiva di circa 1.838 mq. Al suo interno sono posizionati n° 3 parking Spot. 

Attorno all’Hangar, su tre lati e per tre piani, si sviluppano le Appendici, con locali 

manutenzione, magazzini ed uffici. 

La struttura di copertura di questo spazio sarà realizzata in acciaio, con travatura principale 

reticolare ed arcarecci di collegamento; su di essa verranno fissati pannelli sandwich ad 

estradosso grecato ed intradosso piano, protetti da idonee guaine bituminose (vedi fig. 2). 

La struttura di copertura poggerà su pilastri circolari in calcestruzzo con camicia in acciaio, che 

saranno completamente indipendenti dalle struttura in elevazione delle appendici circostanti. 
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Fig. 2 – Stratigrafia pannello sandwich di copertura Hangar Bay 

 

 

 
Fig. 3 – Sezioni longitudinali e trasversale 

 

La pavimentazione dell’aviorimessa, così come quella delle officine di manutenzione e di tutto il 

piano terra delle Appendici, sarà di tipo industriale con una stratigrafia ad alte prestazioni in 

termini meccanici e di resistenza alle alte temperature. 

L’accesso per i velivoli avverrà dal lato lungo dell’Hangar e la sua chiusura sarà realizzata con 
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portellone del tipo con apertura ad ante incernierate (a libro) nel n° di 20+20 su ruote pivottanti. 

3.1.2 – Distribuzione interna 

L’Aviorimessa (Hangar Bay) sarà un ambiente unico per il preciso intento di ottenere la 

massima superficie libera possibile per le operazioni di manutenzione dei tre velivoli ospitabili. 

Lungo il perimetro dell’area saranno dislocate, in apposite nicchie nella muratura facilmente 

raggiungibili e tra di loro contrapposte, n° 2 docce con lavamani e lavaocchi di emergenza. 

A correre lungo tutto il perimetro interno ed in adiacenza alle tamponature di separazione dalle 

Appendici, sarà individuato, tramite segnalazione a terra, un percorso sicuro pedonale privo di 

ingombri di qualsiasi tipo. Sui lati dell’ambiente, ad eccezione del lato lungo principale ove sarà 

posizionato il portellone di ingresso, saranno realizzate le aperture verso le officine di 

manutenzione, i depositi, e il locali tecnici previsti nelle Appendici, come da specifiche indicate 

negli elaborati grafici allegati e dal Disciplinare tecnico prestazionale. 

3.1.3 – Materiali e tecnologie impiegate 

La pavimentazione dell’Hangar Bay, come sopra accennato, sarà realizzata con una stratigrafia 

meccanicamente e termicamente molto resistente, composta da: tessuto non tessuto; misto 

stabilizzato granulometricamente dello spessore necessario per raggiungere le quote di 

progetto, con un minimo comunque di cm 45; misto cementato, dello spessore minimo di cm 10; 

strato isolante in polistirene espanso, dello spessore minimo di cm 5; lastronato in calcestruzzo 

Rck 300 dello spessore di cm 15; rivestimento di tipo industriale in resina multistrato e finitura 

con smalto poliuretanico (vedi fig. 4). Per le specifiche tecniche si rimanda alla relazione 

specialistica delle opere strutturali. 

 

 
Fig. 4 – Stratigrafia pavimentazione Hangar Bay 
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Le tamponature perimetrali, di separazione al piano terra con il manufatto Appendici, saranno 

costituite da pannelli coibentati in cemento armato vibrocompresso dello spessore di cm 20, 

dalla resistenza caratteristica non inferiore a Rck 300 Kg/cmq. e formate da doppio strato con 

interposto isolante, per una trasmittanza termica media pari a K=1,5 W/mq°C, adeguatamente 

armati ed aventi entrambe le facce in cemento staggiato. I pannelli saranno fissati direttamente 

alla struttura portante con specifiche inserterie di fissaggio e saranno sigillati sulla faccia 

esterna con prodotto siliconico a basso modulo verniciabile. 

 

 
Fig. 5 – Pannelli di tamponatura Hangar Bay/Appendici 

 

Sulla facciata verso l’interno dei locali perimetrali sarà realizzata una controparete in pannelli di 

fibrogesso a doppia lastra, mentre sul lato delle tamponature verso l’Hangar Bay sarà realizzato 

un rivestimento in rotoli di PVC fino ad un’altezza di m. 1,20. Tutte le restanti superfici saranno 

rasate ove necessario e rifinite a pittura colore bianco o da definire. Gli zoccolini battiscopa 

saranno in gomma, in linea con i rivestimenti. 

Nell’aviorimessa è stata prevista l’installazione di un carroponte da 10 ton, operante su tutta 

l’area della stessa, con luce libera fra il piano finito della pavimentazione ed il gancio del 

carroponte non inferiore a 9 metri. Tale carroponte sarà ancorato, tramite opportuna struttura in 

carpenteria metallica, ai 2 pilastri interni in cemento armato dell’Hangar Bay e a due pilastri in 

carpenteria metallica, lato fronte principale, installati all’interno del perimetro dell’Hangar Bay. 
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3.1.4 – Antincendio 

L’edificio sarà protetto da un impianto di rivelazione incendi installato all’interno di tutti i locali. 

Detto impianto sarà conforme alla norme UNI 9795 e sarà composto: 

1) Centrale di rivelazione indirizzata a microprocessore predisposta per il collegamento 
con la sala controllo della base; 

2) Rivelatori lineari di fumo installati all’interno dell’Hangar e delle officine di grande 
altezza; 

3) Rivelatori di fumo negli altri locali, compresi uffici, installati nei controsoffitti ecc. come 
previsto dalla UNI 9795; 

4) Pulsanti di allarme manuale posizionati secondo quanto previsto dalla norma; 

5) Segnalatori ottico - acustici di allarme incendio completi di targhe luminose, sirene 
ecc. 

L’impianto sarà direttamente collegato ai seguenti sistemi di sicurezza: 

a) Magneti per la chiusura automatica delle porte e portoni di separazione REI tra i 
compartimenti; 

b) Segnalazione alla sala controllo della base militare; 

c) Sistema di evacuazione dei fumi dell’Hangar; 

d) Sistema di evacuazione dei fumi locali chiusi officina; 

e) Sistema di spegnimento automatico, con opportuna sequenza di sicurezza da stabilire 
in fase esecutiva. 

Mezzi di estinzione incendi 

L’edificio sarà dotato dei seguenti mezzi di estinzione incendi: 

1) Rete idranti collegata alla stazione di pompaggio dedicata; 

2) Impianto di spegnimento automatico a schiuma dedicato nell’Hangar; 

3) Impianto di spegnimento automatico ad acqua sprinkler all’interno di tutte le officine; 

4) Estintori; 

5) Armadi di emergenza antincendio. 

 
Fig. 6 – Sistema a magneti di chiusura automatica compartimenti 
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3.1.5 – Impianti 

Per gli impianti si faccia riferimento alle relazioni tecniche specialistiche allegate al presente 
Progetto Definitivo. 
 

3.2 – Appendici 

3.2.1 – Descrizione generale 

Il volume delle Appendici, distribuito su una pianta a forma di “C”, avvolgerà su tre lati l’area 

dell’Hangar Bay posta al centro, sulla quale si affacceranno tutti gli ambienti che costituiscono le 

Appendici stesse. 

Le sale al piano terreno saranno accessibili sia dall’esterno, sia dall’interno dell’area destinata 

all’aviorimessa (direttamente o indirettamente), poiché in esse saranno effettuate, tra le altre, 

alcune lavorazioni complementari a quelle svolte nell’Hangar Bay, come ad esempio la 

manutenzione degli apparati di bordo. Dal punto di vista distributivo, gli ambienti collocati al 

piano terra saranno quelli che vengono approvvigionati dall’esterno, oppure che necessitano 

appunto di un contatto più immediato con l’Hangar Bay: lavorazioni varie, immagazzinamento, 

locali manutenzione, attrezzeria, ecc. 

Ai piani superiori, accessibili da un sistema di scale a prova di fumo, saranno collocati una serie 

di ambienti accessori, quali magazzini e locali tecnici interni per la distribuzione elettrica e dei 

dati/fonia (piano primo), e tutto il sistema di uffici, aule di addestramento, meeting room e 

spogliatoi (piano secondo). 

Il volume delle Appendici sarà realizzato con struttura prefabbricata in c.a. su fondazioni in c.a. 

gettate in opera; per il sistema di fondazione si rimanda alla relazione tecnica delle strutture. I 

solai intermedi saranno del tipo alveolare prefabbricato con soletta di completamento, mentre il 

solaio di base sarà analogo a quello dell’Hangar Bay e realizzato con soletta piena di cemento 

armato e stratigrafia come da relazione strutturale allegata. 

Si prevede la suddivisione delle strutture in tre corpi di fabbrica indipendenti, con l’inserimento 

di opportuni giunti strutturali. I serramenti esterni per finestra saranno del tipo in alluminio a 

taglio termico con vetri basso emissivi, con specifiche come da abaco contenuto negli elaborati 

grafici allegati; le porte che apriranno verso l’esterno saranno in alluminio e dotate di maniglione 

antipanico a norma. I serramenti interni saranno del tipo in allumino e, ove previsto per la 

compartimentazione antincendio, avranno il requisito minimo di REI 120; eventuali vetrature 

saranno realizzate con lastre VISARM antisfondamento di opportuno spessore. Per le 

specifiche di quanto introdotto si faccia riferimento ai computi metrici, relazioni, abaco, elaborati 
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grafici e quanto altro allegato al presente Progetto Definitivo. 

Oltre agli impianti, come meglio descritti nelle relative relazioni specialistiche, saranno realizzati: 

- un carroponte da 7 ton con altezza al gancio di 6 mt nel locale Power Plant Shop n. 20; 

- un carroponte da 2 ton con altezza al gancio di 6 mt nel locale AME Gun n. 4; 

- un carroponte da 2 ton con altezza al gancio di 6 mt nel locale GSE n. 5; 

- una gru monorotaia da 1 ton nel locale Airframe shop n. 13. 

3.2.2 – Distribuzione interna 

Alcuni ambienti delle Appendici saranno a doppia altezza (9,10 m) e muniti di carroponte come 

da specifiche precedenti. Tali ambienti saranno: 

- Amb. 4  Alternate Mission Equipment AME Gun 

- Amb. 9  Ground Support Equipment Shop 

- Amb. 13 Airframe Shop 

- Amb. 20 Power Plant Shop 

 

 
Fig. 7 – Planimetria Appendici quota + 0.00 m 

 

Al piano terra sono allocati locali deposito, officine, servizi igienici, sale tecniche di 

manutenzione, come di seguito indicati con in corrispettivi numeri identificativi: 
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02 Flight Line Shop 

03 Pilot Flight Equipment Shop 

04 Alternate Mission Equipment/Gun Shop 

04a Ordinance Technician Office 

05 Canopy Shop 

06 Servizi Igienici 

07 Zone filtro 

08 Hangar Chief Office 

09 Ground Support Equipment Shop 

10 Seat Shop 

11 Tire Wheel Shop 

12 Airframe Technician Office 

13 Airframe Shop 

13a Composite Material Shop 

14 Corridoi  

15 Servizi Igienici 

16 Electrical Room  

17 Sapf Storage 

18 Power Plant Chief Office 

19 Power Plant Technician Office 

20 Power Plant Shop 

21 Tool Room G.S.E. Storage 

21a Portable Maint. Aid Shop 

22 Contractors Technicians Shop 

23 Avionics Shop 

24 Aircraft Battery Shop 

25 Flight Line Chief Office 

26 Supply Storage 
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Fig. 8 – Planimetria Appendici quota + 4.93 m 

 

Al piano primo sono allocati locali deposito, locali tecnici, servizi igienici, sale tecniche di 

manutenzione, di seguito indicati con in corrispettivi numeri identificativi: 

04b Ordinance Chief Office 

07 Zone Filtro 

14a Corridoi 

21b Tool Room G.S.E. Storage 

21c Techical Office 

27 Plane Captain Office 

27a Flight Line Technician Officer 

27b Flight Line Officer 

27c Pilot Flight Equipment Storage/Office 

45 Storage/Archive 

46 Storage/Archive 

47 Lan/Alis 

48 Switchboards 

49 Converters 
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50 Storage/Archive 

51 Storage/Archive 

52 Storage/Archive 

53 Storage/Archive 

54 Lan/Alis 

55 Swithboards/Converter 

 

 
Fig. 9 – Planimetria Appendici quota + 9.86 m 

 

I locali al piano secondo saranno adibiti ad uffici, sale comuni, servizi igienici e spogliatoi. Gli 

ambienti e la corrispettiva numerazione sono i seguenti: 

06a Servizi Igienici 

07 Zone Filtro 

14b Corridoi 

15a Servizi Igienici 

28 Training Room 

29 Maintenance Officer 

30 Logistic Office 
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31 Maintenance Control Office 

32 Supply Office 

33 Quality Assurance Office 

34 Hangar Officer 

35 Briefing Room 

36 Locker Room 

37 Locker Room 

38 Women Locker Room 

39 Officer Locker Room 

40 Admin Office 

41 Archive 

42 ASMT 

43 Techical Representative 

44 Meeting Room 

 

 
Fig. 10 – Prospetti Hangar Bay ed Appendici 

 

3.2.3 – Materiali e tecnologie impiegate 

Le Appendici saranno realizzate con struttura prefabbricata in c.a. con pilastri in c.a.v. inghisati 

ai plinti di fondazione, travi rettilinee in c.a.v. e solai in elementi di c.a. precompresso; esse 

saranno strutturalmente suddivise in corpi di fabbrica indipendenti fra loro con l’inserimento di 

giunti strutturali. 

La copertura delle Appendici sarà di tipo piano, adeguatamente impermeabilizzata e coibentata. 
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Essa sarà costituita da solaio in prefabbricato e pacchetto di finitura come da elaborati allegati; 

la pavimentazione della copertura sarà in piastrelle di klinker quale finitura ultima. 

 

 
Fig. 11 – Stratigrafia copertura Appendici 

 

 

 
Fig. 12 – Dettaglio prospetti Appendici 
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Le tamponature delle Appendici saranno di due tipi, diversificati in base al perimetro. 

- Tamponature Appendici verso l’esterno: costituite da pannelli prefabbricati a taglio 

termico in c.a.v. a “sandwich” dello spessore di 27 cm (pannello esterno in cls 6 cm + 6 cm 

polistirene estruso + 15 cm pannello interno in cls e polistirene espanso), con finitura esterna in 

graniglia lavata e finitura interna staggiata. Sul lato interno del piano terra e del piano primo, tali 

tamponature saranno incrementate da una contro-parete in pannelli di fibrogesso e profili di 

acciaio zincato, con interposto strato di lana di roccia; sul lato interno del piano secondo uffici, 

tali tamponature saranno incrementate da una contro-parete in pannelli di cartongesso, con 

interposto strato di lana di roccia. 

- Tamponature Appendici verso l’Hangar Bay: costituite da pannelli prefabbricati 

coibentati in c.a.v. a “sandwich” spessore 20 cm (pannello esterno in cls 6 cm + 8 cm polistirene 

espanso + 6 cm pannello interno in cls) con finitura liscia. Sul lato interno del piano terra e del 

piano primo, tali tamponature saranno incrementate da una contro-parete in pannelli di 

fibrogesso e profili di acciaio zincato, con interposto strato di lana di roccia; sul lato interno del 

piano secondo uffici, tali tamponature saranno incrementate da una contro-parete in pannelli di 

cartongesso con interposto strato di lana di roccia. 

 

 
Fig. 13/a– Pannelli di tamponatura Appendici/esterno 
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Fig. 13/b– Pannelli di tamponatura Appendici/Hangar Bay 

 

Per tutte le tamponature perimetrali del piano terra e del piano primo è prevista l’applicazione di 

una controparete interna dalle seguenti caratteristiche. 

• Orditura metallica semplice 50x70x0,6 mm, con interasse montanti 600 mm (max 625 

mm); 

• Pannello isolante interposto: lana di roccia, spessore 40 mm e densità 40 kg/m3 

• Rivestimento: doppio strato di lastre in gessofibra originale Fermacell sp. 12,5 mm; 

• Spessore complessivo: 100 mm; 

• Peso: 30 kg/m2 ca.; 

• Miglioramento acustico in opera: max. R’w = 19 dB; 

• Reazione al fuoco: classe A2,s1-d0. 

Per le restanti caratteristiche tecniche e specifiche prestazionali si faccia riferimento al 

disciplinare tecnico allegato al presente Progetto Definitivo. 

 

Le tramezzature interne delle Appendici, ad eccezione dei locali SAPF e servizi igienici, al piano 

terra e al piano primo saranno costituite da pareti in pannelli di fibrogesso a doppia lastra, con 

interposto strato fonoisolante in lana di roccia. 

 

Le tramezzature saranno cosi composte. 

• Orditura metallica semplice 75x50x0,6 mm, con interasse montanti 600 mm (max 625 

mm); 

• Pannello isolante interposto: lana di roccia, spessore 60 mm e densità 60 kg/m3; 
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• Rivestimento: su entrambi i lati doppio strato di lastre in gessofibra tipo Fermacell sp. 

12,5 mm o similare; 

• Spessore complessivo: 125 mm; 

• Peso: 65 kg/m2 ca.; 

• Isolamento acustico: Rw = 62 dB; 

• Reazione al fuoco: classe A2,s1-d0; 

• Resistenza al fuoco: REI 120. 

Per le restanti caratteristiche tecniche e specifiche prestazionali si faccia riferimento al 

disciplinare tecnico allegato al presente Progetto Definitivo. 

 

 
Fig. 14 – Pannelli di tramezzatura Appendici (piani terra/primo/secondo) 

 

Al piano secondo (uffici) del manufatto Appendici, tutte le tramezzature, ad eccezione dei locali 

servizi igienici e spogliatoi, saranno costituite da pareti in pannelli a doppia lastra di 

cartongesso, con interposto strato fonoisolante di lana minerale. 

 

Le pareti avranno le seguenti caratteristiche: 

- Orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito atta ad avere una 

resistenza al fuoco R.E.I. 90/120 e con un potere fonoisolante RIw (1) 55 dB(A), dello 

spessore totale di mm 75/.../150; 

- L’orditura metallica verrà realizzata con profili in acciaio zincato DX51D+Z-N-A-C 

spessore mm 0,6 a norma UNI-EN 10142 delle dimensioni di: 

per le guide a “U” mm 50/75/100x40 
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per i montanti a “C” mm 50/75/100x50 posti ad interasse di mm 600/400/300, 

isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico monoadesivo con funzione di 

taglio acustico, dello spessore di mm 3,5. 

- Il rivestimento su entrambi i lati dell’orditura sarà realizzato con uno strato di lastre in 

gesso rivestito a norma DIN 18180 - UNI 10718 dello spessore di mm 12,5/15/18/20, 

avvitate all’orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. La fornitura in opera sarà 

comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da 

ottenere una superficie pronta per la finitura. 

- Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte I e 

alle prescrizioni del produttore. 

 

Sono previste varie tipologie di murature interne, come rappresentato sugli elaborati grafici, 

specificamente negli ambienti servizi igienici, spogliatoi; in particolare: 

- Muratura in mattoni posti in foglio e malta, con laterizi forati da 8 cm di spessore per 

murature generiche; 

- Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato spessore 25 cm, 

con blocchi 25 x 25 cm, aventi giacitura dei fori orizzontale e percentuale di foratura 

pari al 60 ÷ 70%, per la separazione tra uffici ed officina. 

 

 
Fig. 15 – Murature Appendici 

 

La pavimentazione delle Appendici sarà diversificata per piano ed ambiente. Al piano terra le 

officine e tutti i locali di manutenzione avranno pavimentazione di tipo industriale con 
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caratteristiche meccaniche e di resistenza alle alte temperature simili a quanto previsto per 

l’Hangar Bay, mentre i servizi igienici di piano avranno pavimentazione in piastrelle di gres 

30x30 cm. 

Ai piani primo e secondo le pavimentazioni saranno realizzate in gres fine porcellanato di 

dimensioni 40x60 cm in tutti gli ambienti ad eccezione dei: 

- servizi igienici, che avranno piastrelle in gres fine porcellanato dim. 30x30 cm 

- locali ASMT n°42 e Training Room n° 28, per i quali è previsto il pavimento 

sopraelevato dim 60x60 cm. 

Per ulteriori specifiche si rimanda al Disciplinare tecnico descrittivo allegato al presente 

progetto. 

 

I rivestimenti saranno in rotoli di PVC fino ad un’ altezza di 1,20 m per tutti gli ambienti del piano 

terra e in gres fine porcellanato dimensioni 20x20 cm o 20x25 cm per servizi igienici, spogliatoi; 

tutte le restanti superfici saranno rasate, intonacate e pitturate. 

 

Molti degli ambienti del manufatto Appendici saranno controsoffittati. In linea generale saranno 

realizzati controsoffitti a doghe di alluminio per  tutti i corridoi; negli altri ambienti invece sarà 

adottato il controsoffitto in fibre minerali di dimensioni 60x60 cm. 

Gli ambienti in cui è previsto il controsoffitto, nonché le altezze utili di installazione, sono 

indicate a seguire: 

N° Ambiente     H Controsoffitto (in m) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01 Hangar Bay      assente 

02 Flight Line Shop     3.20 

03 Pilot Flight Equipment Shop    3.20 

04 Alternate Mission Equipment/Gun Shop   assente 

04a Ordinance Technician Office    3.20 

04b Ordinance Chief Office     3.20 

05 Canopy Shop      assente 

06 Servizi Igienici      2.40 

06a Servizi Igienici      2.40 

07 Zone Filtro      2.70 

08 Hangar Chief Office     3.20 

09 Ground Support Equipment Shop   assente 

10 Seat Shop      assente 

11 Tire Wheel Shop     assente 
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12 Airframe Technician Office    3.20 

13 Airframe Shop      assente 

13a Composite Material Shop    assente 

14 Corridoi       2.70 

14a Corridoi       2.40 

14b Corridoi       2.40 

15 Servizi Igienici      2.40 

15a Servizi Igienici      2.40 

16 Electrical Room      assente 

17 Sapf Storage      assente 

18 Power Plant Chief Office    3.20 

19 Power Plant Technician Office    3.20 

20 Power Plant Shop     assente 

21 Tool Room G.S.E. Storage    3.20 

21a Portable Maint. Aid Shop    2.40 

21b Tool Room G.S.E. Storage    3.20 

21c Technical Office     3.20 

22 Contractors Technicians Shop    assente 

23 Avionics Shop      3.20 

24 Aircraft Battery Shop     assente 

25 Flight Line Chief Office     3.20 

26 Supply Storage      assente 

27 Plane Captain Office     3.20 

27a Flight Line Technician Officer    3.20 

27b Flight Line Officer     3.20 

27c Pilot Flight Equipment Storage/Office   3.20 

28 Training Room      3.20 

29 Maintenance Officer     3.20 

30 Logistic Office      3.20 

31 Maintenance Control Office    3.20 

32 Supply Office      3.20 

33 Quality Assurance Office    3.20 

34 Hangar Officer      3.20 

35 Briefing Room      3.20 

36 Locker Room      2.70 

37 Locker Room      2.70 
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38 Women Locker Room    2.70 

39 Officer Locker Room    2.70 

40 Admin Office     3.20 

41 Archive      3.20 

42 ASMT      3.20 

43 Technical Representative   3.20 

44 Meeting Room     3.20 

45 Storage/Archive    3.20 

46 Storage/Archive    3.20 

47 Lan/Alis     assente 

48 Switchboards     assente 

49 Converters     assente 

50 Storage/Archive    3.20 

51 Storage/Archive    3.20 

52 Storage/Archive    3.20 

53 Storage/Archive    3.20 

54 Lan/Alis     assente 

55 Swithboards/Converter    assente 

56 Rimessa automezzi di linea   assente 

57 Deposito     assente 

58 Locali tecnici     assente 

59 Forno verniciatura + loc. tecnico  assente 

60 Locale quadri elettrici    assente 

61 Servizi Igienici     2.40 

62 Centrale antincendio    assente 

63 Vasca antincendio    assente 

 

I serramenti saranno in alluminio a taglio termico e vetrocamera a contenimento energetico per 

tutte le aperture dell’edificio Appendici verso l’esterno; le uscite di sicurezza e le porte a doppia 

anta, ove non diversamente precisato, saranno in alluminio a giunto aperto con vetro stratificato 

di sicurezza. Per le specifiche riguardo alla tipologia e prestazioni richieste in merito ai 

serramenti, si faccia riferimento all’abaco dei serramenti allegato al presente Progetto Definitivo 

e al Disciplinare tecnico descrittivo. 
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3.2.4 – Antincendio 

In merito all’antincendio vale quanto introdotto nel paragrafo 3.1.4 e meglio specificato nelle 

relazioni specialistiche degli impianti allegati al presente Progetto Definitivo. 

 

3.2.5 – Impianti 

Per gli impianti si rimanda alle relazioni impiantistiche speciali ed agli elaborati grafico descrittivi 

allegati al presente Progetto Definitivo. 

 

3.3 – Fabbricati accessori 

3.3.1 – Descrizione generale 

Il manufatto per locali tecnici accessori sarà situato a nord rispetto all'edificio principale 

dell'Hangar e sarà costituito da un volume di dimensioni generali pari a 75 x 21 m ed un altezza 

di ca. 6 m. Al suo interno sono previste le seguenti funzioni: 

- deposito ed officina automezzi di linea; 

- forno per verniciatura; 

- magazzini; 

- locali tecnologici accessori all’Hangar / Appendici; 

- locali impianto antincendio accessori all’Hangar / Appendici. 

 

 
Fig. 16 – Planimetria fabbricati accessori quota +0.00 m 

 

Le zone adibite a deposito automezzi di linea e magazzini saranno dotate di portelloni 5.00 x 

3.00 m ad apertura a libro motorizzata della stessa tipologia di quelli previsti per le officine 

manutenzione delle Appendici che si aprono verso l’esterno; i restanti locali tecnici saranno 
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dotati di serramenti in alluminio/acciaio a giunto aperto, dotati di opportuno sistema passivo di 

ventilazione laddove richiesto. 

Nel piano interrato della struttura saranno realizzati due ambienti finalizzati ad ospitare 

l’impianto antincendio a servizio dell’Hangar e delle Appendici; uno dei due ambienti sarà 

costituito da una vasca di accumulo di 700 mc a servizio dell'impianto, mentre l’altro, 

direttamente ad esso adiacente sempre al piano interrato stesso, sarà utilizzato per la 

dislocazione delle pompe e degli impianti necessari per l’antincendio. 

 

3.3.2 – Distribuzione interna 

Tutti gli ambienti saranno direttamente comunicanti con l’esterno attraverso portelloni ad ante 

incernierate e/o serramenti in acciaio/alluminio ad una o due ante. 

 

I depositi/rimesse automezzi di linea saranno costituiti da n° 3 rimesse a doppio ingresso, 

separate ma tra loro adiacenti. Una di queste rimesse sarà direttamente collegata al locale 

officina, preposto alla manutenzione dei vari automezzi, mentre immediatamente comunicante 

con il locale officina tramite una zona filtro, sarà realizzato un ufficio per il personale di officina, 

dotato di servizi igienici.  

 

Il locale forno di verniciatura sarà delle dimensioni indicate nelle specifiche previste e 

direttamente collegato ad un locale tecnico autonomo dedicato all’installazione dei compressori 

e dei macchinari specifici per le attività di verniciatura. 

 

I locali tecnici a servizio dell’Hangar e delle Appendici saranno suddivisi internamente in 

funzione delle apparecchiature presenti e della tipologia di impianto in essi previsti. A tal 

proposito si faccia riferimento alle relazioni tecniche specifiche degli impianti. 

 

In aggiunta rispetto a quanto previsto in fase di Progetto Preliminare, saranno creati due locali 

magazzino aggiuntivi, a nord ed in adiacenza ai locali sinora introdotti, ognuno dotato di 

accesso autonomo costituito da portelloni con apertura ad anta incernierata motorizzata (a 

libro). 

 

Tutto attorno manufatto per locali tecnici accessori sarà realizzato un sistema di marciapiedi e 

rampe di accesso, con inserti a verde (aiuole) e pavimentazione da esterni in masselli 

autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso. 
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3.3.3 – Materiali e tecnologie impiegate 

I materiali impiegati per la realizzazione dell'edificio per locali tecnici accessori sono i seguenti: 

- la struttura portante sarà in elementi prefabbricati in c.a. ed i solai in travi del tipo 

predalles; 

- le tamponature di tutto l’edificio saranno realizzate in blocchi di laterizio alveolato sp. 

25 cm, con finitura ad intonaco e pittura muraria bianca o da definire; 

- i rivestimenti interni saranno in rotoli di PVC fino ad un’altezza di 1,20 m per tutti gli 

ambienti ad eccezione dei locali servizi igienici, per i quali è previsto un rivestimento in 

gres fine porcellanato dim. 20x20 cm o 20x25 cm; 

- le pavimentazioni saranno in cemento industriale  ad eccezione dell’ufficio (officina) e 

dei relativi servizi igienici, che saranno piastrellati in gres fine porcellanato dim. 30x60 

cm (ufficio) e 30x30 cm (servizi igienici); 

- non sono previsti controsoffitti. 

 

I serramenti, le uscite di sicurezza e le porte ad una e doppia anta di accesso pedonale, ove 

non diversamente precisato, saranno in alluminio a giunto aperto con vetro stratificato di 

sicurezza. Per le specifiche in merito alla tipologia e prestazioni richieste in merito ai serramenti, 

si faccia riferimento all’abaco dei serramenti allegato al presente Progetto Definitivo e al 

Disciplinare tecnico descrittivo. 

 

3.3.4 – Antincendio 

Per gli impianti antincendio si rimanda alle relazioni impiantistiche speciali allegate al presente 

Progetto Definitivo. 

 

3.3.5 – Impianti 

Per gli impianti si rimanda alle relazioni impiantistiche speciali ed agli elaborati grafico descrittivi 

allegati al presente Progetto Definitivo. 

 

4 – Opere di urbanizzazione e sistemazione esterne 

4.1 – Viabilità e piazzale esterno 
L’intervento prevede le opere di urbanizzazione della nuova area operativa, consistenti 

essenzialmente nel riassetto ed ampliamento delle opere stradali, le opere impiantistiche che 

permetteranno il collegamento dei nuovi fabbricati alla centrale tecnologica o alle altre reti 
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esistenti e la realizzazione di aree a verde attrezzato in adiacenza ai manufatti di nuova 

edificazione. Saranno realizzati: 

 

- l’ampliamento delle aree stradali perimetrali alla nuova zona operativa, da collegare 

all’esistente viabilità aeroportuale; 

- l’illuminazione perimetrale dell’area operativa, comprensiva di rete di distribuzione 

elettrica; 

- la distribuzione primaria della rete elettrica di collegamento dei vari edifici; 

- la distribuzione nell’area delle canalizzazioni a supporto degli impianti dati/telefonico; 

- la distribuzione nell’area delle canalizzazioni a supporto degli impianti di sicurezza 

(predisposizione per il passaggio di fibra ottica per l’impianto di videosorveglianza 

dell’area, da realizzare con separato appalto); 

- la rete antincendio dalle vasche di riserva (centrale tecnologica) ai vari fabbricati; 

- la rete di raccolta acque bianche e nere a servizio dei fabbricati; 

- la viabilità interna d’area e la sistemazione a verde adiacente ai fabbricati; 

- la costruzione di nuove aiuole a verde attrezzato nonché la ri-piantumazione, ove 

prevista, delle alberature ed essenze indicate. 

 

Il piazzale esterno di manovra per gli automezzi di linea e per i velivoli occuperà tutta l’area 

prospicente l’ingresso principale dell’Hangar. Sarà realizzato con una pavimentazione in 

calcestruzzo armato di tipo industriale e finitura anti usura come da specifiche indicate nelle 

relazioni sulle strutture e nel Disciplinare tecnico prestazionale allegati al presente Progetto 

definitivo. 

 

All’interno del piazzale esterno, in area delimitata e laterale rispetto all’ingresso principale, sarà 

realizzata un’apposita area lavaggio comprensiva degli impianti e manufatti necessari 

all’adduzione idrica, allo smaltimento e bonifica delle acque di lavaggio ed allo stoccaggio dei 

prodotti necessari all’attività prevista. 

 

4.2 – Aree di sosta 
Sul lato nord dell’Hangar e delle Appendici saranno realizzati n° 9 stalli per la sosta dei mezzi. 

Tali aree saranno pavimentate in asfalto come da viabilità circostante; in alternativa, da stabilire 

in fase di progettazione esecutiva, potrebbe essere introdotta la pavimentazione in masselli 

autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso carrabili standard (betonella), o a maglia larga 

con crescita di prato a verde (erborella). 
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4.3 – Aree verdi 
In adiacenza sia ai fabbricati Hangar / Appendici che al fabbricato accessorio locali tecnici, 

saranno realizzate una serie di aree a verde trattate a prato. Esse saranno bordate con cigli in 

pietra locale ed arricchite con piantumazioni, arbusti ed essenze arboree compatibili con la zona 

climatica e le funzioni previste nell’area specifica di progetto. 
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