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1 - Premessa

| lavori oggetto del presente Progetto Definitivo riguardano la costruzione di un nuovo Hangar
con annessi manufatti per i servizi e locali tecnici, nonché piazzali ed opere stradali, per la
manutenzione degli aeromobili di prossima acquisizione presso I'Aeroporto di Maristaer

Grottaglie, in prossimita dell’esistente “deposito fumate” e della futura “Palazzina Comando”.
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In relazione sia ai programmi di acquisizione del velivolo F-35 che prevede la Maristaer quale
base destinata a riceverlo che alla crescita e sviluppo dell'aeroporto di Grottaglie stesso, &
necessario procedere ad un adeguamento/potenziamento delle infrastrutture necessarie ad
assicurare il supporto logistico degli aeromobili. Considerato infatti che durante il periodo di
acquisizione degli F-35 sara comunque necessario continuare ad assicurare separatamente la
manutenzione dei velivoli AV8B attualmente utilizzati e che a regime il numero dei velivoli sara
superiore a quello attualmente in esercizio, € necessario che I'aeroporto di Grottaglie disponga

di 2 Hangar invece dell’'unico esistente.

2 —Tipologia dei lavori

Le tipologie di attivita previste dal presente Progetto Definitivo riguardano:

- la realizzazione di un Hangar Bay da 3 posti per il velivolo F-35;

- la realizzazione di un manufatto appendice, costituito a sua volta da tre corpi
strutturalmente indipendenti, articolato su tre dei quattro lati del’Hangar Bay;

- la realizzazione di un manufatto locali tecnologici, accessorio allHangar e dislocato in
sua prossimita, ospitante il deposito automezzi di linea, i magazzini accessori, il forno
di verniciatura ed i locali tecnologici degli impianti idrici, meccanici ed antincendio
dell'Hangar;

- la sistemazione degli spazi esterni, consistente nella riorganizzazione della viabilita di
servizio ai nuovi fabbricati, la realizzazione di aree verdi e di sosta, la realizzazione
dei piazzali esterni di manovra e lavaggio, con le relative opere di urbanizzazione

necessarie.

Le lavorazioni previste per I'esecuzione del PD saranno le seguenti:

- Scawvi, rinterri, trasporti e conferimento a discarica dei materiali di risulta;

- Demolizioni e rimozioni;

- Opere strutturali in c.a.;

- Opere strutturali in prefabbricato di calcestruzzo;

- Solai e coperture in c.a. prefabbricato;

- Coperture prefabbricate in metallo / lega;

- Opere di tamponatura in elementi prefabbricati in c.a.v.;

- Opere murarie interne ed esterne in pannelli di fibrogesso, cartongesso, blocchi forati

di laterizio;
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Sottofondi, massetti e pavimentazioni interne, esterne e speciali;

Opere in ferro e da lattoniere;
Impermeabilizzazioni e coibentazioni;
Rivestimenti in gres e in P.V.C,;
Intonaci e tinteggiature;

Serramenti interni ed esterni;
Portelloni motorizzati speciali;

Opere in pietra da taglio;

Opere stradali;

Opere a verde;

Impianti meccanici;

Impianti idrico-sanitari;

Impianti di estinzione incendi;
Impianti aria compressa, azoto e 0ssigeno;

Impianti elettrici e speciali.
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3 — Descrizione dei lavori

3.1 - Aviorimessa (Hangar Bay)

'Fig. 1 — Planimetria quo'ta +0.00 m

3.1.1 — Descrizione generale

L'Hangar Bay € costituito da un ambiente unico delle dimensioni di circa 55 x 33 m con altezza
netta ai portoni di 9,00 metri, altezza massima interna pari a circa 13,50 m e superficie
complessiva di circa 1.838 mq. Al suo interno sono posizionati n° 3 parking Spot.

Attorno all’lHangar, su tre lati e per tre piani, si sviluppano le Appendici, con locali
manutenzione, magazzini ed uffici.

La struttura di copertura di questo spazio sara realizzata in acciaio, con travatura principale
reticolare ed arcarecci di collegamento; su di essa verranno fissati pannelli sandwich ad
estradosso grecato ed intradosso piano, protetti da idonee guaine bituminose (vedi fig. 2).

La struttura di copertura poggera su pilastri circolari in calcestruzzo con camicia in acciaio, che

saranno completamente indipendenti dalle struttura in elevazione delle appendici circostanti.
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lastra Riverclak 55
staffa in poliammide

| 55cm 55cm 55cm |

freno al vapore in polietilene isolante termico sp. 20cm

lamiera grecata sp. 0,7mm isolante acustico sp. 3,5cm
preverniciata sul lato a vista

Fig. 2 — Stratigrafia pannello sandwich di copertura Hangar Bay
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Fig. 3 — Sezioni longitudinali e trasversale

La pavimentazione dell’aviorimessa, cosi come quella delle officine di manutenzione e di tutto il
piano terra delle Appendici, sara di tipo industriale con una stratigrafia ad alte prestazioni in
termini meccanici e di resistenza alle alte temperature.

L'accesso per i velivoli avverra dal lato lungo dell’Hangar e la sua chiusura sara realizzata con
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portellone del tipo con apertura ad ante incernierate (a libro) nel n° di 20+20 su ruote pivottanti.

3.1.2 — Distribuzione interna

L’'Aviorimessa (Hangar Bay) sara un ambiente unico per il preciso intento di ottenere la
massima superficie libera possibile per le operazioni di manutenzione dei tre velivoli ospitabili.
Lungo il perimetro dellarea saranno dislocate, in apposite nicchie nella muratura facilmente
raggiungibili e tra di loro contrapposte, n° 2 docce con lavamani e lavaocchi di emergenza.

A correre lungo tutto il perimetro interno ed in adiacenza alle tamponature di separazione dalle
Appendici, sara individuato, tramite segnalazione a terra, un percorso sicuro pedonale privo di
ingombri di qualsiasi tipo. Sui lati del’ambiente, ad eccezione del lato lungo principale ove sara
posizionato il portellone di ingresso, saranno realizzate le aperture verso le officine di
manutenzione, i depositi, e il locali tecnici previsti nelle Appendici, come da specifiche indicate

negli elaborati grafici allegati e dal Disciplinare tecnico prestazionale.

3.1.3 — Materiali e tecnologie impiegate

La pavimentazione dell’Hangar Bay, come sopra accennato, sara realizzata con una stratigrafia
meccanicamente e termicamente molto resistente, composta da: tessuto non tessuto; misto
stabilizzato granulometricamente dello spessore necessario per raggiungere le quote di
progetto, con un minimo comunque di cm 45; misto cementato, dello spessore minimo di cm 10;
strato isolante in polistirene espanso, dello spessore minimo di cm 5; lastronato in calcestruzzo
Rck 300 dello spessore di cm 15; rivestimento di tipo industriale in resina multistrato e finitura
con smalto poliuretanico (vedi fig. 4). Per le specifiche tecniche si rimanda alla relazione

specialistica delle opere strutturali.
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Fig. 4 — Stratigrafia pavimentazione Hangar Bay
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Le tamponature perimetrali, di separazione al piano terra con il manufatto Appendici, saranno
costituite da pannelli coibentati in cemento armato vibrocompresso dello spessore di cm 20,
dalla resistenza caratteristica non inferiore a Rck 300 Kg/cmg. e formate da doppio strato con
interposto isolante, per una trasmittanza termica media pari a K=1,5 W/mq°C, adeguatamente
armati ed aventi entrambe le facce in cemento staggiato. | pannelli saranno fissati direttamente
alla struttura portante con specifiche inserterie di fissaggio e saranno sigillati sulla faccia

esterna con prodotto siliconico a basso modulo verniciabile.

TIPOLOGIA M02a er——— TIPOLOGIA Mo2b —————
placcatura in doppia lastra di placcatura in doppia lastra di
fibrogesso sp. tot 2.5 cm cartongesso sp. tot 2.6 cm
struttura di sostegno montanti 70x50mm struttura di sostegno montanti 70x50mm
lana di roccia sp. 6cm lana di roccia sp. 6cm
! il !! ! " ! APPENDICI !! ! _
R R el 1 | MR T TS 7
|l a Il ©
| 1" . 7 | & | I | &
| £ |
| HANGAR BAY [ | ) | HANGAR BAY I |
polistirene estruso 30kg/mc polistirene estruso 30kg/mc
pannello prefabbricato in cls sp. 20cm pannello prefabbricato in cls
sp. 20cm
- Potere fonoisolante Totale Rw = 55dB - Potere fonoisolante Totale Rw = 55dB
- Trasmittanza Termica U = 0.44 W/imgK - Trasmittanza Termica U = 0.44 W/mgK

Fig. 5 — Pannelli di tamponatura Hangar Bay/Appendici

Sulla facciata verso I'interno dei locali perimetrali sara realizzata una controparete in pannelli di
fibrogesso a doppia lastra, mentre sul lato delle tamponature verso I'Hangar Bay sara realizzato
un rivestimento in rotoli di PVC fino ad un’altezza di m. 1,20. Tutte le restanti superfici saranno
rasate ove necessario e rifinite a pittura colore bianco o da definire. Gli zoccolini battiscopa
saranno in gomma, in linea con i rivestimenti.

Nell'aviorimessa € stata prevista l'installazione di un carroponte da 10 ton, operante su tutta
'area della stessa, con luce libera fra il piano finito della pavimentazione ed il gancio del
carroponte non inferiore a 9 metri. Tale carroponte sara ancorato, tramite opportuna struttura in
carpenteria metallica, ai 2 pilastri interni in cemento armato del’Hangar Bay e a due pilastri in

carpenteria metallica, lato fronte principale, installati all'interno del perimetro del’Hangar Bay.
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3.1.4 — Antincendio
L’edificio sara protetto da un impianto di rivelazione incendi installato all'interno di tutti i locali.

Detto impianto sara conforme alla norme UNI 9795 e sara composto:

1) Centrale di rivelazione indirizzata a microprocessore predisposta per il collegamento
con la sala controllo della base;

2) Rivelatori lineari di fumo installati all'interno del’lHangar e delle officine di grande
altezza;

3) Rivelatori di fumo negli altri locali, compresi uffici, installati nei controsoffitti ecc. come
previsto dalla UNI 9795;

4) Pulsanti di allarme manuale posizionati secondo quanto previsto dalla norma;

5) Segnalatori ottico - acustici di allarme incendio completi di targhe luminose, sirene
ecc.

L'impianto sara direttamente collegato ai seguenti sistemi di sicurezza:

a) Magneti_ per I_a chiusura automatica delle porte e portoni di separazione REI tra i
compartimenti;

b) Segnalazione alla sala controllo della base militare;

c) Sistema di evacuazione dei fumi dell’Hangar;

d) Sistema di evacuazione dei fumi locali chiusi officina;

e) Sistema di spegnimento automatico, con opportuna sequenza di sicurezza da stabilire

in fase esecutiva.

Mezzi di estinzione incendi

L’edificio sara dotato dei seguenti mezzi di estinzione incendi:

1) Rete idranti collegata alla stazione di pompaggio dedicata;
2) Impianto di spegnimento automatico a schiuma dedicato nell’Hangar;
3) Impianto di spegnimento automatico ad acqua sprinkler all'interno di tutte le officine;
4) Estintori;
5) Armadi di emergenza antincendio.
Ls 140 .
. IJ:‘ 0 0 i _ x K /_ i

250
&
r

, L:E:l oy T
CHIUSO APERTO

Fig. 6 — Sistema a magneti di chiusura automatica compartimenti
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3.1.5 — Impianti

Per gli impianti si faccia riferimento alle relazioni tecniche specialistiche allegate al presente
Progetto Definitivo.

3.2 — Appendici

3.2.1 — Descrizione generale

Il volume delle Appendici, distribuito su una pianta a forma di “C”", avvolgera su tre lati I'area
dell’'Hangar Bay posta al centro, sulla quale si affacceranno tutti gli ambienti che costituiscono le
Appendici stesse.

Le sale al piano terreno saranno accessibili sia dall’esterno, sia dall'interno dell’area destinata
all'aviorimessa (direttamente o indirettamente), poiché in esse saranno effettuate, tra le altre,
alcune lavorazioni complementari a quelle svolte nel’lHangar Bay, come ad esempio la
manutenzione degli apparati di bordo. Dal punto di vista distributivo, gli ambienti collocati al
piano terra saranno quelli che vengono approvvigionati dall’esterno, oppure che necessitano
appunto di un contatto pit immediato con I'Hangar Bay: lavorazioni varie, immagazzinamento,
locali manutenzione, attrezzeria, ecc.

Ai piani superiori, accessibili da un sistema di scale a prova di fumo, saranno collocati una serie
di ambienti accessori, quali magazzini e locali tecnici interni per la distribuzione elettrica e dei
dati/fonia (piano primo), e tutto il sistema di uffici, aule di addestramento, meeting room e
spogliatoi (piano secondo).

Il volume delle Appendici sara realizzato con struttura prefabbricata in c.a. su fondazioni in c.a.
gettate in opera; per il sistema di fondazione si rimanda alla relazione tecnica delle strutture. |
solai intermedi saranno del tipo alveolare prefabbricato con soletta di completamento, mentre il
solaio di base sara analogo a quello del’'Hangar Bay e realizzato con soletta piena di cemento
armato e stratigrafia come da relazione strutturale allegata.

Si prevede la suddivisione delle strutture in tre corpi di fabbrica indipendenti, con l'inserimento
di opportuni giunti strutturali. 1 serramenti esterni per finestra saranno del tipo in alluminio a
taglio termico con vetri basso emissivi, con specifiche come da abaco contenuto negli elaborati
grafici allegati; le porte che apriranno verso I'esterno saranno in alluminio e dotate di maniglione
antipanico a norma. | serramenti interni saranno del tipo in allumino e, ove previsto per la
compartimentazione antincendio, avranno il requisito minimo di REI 120; eventuali vetrature
saranno realizzate con lastre VISARM antisfondamento di opportuno spessore. Per le

specifiche di quanto introdotto si faccia riferimento ai computi metrici, relazioni, abaco, elaborati
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grafici e quanto altro allegato al presente Progetto Definitivo.

Oltre agli impianti, come meglio descritti nelle relative relazioni specialistiche, saranno realizzati:
- un carroponte da 7 ton con altezza al gancio di 6 mt nel locale Power Plant Shop n. 20;
- un carroponte da 2 ton con altezza al gancio di 6 mt nel locale AME Gun n. 4;

- un carroponte da 2 ton con altezza al gancio di 6 mt nel locale GSE n. 5;

- una gru monorotaia da 1 ton nel locale Airframe shop n. 13.

3.2.2 — Distribuzione interna
Alcuni ambienti delle Appendici saranno a doppia altezza (9,10 m) e muniti di carroponte come

da specifiche precedenti. Tali ambienti saranno:

- Amb. 4 Alternate Mission Equipment AME Gun
- Amb. 9 Ground Support Equipment Shop

- Amb. 13 Airframe Shop

- Amb. 20 Power Plant Shop

Fig. 7 — Planimetria Appendici quota + 0.00 m

Al piano terra sono allocati locali deposito, officine, servizi igienici, sale tecniche di

manutenzione, come di seguito indicati con in corrispettivi numeri identificativi:
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02
03
04
04a
05
06
07
08
09
10
11
12
13
13a
14
15
16
17
18
19
20
21
21a
22
23
24
25
26

Flight Line Shop
Pilot Flight Equipment Shop

Alternate Mission Equipment/Gun Shop

Ordinance Technician Office
Canopy Shop

Servizi Igienici

Zone filtro

Hangar Chief Office

Ground Support Equipment Shop

Seat Shop

Tire Wheel Shop

Airframe Technician Office
Airframe Shop

Composite Material Shop
Corridoi

Servizi lgienici

Electrical Room

Sapf Storage

Power Plant Chief Office
Power Plant Technician Office
Power Plant Shop

Tool Room G.S.E. Storage
Portable Maint. Aid Shop
Contractors Technicians Shop
Avionics Shop

Aircraft Battery Shop

Flight Line Chief Office
Supply Storage
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Fig. 8 — Planimetria Appendici quota + 4.93 m

Al piano primo sono allocati locali deposito, locali tecnici, servizi igienici, sale tecniche di

manutenzione, di seguito indicati con in corrispettivi numeri identificativi:

04b Ordinance Chief Office

07 Zone Filtro

14a Corridoi

21b Tool Room G.S.E. Storage
21c Techical Office

27 Plane Captain Office

27a Flight Line Technician Officer
27b Flight Line Officer

27¢c Pilot Flight Equipment Storage/Office
45 Storage/Archive

46 Storage/Archive

a7 Lan/Alis

48 Switchboards

49 Converters
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50 Storage/Archive

51 Storage/Archive

52 Storage/Archive

53 Storage/Archive

54 Lan/Alis

55 Swithboards/Converter

I locali al piano secondo saranno adibiti ad uffici, sale

ambienti e la corrispettiva numerazione sono i seguenti:

06a Servizi Igienici

07 Zone Filtro

14b Corridoi

15a Servizi lgienici

28 Training Room

29 Maintenance Officer
30 Logistic Office

Fig. 9 — Planimetria Appendici quota + 9.86 m

comuni, servizi igienici e spogliatoi. Gli
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31 Maintenance Control Office
32 Supply Office

33 Quality Assurance Office
34 Hangar Officer

35 Briefing Room

36 Locker Room
37 Locker Room
38 Women Locker Room

39 Officer Locker Room
40 Admin Office

41 Archive
42 ASMT
43 Techical Representative

44 Meeting Room

L i (e
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Fig. 10 — Prospetti Hangar Bay ed Appendici

3.2.3 — Materiali e tecnologie impiegate

Le Appendici saranno realizzate con struttura prefabbricata in c.a. con pilastri in c.a.v. inghisati
ai plinti di fondazione, travi rettilinee in c.a.v. e solai in elementi di c.a. precompresso; esse
saranno strutturalmente suddivise in corpi di fabbrica indipendenti fra loro con l'inserimento di
giunti strutturali.

La copertura delle Appendici sara di tipo piano, adeguatamente impermeabilizzata e coibentata.
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Essa sara costituita da solaio in prefabbricato e pacchetto di finitura come da elaborati allegati;

la pavimentazione della copertura sara in piastrelle di klinker quale finitura ultima.

pavimentazione in klinker 2cm massetto delle pendenze 8 cm
manto impermeabilizzante isolante termico 20cm
I I
| fJeno al vapore in polietilene getto di completamento |
i isolante acustico 3,5cm solaio prefabbricato |

. .
k ]

| controsoffitto in fibre minerali |

Fig. 11 — Stratigrafia copertura Appendici

TR . “'

Fig. 12 — Dettaglio prospetti Appendici
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Le tamponature delle Appendici saranno di due tipi, diversificati in base al perimetro.

- Tamponature Appendici verso l'esterno: costituite da pannelli prefabbricati a taglio
termico in c.a.v. a “sandwich” dello spessore di 27 cm (pannello esterno in cls 6 cm + 6 cm
polistirene estruso + 15 cm pannello interno in cls e polistirene espanso), con finitura esterna in
graniglia lavata e finitura interna staggiata. Sul lato interno del piano terra e del piano primo, tali
tamponature saranno incrementate da una contro-parete in pannelli di fiborogesso e profili di
acciaio zincato, con interposto strato di lana di roccia; sul lato interno del piano secondo uffici,
tali tamponature saranno incrementate da una contro-parete in pannelli di cartongesso, con
interposto strato di lana di roccia.

- Tamponature Appendici verso I'Hangar Bay: costituite da pannelli prefabbricati
coibentati in c.a.v. a “sandwich” spessore 20 cm (pannello esterno in cls 6 cm + 8 cm polistirene
espanso + 6 cm pannello interno in cls) con finitura liscia. Sul lato interno del piano terra e del
piano primo, tali tamponature saranno incrementate da una contro-parete in pannelli di
fibrogesso e profili di acciaio zincato, con interposto strato di lana di roccia; sul lato interno del
piano secondo uffici, tali tamponature saranno incrementate da una contro-parete in pannelli di

cartongesso con interposto strato di lana di roccia.

TIPOLOGIA

M0 12 o———

TIPOLOGIA

MO1b e

?Iaccatura in doppia lastra di
ibrogesso sp. tot 2.5 cm

struttura di sostegno montanti 70x50mm
lana di roccia sp. 6cm

| nTERNO I

placcatura in doppia lastra di
cartongesso sp. tot 2.6 cm

struttura di sostegno montanti 70x50mm

lana di roccia sp. 6cm

| ESTERNO I | '
polistirene estruso 30kg/mc
polistirene espanso 15kg/mc

pannello prefabbricato in cls a taglio
termico sp. 27cm

- Potere fonoisolante Totale Rw = 68dB
- Trasmittanza Termica U = 0.33 WimgK

| ESTERNO I | )
polistirene estruso 30kg/mc
polistirene espanso 15kg/mc

annello prefabbricato in cls a taglio
ermico sp. 27cm

- Potere fonoisolante Totale Rw = 68dB
- Trasmittanza Termica U = 0.33 W/mgK

Fig. 13/a— Pannelli di tamponatura Appendici/esterno
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TIPOLOGIA M02a er——— TIPOLOGIA Mo2b —————
placcatura in doppia lastra di placcatura in doppia lastra di
fibrogesso sp. tot 2.5 cm cartongesso sp. tot 2.6 cm
struttura di sostegno montanti 70x50mm struttura di sostegno montanti 70x50mm
lana di roccia sp. 6cm lana di roccia sp. 6cm

APPENDICI

! APPENDICI !! ! .

| HANGAR BAY [ | HANGAR BAY I
polistirene estruso 30kg/mc polistirene estruso 30kg/mc
pannello prefabbricato in cls sp. 20cm pannello prefabbricato in cls
sp. 20cm
- Potere fonoisolante Totale Rw = 55dB - Potere fonoisolante Totale Rw = 55dB
- Trasmittanza Termica U = 0.44 W/imgK - Trasmittanza Termica U = 0.44 W/mgK

Fig. 13/b— Pannelli di tamponatura Appendici/Hangar Bay

Per tutte le tamponature perimetrali del piano terra e del piano primo € prevista I'applicazione di

una controparete interna dalle seguenti caratteristiche.

. Orditura metallica semplice 50x70x0,6 mm, con interasse montanti 600 mm (max 625
mm);

. Pannello isolante interposto: lana di roccia, spessore 40 mm e densita 40 kg/m3

. Rivestimento: doppio strato di lastre in gessofibra originale Fermacell sp. 12,5 mm;

. Spessore complessivo: 100 mm;

. Peso: 30 kg/m2 ca.;

. Miglioramento acustico in opera: max. R'w = 19 dB;

. Reazione al fuoco: classe A2,s1-d0.

Per le restanti caratteristiche tecniche e specifiche prestazionali si faccia riferimento al

disciplinare tecnico allegato al presente Progetto Definitivo.
Le tramezzature interne delle Appendici, ad eccezione dei locali SAPF e servizi igienici, al piano
terra e al piano primo saranno costituite da pareti in pannelli di fibrogesso a doppia lastra, con

interposto strato fonoisolante in lana di roccia.

Le tramezzature saranno cosi composte.

. Orditura metallica semplice 75x50x0,6 mm, con interasse montanti 600 mm (max 625
mm);
. Pannello isolante interposto: lana di roccia, spessore 60 mm e densita 60 kg/m3;
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. Rivestimento: su entrambi i lati doppio strato di lastre in gessofibra tipo Fermacell sp.

12,5 mm o similare;

. Spessore complessivo: 125 mm,;

. Peso: 65 kg/m2 ca.;

. Isolamento acustico: Rw = 62 dB;

. Reazione al fuoco: classe A2,s1-dO;
. Resistenza al fuoco: REI 120.

Per le restanti caratteristiche tecniche e specifiche prestazionali si faccia riferimento al

disciplinare tecnico allegato al presente Progetto Definitivo.

TIPOLOGIA M03 =———— TIPOLOGIA MO0da ————

struttura di sostegno con montanti
70x50mm

) ) lana di roccia sp. 6cm

struttura di sostegno con doppio I
montante 70x50mm |

lana di roccia sp. 6cm f

doppia lastra di fibrogesso
sp.tot2.5cm

T

struttura di sostegno con montanti
70x50mm

lana di roccia sp. 6cm

N
[_' :_ ]If_| \f{; - TIPOLOGIA M0O4bh
|

doppia lastra di fibrogesso sp. tot 2.5 cm

r i |

doppia lastra di cartongesso sp. tot 2.6 cm

Fig. 14 — Pannelli di tramezzatura Appendici (piani terra/primo/secondo)

Al piano secondo (uffici) del manufatto Appendici, tutte le tramezzature, ad eccezione dei locali
servizi igienici e spogliatoi, saranno costituite da pareti in pannelli a doppia lastra di

cartongesso, con interposto strato fonoisolante di lana minerale.

Le pareti avranno le seguenti caratteristiche:

- Orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito atta ad avere una
resistenza al fuoco R.E.l. 90/120 e con un potere fonoisolante Rlw (1) 55 dB(A), dello
spessore totale di mm 75/.../150;

- L'orditura metallica verra realizzata con profili in acciaio zincato DX51D+Z-N-A-C
spessore mm 0,6 a norma UNI-EN 10142 delle dimensioni di:
per le guide a “U” mm 50/75/100x40
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per i montanti a “C” mm 50/75/100x50 posti ad interasse di mm 600/400/300,

isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico monoadesivo con funzione di
taglio acustico, dello spessore di mm 3,5.

Il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sara realizzato con uno strato di lastre in
gesso rivestito a norma DIN 18180 - UNI 10718 dello spessore di mm 12,5/15/18/20,
avvitate all’orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. La fornitura in opera sara
comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da
ottenere una superficie pronta per la finitura.

Le modalita per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte | e

alle prescrizioni del produttore.

Sono previste varie tipologie di murature interne, come rappresentato sugli elaborati grafici,

specificamente negli ambienti servizi igienici, spogliatoi; in particolare:

Muratura in mattoni posti in foglio e malta, con laterizi forati da 8 cm di spessore per
murature generiche;

Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato spessore 25 cm,
con blocchi 25 x 25 cm, aventi giacitura dei fori orizzontale e percentuale di foratura

pari al 60 +~ 70%, per la separazione tra uffici ed officina.

TIPOLOGIA

M0O5 —

TIPOLOGIA

M06

blocco in laterizio sp. 25cm

intonaco civile sp. 2.5cm

intonaco civile sp. 2.5cm

! 30 ’

mattone in laterizio sp. 8cm

intonaco premiscelato sp. 1.5cm

intonaco premiscelato sp. 1.5 cm

Fig. 15 — Murature Appendici

La pavimentazione delle Appendici sara diversificata per piano ed ambiente. Al piano terra le

officine e tutti i locali di manutenzione avranno pavimentazione di tipo industriale con
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caratteristiche meccaniche e di resistenza alle alte temperature simili a quanto previsto per
'Hangar Bay, mentre i servizi igienici di piano avranno pavimentazione in piastrelle di gres
30x30 cm.

Ai piani primo e secondo le pavimentazioni saranno realizzate in gres fine porcellanato di
dimensioni 40x60 cm in tutti gli ambienti ad eccezione dei:

- servizi igienici, che avranno piastrelle in gres fine porcellanato dim. 30x30 cm

- locali ASMT n°42 e Training Room n° 28, per i quali € previsto il pavimento
sopraelevato dim 60x60 cm.

Per ulteriori specifiche si rimanda al Disciplinare tecnico descrittivo allegato al presente

progetto.

| rivestimenti saranno in rotoli di PVC fino ad un’ altezza di 1,20 m per tutti gli ambienti del piano
terra e in gres fine porcellanato dimensioni 20x20 cm o 20x25 cm per servizi igienici, spogliatoi;

tutte le restanti superfici saranno rasate, intonacate e pitturate.

Molti degli ambienti del manufatto Appendici saranno controsoffittati. In linea generale saranno
realizzati controsoffitti a doghe di alluminio per tutti i corridoi; negli altri ambienti invece sara
adottato il controsoffitto in fibre minerali di dimensioni 60x60 cm.

Gli ambienti in cui & previsto il controsoffitto, nonché le altezze utili di installazione, sono

indicate a seguire:

N° Ambiente H Controsoffitto (in m)
01 Hangar Bay assente
02 Flight Line Shop 3.20

03 Pilot Flight Equipment Shop 3.20

04 Alternate Mission Equipment/Gun Shop assente
04a Ordinance Technician Office 3.20
04b Ordinance Chief Office 3.20

05 Canopy Shop assente
06 Servizi Igienici 2.40
06a Servizi lgienici 2.40

07 Zone Filtro 2.70

08 Hangar Chief Office 3.20

09 Ground Support Equipment Shop assente
10 Seat Shop assente
11 Tire Wheel Shop assente
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12
13
13a
14
1l4a
14b
15
15a
16
17
18
19
20
21
2la
21b
21c
22
23
24
25
26
27
27a
27b
27c
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Airframe Technician Office
Airframe Shop

Composite Material Shop
Corridoi

Corridoi

Corridoi

Servizi Igienici

Servizi Igienici

Electrical Room

Sapf Storage

Power Plant Chief Office
Power Plant Technician Office
Power Plant Shop

Tool Room G.S.E. Storage
Portable Maint. Aid Shop
Tool Room G.S.E. Storage
Technical Office

Contractors Technicians Shop
Avionics Shop

Aircraft Battery Shop

Flight Line Chief Office
Supply Storage

Plane Captain Office

Flight Line Technician Officer
Flight Line Officer

Pilot Flight Equipment Storage/Office

Training Room
Maintenance Officer
Logistic Office
Maintenance Control Office
Supply Office

Quality Assurance Office
Hangar Officer

Briefing Room

Locker Room

Locker Room

3.20
assente
assente
2.70
2.40
2.40
2.40
2.40
assente
assente
3.20
3.20
assente
3.20
2.40
3.20
3.20
assente
3.20
assente
3.20
assente
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
2.70
2.70

pag. 22 di 28



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO - 4° REPARTO - 10° DIVISIONE
PROGRAMMA J.S.F. - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL “PHASE-IN" DEL
VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI MARISTAER GROTTAGLIE (TA)
Relazione Tecnica Specialistica Opere Edili - Progetto Definitivo

38 Women Locker Room 2.70
39 Officer Locker Room 2.70
40 Admin Office 3.20
41 Archive 3.20
42 ASMT 3.20
43 Technical Representative 3.20
44 Meeting Room 3.20
45 Storage/Archive 3.20
46 Storage/Archive 3.20
47 Lan/Alis assente
48 Switchboards assente
49 Converters assente
50 Storage/Archive 3.20
51 Storage/Archive 3.20
52 Storage/Archive 3.20
53 Storage/Archive 3.20
54 Lan/Alis assente
55 Swithboards/Converter assente
56 Rimessa automezzi di linea assente
57 Deposito assente
58 Locali tecnici assente
59 Forno verniciatura + loc. tecnico assente
60 Locale quadri elettrici assente
61 Servizi lgienici 2.40
62 Centrale antincendio assente
63 Vasca antincendio assente

| serramenti saranno in alluminio a taglio termico e vetrocamera a contenimento energetico per
tutte le aperture dell’edificio Appendici verso I'esterno; le uscite di sicurezza e le porte a doppia
anta, ove non diversamente precisato, saranno in alluminio a giunto aperto con vetro stratificato
di sicurezza. Per le specifiche riguardo alla tipologia e prestazioni richieste in merito ai
serramenti, si faccia riferimento all’abaco dei serramenti allegato al presente Progetto Definitivo

e al Disciplinare tecnico descrittivo.
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3.2.4 — Antincendio
In merito all’antincendio vale quanto introdotto nel paragrafo 3.1.4 e meglio specificato nelle

relazioni specialistiche degli impianti allegati al presente Progetto Definitivo.

3.2.5 — Impianti
Per gli impianti si rimanda alle relazioni impiantistiche speciali ed agli elaborati grafico descrittivi

allegati al presente Progetto Definitivo.

3.3 — Fabbricati accessori

3.3.1 — Descrizione generale

I manufatto per locali tecnici accessori sara situato a nord rispetto all'edificio principale
dell'Hangar e sara costituito da un volume di dimensioni generali pari a 75 x 21 m ed un altezza
di ca. 6 m. Al suo interno sono previste le seguenti funzioni:

- deposito ed officina automezzi di linea;

- forno per verniciatura;

- magazzini;

- locali tecnologici accessori all’Hangar / Appendici;

- locali impianto antincendio accessori allHangar / Appendici.

= = ) = : = lez=
e . LY
B . Sl—C A
= e T
3 s, o b, 5. b 2, )13 bt la o a o a 3
Panta plana term
1 El s - — A
A B C D E F G H | L M N o

Fig. 16 — Planimetria fabbricati accessori quota +0.00 m

Le zone adibite a deposito automezzi di linea e magazzini saranno dotate di portelloni 5.00 x
3.00 m ad apertura a libro motorizzata della stessa tipologia di quelli previsti per le officine

manutenzione delle Appendici che si aprono verso I'esterno; i restanti locali tecnici saranno
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dotati di serramenti in alluminio/acciaio a giunto aperto, dotati di opportuno sistema passivo di
ventilazione laddove richiesto.

Nel piano interrato della struttura saranno realizzati due ambienti finalizzati ad ospitare
impianto antincendio a servizio del’Hangar e delle Appendici; uno dei due ambienti sara
costituito da una vasca di accumulo di 700 mc a servizio dell'impianto, mentre [laltro,
direttamente ad esso adiacente sempre al piano interrato stesso, sara utilizzato per la

dislocazione delle pompe e degli impianti necessari per I'antincendio.

3.3.2 — Distribuzione interna
Tutti gli ambienti saranno direttamente comunicanti con I'esterno attraverso portelloni ad ante

incernierate e/o serramenti in acciaio/alluminio ad una o due ante.

| depositi/rimesse automezzi di linea saranno costituiti da n° 3 rimesse a doppio ingresso,
separate ma tra loro adiacenti. Una di queste rimesse sara direttamente collegata al locale
officina, preposto alla manutenzione dei vari automezzi, mentre immediatamente comunicante
con il locale officina tramite una zona filtro, sara realizzato un ufficio per il personale di officina,

dotato di servizi igienici.

Il locale forno di verniciatura sara delle dimensioni indicate nelle specifiche previste e
direttamente collegato ad un locale tecnico autonomo dedicato all’installazione dei compressori

e dei macchinari specifici per le attivita di verniciatura.

| locali tecnici a servizio del’Hangar e delle Appendici saranno suddivisi internamente in
funzione delle apparecchiature presenti e della tipologia di impianto in essi previsti. A tal

proposito si faccia riferimento alle relazioni tecniche specifiche degli impianti.

In aggiunta rispetto a quanto previsto in fase di Progetto Preliminare, saranno creati due locali
magazzino aggiuntivi, a nord ed in adiacenza ai locali sinora introdotti, ognuno dotato di
accesso autonomo costituito da portelloni con apertura ad anta incernierata motorizzata (a
libro).

Tutto attorno manufatto per locali tecnici accessori sara realizzato un sistema di marciapiedi e
rampe di accesso, con inserti a verde (aiuole) e pavimentazione da esterni in masselli

autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso.
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3.3.3 — Materiali e tecnologie impiegate

| materiali impiegati per la realizzazione dell'edificio per locali tecnici accessori sono i seguenti:

- la struttura portante sara in elementi prefabbricati in c.a. ed i solai in travi del tipo
predalles;

- le tamponature di tutto I'edificio saranno realizzate in blocchi di laterizio alveolato sp.
25 cm, con finitura ad intonaco e pittura muraria bianca o da definire;

- i rivestimenti interni saranno in rotoli di PVC fino ad un’altezza di 1,20 m per tutti gli
ambienti ad eccezione dei locali servizi igienici, per i quali &€ previsto un rivestimento in
gres fine porcellanato dim. 20x20 cm o 20x25 cm;

- le pavimentazioni saranno in cemento industriale ad eccezione dell’'ufficio (officina) e
dei relativi servizi igienici, che saranno piastrellati in gres fine porcellanato dim. 30x60
cm (ufficio) e 30x30 cm (servizi igienici);

- non sono previsti controsoffitti.

| serramenti, le uscite di sicurezza e le porte ad una e doppia anta di accesso pedonale, ove
non diversamente precisato, saranno in alluminio a giunto aperto con vetro stratificato di
sicurezza. Per le specifiche in merito alla tipologia e prestazioni richieste in merito ai serramenti,
si faccia riferimento all’abaco dei serramenti allegato al presente Progetto Definitivo e al

Disciplinare tecnico descrittivo.

3.3.4 — Antincendio
Per gli impianti antincendio si rimanda alle relazioni impiantistiche speciali allegate al presente

Progetto Definitivo.

3.3.5 — Impianti
Per gli impianti si rimanda alle relazioni impiantistiche speciali ed agli elaborati grafico descrittivi

allegati al presente Progetto Definitivo.

4 — Opere di urbanizzazione e sistemazione esterne

4.1 — Viabilitad e piazzale esterno
L’intervento prevede le opere di urbanizzazione della nuova area operativa, consistenti
essenzialmente nel riassetto ed ampliamento delle opere stradali, le opere impiantistiche che

permetteranno il collegamento dei nuovi fabbricati alla centrale tecnologica o alle altre reti
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esistenti e la realizzazione di aree a verde attrezzato in adiacenza ai manufatti di nuova

edificazione. Saranno realizzati:

- lampliamento delle aree stradali perimetrali alla nuova zona operativa, da collegare
all'esistente viabilita aeroportuale;

- lilluminazione perimetrale dell’area operativa, comprensiva di rete di distribuzione
elettrica;

- la distribuzione primaria della rete elettrica di collegamento dei vari edifici;

- la distribuzione nell’area delle canalizzazioni a supporto degli impianti dati/telefonico;

- la distribuzione nell’area delle canalizzazioni a supporto degli impianti di sicurezza
(predisposizione per il passaggio di fibra ottica per I'impianto di videosorveglianza
dell'area, da realizzare con separato appalto);

- la rete antincendio dalle vasche di riserva (centrale tecnologica) ai vari fabbricati;

- la rete di raccolta acque bianche e nere a servizio dei fabbricati;

- la viabilitd interna d’area e la sistemazione a verde adiacente ai fabbricati;

- la costruzione di nuove aiuole a verde attrezzato nonché la ri-piantumazione, ove

prevista, delle alberature ed essenze indicate.

Il piazzale esterno di manovra per gli automezzi di linea e per i velivoli occupera tutta I'area
prospicente l'ingresso principale dellHangar. Sara realizzato con una pavimentazione in
calcestruzzo armato di tipo industriale e finitura anti usura come da specifiche indicate nelle
relazioni sulle strutture e nel Disciplinare tecnico prestazionale allegati al presente Progetto
definitivo.

All'interno del piazzale esterno, in area delimitata e laterale rispetto all'ingresso principale, sara
realizzata un’apposita area lavaggio comprensiva degli impianti e manufatti necessari
all'adduzione idrica, allo smaltimento e bonifica delle acque di lavaggio ed allo stoccaggio dei

prodotti necessari all’attivita prevista.

4.2 — Aree di sosta

Sul lato nord dell’Hangar e delle Appendici saranno realizzati n° 9 stalli per la sosta dei mezzi.
Tali aree saranno pavimentate in asfalto come da viabilita circostante; in alternativa, da stabilire
in fase di progettazione esecutiva, potrebbe essere introdotta la pavimentazione in masselli
autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso carrabili standard (betonella), o a maglia larga

con crescita di prato a verde (erborella).
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4.3 — Aree verdi

In adiacenza sia ai fabbricati Hangar / Appendici che al fabbricato accessorio locali tecnici,
saranno realizzate una serie di aree a verde trattate a prato. Esse saranno bordate con cigli in
pietra locale ed arricchite con piantumazioni, arbusti ed essenze arboree compatibili con la zona

climatica e le funzioni previste nell’area specifica di progetto.
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