


 
 
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI 
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO 

GENIODIFE 1° REPARTO – PROGETTI E LAVORI 
 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 

 
 

LOCALITA’ 
 

GROTTAGLIE (TA) 

 
 

OGGETTO 
 

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL “PHASE-IN” 
DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI MARISTAER 
GROTTAGLIE (TA) - NUOVO HANGAR J.S.F. 

 
 

PROGRAMMA 
 

PROGRAMMA J.S.F. 

 
 

CAPITOLO 
 

 E.F.       C.E.    
 

 
 

ID  
 

IMPORTO DI PROGETTO 
 

 

 
 

PROGETTO DEFINITIVO 
 
 

• Oggetto dell’appalto; 
• Ammontare dell’Appalto; 
• Norme di progettazione ed Esecuzione; 
• Descrizione sommaria delle opere; 
• Condizioni Tecniche Particolari; 
• Tariffa, Condizioni tecniche tariffa; 

 



  
    MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.                                
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL 
                  NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI  
       DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO    MARISTAER GROTTAGLIE (TA) 
                        GENIODIFE 1° REPARTO  

PROGETTO DEFINITIVO 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

 

INDICE 

OGGETTO DELL’APPALTO .................................................................................................... 4 

1 NORME GENERALI ....................................................................................................................... 5 
2 ELENCO DELLE OPERE ................................................................................................................ 7 

2.1 OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI SISTEMAZIONE ESTERNA DELL’AREA OPERATIVA. ................ 8 
2.2 HANGAR MANUTENZIONE DA 3 POSTI COMPRENSIVO DI APPENDICI AD USO OFFICINE ED 
UFFICI. .................................................................................................................................................................. 9 
2.3 LOCALI DEPOSITO E OFFICINA AUTOMEZZI DI LINEA, FORNO VERNICIATURA, DEPOSITI E 
CENTRALE TECNOLOGICA .............................................................................................................................. 18 

3 ELENCO ELABORATI GRAFICI ................................................................................................ 20 

AMMONTARE DELL’APPALTO ........................................................................................... 28 

1 NORME GENERALI ..................................................................................................................... 29 
2 ESTIMATIVO ................................................................................................................................ 30 
3 CONTABILIZZAZIONE ............................................................................................................... 31 

TARIFFA-CONDIZIONI TECNICHE DELLA TARIFFA .................................................. 33 

1 TARIFFA ........................................................................................................................................ 34 
2 CONDIZIONI TECNICHE TARIFFA ........................................................................................... 34 
3 MANO D’OPERA .......................................................................................................................... 35 

3.1 Generalità ................................................................................................................................................... 35 
3.2 Regolamentazione del lavoro ...................................................................................................................... 36 
3.3 Prescrizioni Antinfortunistiche ................................................................................................................... 36 
3.4 Contabilizzazione ........................................................................................................................................ 37 

4 NOLEGGI ....................................................................................................................................... 38 
4.1 Generalità ................................................................................................................................................... 38 
4.2 Prescrizioni Antinfortunistiche ................................................................................................................... 38 
4.3 Contabilizzazione ........................................................................................................................................ 38 

5 MATERIALI IN PROVVISTA ...................................................................................................... 39 
5.1 Generalità ................................................................................................................................................... 39 
5.2 Contabilizzazione ........................................................................................................................................ 39 

NORME DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE .............................. 40 

ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE ..................................................... 40 

1 NORME GENERALI ..................................................................................................................... 41 
2 NORMATIVA ................................................................................................................................ 44 

2.1 Antinfortunistica, Sicurezza cantieri e Luoghi di lavoro: ........................................................................... 44 
2.2 Indagini Geognostiche ed opere di fondazione: ......................................................................................... 44 
2.3 Normativa Sismica: ..................................................................................................................................... 45 
2.4 Strutture in cemento armato e metalliche: .................................................................................................. 46 

 

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO 

   AGGIORNATO 

 

 

1 



  
    MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.                                
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL 
                  NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI  
       DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO    MARISTAER GROTTAGLIE (TA) 
                        GENIODIFE 1° REPARTO  

PROGETTO DEFINITIVO 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

2.5 Ipotesi di carico: ......................................................................................................................................... 47 
2.6 Caratteristiche dei materiali: ..................................................................................................................... 47 
2.7 Architettura tecnica .................................................................................................................................... 48 
2.8 Prevenzione Incendi .................................................................................................................................... 48 
2.9 Sicurezza degli impianti .............................................................................................................................. 50 
2.10 Impianti di ascensori e montacarichi: ..................................................................................................... 51 
2.11 Impianti elettrici: ..................................................................................................................................... 52 
2.12 Impianti idrosanitari: .............................................................................................................................. 53 
2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento: ....................................................................................... 53 
2.14 Circolari U.T.O.V.: .................................................................................................................................. 55 
2.15 Risparmio energetico ............................................................................................................................... 55 
2.16 Tutela inquinamento atmosferico e acque – Tutela ambientale .............................................................. 57 
2.17 Materiali stradali ..................................................................................................................................... 58 
2.18 Normativa Specifica ................................................................................................................................ 58 

3 PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ELABORATI RICHIESTI - PROGRAMMA ESECUTIVO
 60 

3.1 Programma esecutivo ................................................................................................................................. 66 
3.2 Computo metrico di dettaglio ..................................................................................................................... 67 

4 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ..........................................................................67 
5 CAMPIONATURE DEI MATERIALI ...........................................................................................69 
6 PROVE DI LABORATORIO .........................................................................................................70 
7 RILIEVI  PLANO-ALTIMETRICI .................................................................................................71 
8 CONDOTTA DEI LAVORI ............................................................................................................72 
9 COLLAUDO STATICO, TECNICO-AMMINISTRATIVO, CONSEGNA PROVVISORIA 
DEGLI IMMOBILI E GARANZIE ..........................................................................................................94 
10 ONERI COMPLEMENTARI .........................................................................................................95 
11 OMNICOMPRENSIVITA' DEL PREZZO .....................................................................................97 
12 ONERI DI CONTROLLO E VERIFICA ........................................................................................99 
13 MATERIALE PER LA DIREZIONE LAVORI ............................................................................100 
14 LAVORI DA CONTEGGIARE CON LA TARIFFA ...................................................................101 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE ................................................................... 102 

1 PRESCRIZIONI GENERALI .......................................................................................................103 
2 DESCRIZIONE DELLE OPERE ..................................................................................................104 

2.1 RICERCA DEGLI IMPIANTI E DEI SOTTOSERVIZI ............................................................................. 104 
2.2 BONIFICA, DEMOLIZIONI, DISFACIMENTI E RIMOZIONI ............................................................... 105 
2.3 SCAVI E TRASPORTO A DISCARICA ..................................................................................................... 105 
2.4 OPERE PROVVISIONALI ........................................................................................................................ 107 

3 OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL’AREA ..........................................................................107 
3.1 PAVIMENTAZIONI ESTERNE ................................................................................................................. 108 
3.2 IMPIANTI MECCANICI ........................................................................................................................... 110 
3.3 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ........................................................................................................ 112 

4 HANGAR MANUTENZIONE DA 3 POSTI COMPRESE APPENDICI ....................................112 
4.1 STRUTTURE ............................................................................................................................................ 117 

 

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO 

   AGGIORNATO 

 

 

2 



  
    MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.                                
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL 
                  NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI  
       DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO    MARISTAER GROTTAGLIE (TA) 
                        GENIODIFE 1° REPARTO  

PROGETTO DEFINITIVO 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

4.2 STRUTTURE IN ACCIAIO ....................................................................................................................... 125 
4.3 STRUTTURE PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO ....................... 138 
4.4 COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A. E C.A.P. ............................................................................... 143 
4.5 OPERE EDILI E FINITURE ..................................................................................................................... 146 
4.6 IMPIANTI MECCANICI ........................................................................................................................... 157 
4.7 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ........................................................................................................ 160 

5 CENTRALE TECNOLOGICA, DEPOSITO E OFFICINA AUTOMEZZI DI LINEA, 
MAGAZZINI E FORNO VERNICIATURA A SERVIZIO DELL’AREA OPERATIVA ................... 163 

5.1 STRUTTURE ............................................................................................................................................. 164 
5.2 STRUTTURE IN ACCIAIO ....................................................................................................................... 170 
5.3 COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A. E C.A.P. ............................................................................... 173 
5.4 OPERE EDILI E FINITURE ..................................................................................................................... 176 
5.5 IMPIANTI MECCANICI ........................................................................................................................... 179 
5.6 IMPIANTI ELETTRICI ............................................................................................................................. 180 

6 SISTEMAZIONI ESTERNE, MARCIAPIEDI E VIABILITA' ................................................... 181 

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI.................................................................... 184 

1 PRESCRIZIONI GENERALI ....................................................................................................... 185 
2 RICERCA DEI SOTTOSERVIZI ................................................................................................. 190 

CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI DELL’ESTIMATIVO ................................ 191 

1 AREA S.A.P.F. ............................................................................................................................. 192 
2 RETE LAN ................................................................................................................................... 193 
3 INSERIMENTO DEL 4° HANGAR SPOT .................................................................................. 194 

 

  

 

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO 

   AGGIORNATO 

 

 

3 



  
    MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.                                
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL 
                  NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI  
       DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO    MARISTAER GROTTAGLIE (TA) 
                        GENIODIFE 1° REPARTO  

PROGETTO DEFINITIVO 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OGGETTO DELL’APPALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO 

   AGGIORNATO 

 

 

4 



  
    MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.                                
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL 
                  NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI  
       DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO    MARISTAER GROTTAGLIE (TA) 
                        GENIODIFE 1° REPARTO  

PROGETTO DEFINITIVO 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

1 NORME GENERALI 
Il presente progetto riguarda la realizzazione di nuovi fabbricati da adibire a Hangar 

Manutenzione Velivoli ed opere annesse (centrale tecnologica, deposito automezzi di linea, 

magazzini e sistemazione esterna), nell’ambito del programma JSF. 

Le attività previste costituiscono parte integrante delle opere di adeguamento ed 

ammodernamento necessari a rendere le esistenti infrastrutture dell’AEROBASE di 

Grottaglie idonee a rispondere ai requisiti tecnico-operativi richiesti in merito all’introduzione 

del nuovo velivolo F-35. 

I lavori oggetto del presente capitolato riguardano quindi la costruzione di un Hangar con 

annessi manufatti per i servizi e locali tecnici, nonché piazzali ed opere stradali,  per la  

manutenzione degli  aeromobili di prossima acquisizione presso l’Aeroporto di MARISTAER 

Grottaglie, in prossimità dell’esistente “deposito fumate” e della futura “Palazzina Comando”. 

Le opere da eseguire devono essere realizzate secondo il presente Capitolato ed i disegni 

allegati, vanno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 

 

- Preventivamente all’inizio delle opere avverrà la bonifica dell’area da ordigni bellici “B.O.B.” 

eseguita dal Reparto BCM di Napoli. 

 

- In ottemperanza al PARERE prot. n°2214/U del 21/09/2010 della Regione Puglia – 

Dipartimento Aree Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Foreste sez. Taranto, l’Appaltatore 

potrà procedere all’abbattimento di n°236 piante di Pino d’Aleppo e n°34 alberi di Eucaliptus; 

successivamente si dovrà però  procedere alla piantumazione di n°50 piante di Pino d’Aleppo e 

n°20 alberi di Eucaliptus (vd. Allegato A). 
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- L’impresa Appaltatrice ha l’obbligo di ottemperare alle Prescrizioni del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali – Soprintendenza dei Beni Archeologici PROTOCOLLO 2700 del 

28/02/2012 che prescrive quanto segue: “tutte le attività che interferiscono con il sottosuolo 

dovranno svolgersi sotto controllo da affidarsi ad archeologo di comprovata esperienza e di 

idonea formazione, il cui curriculum sarà sottoposto al vaglio della scrivente” (vd. Allegato B). 

 

- L’impresa Appaltatrice ha l’obbligo di ottemperare alle Prescrizioni del COMANDO 

PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TARANTO con documento “Parere di 

conformità antincendio” prot. 11165 del 5 Settembre 2013 (vd. Allegato C); 

 

N.B.  

Per una completa e corretta lettura degli aspetti tecnici dell’Appalto in oggetto, quanto 

riportato nel presente C.S.A. è da intendersi strettamente connesso e parte integrante con 

l’elaborato G_14 “Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici” e con il 

documento G_15 - Allegato 1 “Elenco Lavorazioni”.  
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2 ELENCO DELLE OPERE 
Il presente Appalto ha per oggetto l’esecuzione, sul sedime della BASE MILITARE, 

MARTISTAER di Grottaglie (TA) di tutte le opere e provviste occorrenti per la Realizzazione di 

un nuovo edificio adibito ad Hangar Manutenzione Velivoli ed opere annesse (centrale 

tecnologica, deposito automezzi di linea, magazzini e sistemazione esterna). 

Le opere da realizzare sono(*): 

 

• Opere di urbanizzazione e di sistemazione esterna dell’area operativa; 

• Hangar Manutenzione Velivoli da 3 Posti comprensive di Appendici a 3 livelli; 

• Centrale Tecnologica a servizio dei fabbricati dell’area operativa; 

• Magazzini, Locali Deposito Automezzi di Linea, Forno Verniciatura esterni all’Hangar. 
 (*) L’elenco delle opere sopra riportato è a puro titolo indicativo. 

 

In considerazione della valenza operativa delle opere da realizzare e della conseguente 

necessità  di  rispettare  il  programma  temporale  della F.A.,  si  precisa  che  saranno 

considerati “grave ritardo” ai sensi dell’art. 136 comma 4, 5 e 6 del D.L.gs. 163/06, sia  il 

mancato rispetto delle tempistiche previste per la consegna delle opere, sia scostamenti dal 

cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore pari o superiori al 10%. 

In merito alle opere previste nel presente Capitolato, esse dovranno essere eseguite a perfetta 

regola d’arte e dovranno risultare completamente rifinite e funzionali: tali opere, più 

dettagliatamente descritte nel presente Capitolato ed illustrate dai disegni allegati, 

comprenderanno  tutti  gli  impianti  tecnologici  interni e tutte le opere esterne necessarie 

per collegare funzionalmente i manufatti al sistema di urbanizzazione esistente. 

E’ inclusa la conduzione e manutenzione di tutti gli impianti tecnologici realizzati per la durata 

di 12 mesi dopo l’ultimazione dei lavori e l’espletamento del Collaudo Tecnico Provvisorio. 
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N.B. Nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare Prot. n. 

M_D/GGEN/05/20308/21/104/09 del 10.06.2009  tutte le opere preliminari occorrenti e 

propedeutiche alla successive opere previste dal presente C.S.A., quali indagini, 

accertamenti, rilievi, ricerca sottoservizi, bonifiche, prove di laboratorio, consulenze ecc..,  

saranno a carico dell’Amministrazione Difesa. 

 

Di seguito si fornisce una sintetica descrizione delle opere da realizzare: 

 

2 .1  OPERE DI  URBANIZZAZIONE E DI  SISTEMAZIONE 
ESTERNA DELL’AREA OPERATIVA. 

 

L’intervento prevede le opere di urbanizzazione della nuova area operativa, consistenti 

essenzialmente nel riassetto ed ampliamento delle opere stradali, le opere impiantistiche che 

permetteranno il collegamento dei nuovi fabbricati alla centrale tecnologica o alle altre reti 

esistenti e la realizzazione di aree a verde attrezzato in adiacenza ai manufatti di nuova 

edificazione. Saranno realizzati: 

 

- l’ampliamento delle aree stradali perimetrali alla nuova area operativa, da collegare alla 

esistente viabilità aeroportuale; 

- l’illuminazione perimetrale dell’area operativa, comprensiva di rete di distribuzione 

elettrica; 

- la distribuzione primaria della rete elettrica di collegamento dei vari edifici; 

- la distribuzione d’area delle canalizzazioni a supporto degli impianti dati/telefonico; 

- la distribuzione d’area delle canalizzazioni a supporto degli impianti di sicurezza 
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(predisposizione per    il    passaggio    di    fibra    ottica    per    l’impianto    di 

videosorveglianza dell’area, da realizzare con separato appalto); 

- la rete antincendio dalle vasche di riserva (centrale tecnologica) ai vari fabbricati; 

- la rete di raccolta acque bianche e nere a servizio dei fabbricati; 

- la viabilità interna d’area e la sistemazione a verde adiacente ai fabbricati. 

- la costruzione di nuove aiuole a verde attrezzato. 

 

Il piazzale esterno di manovra per gli automezzi di linea e per i velivoli occuperà tutta l’area 

prospicente l’ingresso principale dell’Hangar. Sarà realizzato con una pavimentazione in 

calcestruzzo armato di tipo industriale e finitura anti usura in resina. 

 

All’interno del piazzale esterno, in area delimitata e laterale rispetto all’ingresso principale, sarà 

realizzata un’apposita area lavaggio comprensiva degli impianti e manufatti necessari 

all’adduzione idrica, allo smaltimento delle acque di lavaggio ed allo stoccaggio dei prodotti 

necessari alle attività previste. 

 

 

2 .2  HANGAR MANUTENZIONE DA 3 POSTI  
COMPRENSIVO DI  APPENDICI  AD USO OFFICINE ED 
UFFICI .  

 

Hangar Manutenzione da 3 posti comprese appendici su 3 livelli (PT, P1, P2). 

(n.b. Nel capitolo “Condizioni Tecniche Particolari dell’Estimativo”, del presente Capitolato, è 

descritta la possibilità di dotare l’Aviorimessa di n°4 postazioni manutentive, a differenza delle 3 

previste inizialmente vd. Planimetria - Allegato 2). 
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L’hangar, sarà funzionalmente e tipologicamente composto da due corpi di fabbrica: 

- l’aviorimessa, di superficie complessiva pari a circa mq 1.838; 

-  le appendici, di superficie complessiva pari a circa mq 5.422 (mq 2.575 proiezione sup. 

coperta) 

 

Aviorimessa (hangar bay) 

N° Ambiente: 01 - Hangar Bay 

L'aviorimessa avrà pianta rettangolare con dimensioni di circa 55 x 33 metri ed altezza netta ai 

portoni di 9,00 metri. 

Le fondazioni previste sono del tipo profondo costituite da plinti su pali e travi di collegamento. 

 

La struttura portante della copertura dell’aviorimessa sarà realizzata mediante una a piastra 

reticolare metallica a pianta rettangolare, poggiante su quattro colonne piene a sezione  circolare 

in acciaio/calcestruzzo. 

La copertura dell’aviorimessa sarà realizzata con pannelli “sandwich” compositi in acciaio 

zincato preverniciato, con interposto strato coibente di resina  poliuretanica: i pannelli  

saranno  protetti  con  un  manto  metallico  a  giunti drenanti avente caratteristiche di tenuta 

idrica in qualsiasi condizione atmosferica, mentre la finitura sarà di tipo grecato per la parte 

esterna, liscia per il pannello interno. 

 

Le tamponature dell'aviorimessa (vd par. appendici) saranno costituite da pannelli prefabbricati 

a taglio termico di tipo a “sandwich” fissati ad una struttura costituita da profilati in acciaio a 

forte zincatura. Tali tamponature saranno di due spessori: 27cm più contro-parete interna per le 

tamponature dell’appendice e dell’Hangar-verso l’ambiente esterno; 20 cm + contro-parete 
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interna per le tamponature tra l’appendice e l’hangar-bay. 

 

Sul lato frontale principale dell’aviorimessa sarà realizzato il portone industriale a libro in 

versione motorizzata a 20+20 ante incernierate e appoggiate su ruote pivottanti, scorrevoli su 

binari opportunamente posati nella pavimentazione e vincolati in sommità ad idonea struttura 

in carpenteria; posto ad una quota tale da realizzare un’altezza libera pari a 9,00 metri. 

 

Nell’aviorimessa è stata prevista l’installazione di un carriponte da 10t, operante su tutta 

l’area della stessa, con luce libera fra il piano finito della pavimentazione ed il gancio del 

carroponte non inferiore a 9 metri. Tale carroponte sarà ancorato, tramite opportuna struttura in 

carpenteria metallica, ai 2 pilastri interni in cemento armato dell’hangar bay e a due pilastri in 

carpenteria metallica, lato fronte principale, installati all’interno del perimetro dell’ hangar bay. 

 

La pavimentazione dell’aviorimessa sarà di tipo industriale (con finitura in resina) in 

calcestruzzo  armato  con   rete   elettrosaldata, per limitare gli effetti di micro fessurazione. 

 

L’aviorimessa sarà completa dei seguenti impianti: 

-  impianto elettrico, di messa a terra e di protezione da scariche atmosferiche; 

-  impianto di riscaldamento; 

-  impianto aria compressa; 

-  impianto antincendio. 

 

Appendici 

Le appendici, da realizzare sui tre lati dell’aviorimessa, saranno di tipo a tre piani. L’altezza utile 

dei locali al piano terra sarà di 4,15 m  per gli ambienti non a doppia altezza, 9.10 m per le 
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officine a doppia altezza, mentre quella dei locali al primo e secondo piano sarà di 4,15 m. 

 

Al piano terra sono allocati locali deposito, officine, servizi igienici, sale tecniche di 

manutenzione di seguito indicati con in corrispettivi numeri identificativi: 

 

02 Flight Line Shop 

03 Pilot Flight Equipment Shop 

04 Alternate Mission Equipment/Gun Shop 

04a Ordnance Technician Office 

05 Canopy Shop 

06 Servizi Igienici 

07 Zone filtro 

08 Hangar Chief Office 

09 Ground Support Equipment Shop 

10 Seat Shop 

11 Tire Wheel Shop 

12 Airframe Technician Office 

13 Airframe Shop 

13a Composite Material Shop 

14 Corridoi  

15 Servizi Igienici 

16 Electrical Room  

17 Sapf Storage 

18 Power Plant Chief Office 

19 Power Plant Technician Office 
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20 Power Plant Shop 

21 Tool Room G.S.E. Storage 

21a Portable Maintenance Air Shop 

22 Contractors Technicians Shop 

23 Avionics Shop 

24 Aircraft Battery Shop 

25 Flight Line Chief Office 

26 Supply Storage 

 

Al piano primo sono allocati locali deposito, locali tecnici, servizi igienici, sale tecniche di 

manutenzione di seguito indicati con in corrispettivi numeri identificativi: 

 

04b Ordinance Chief Office 

07 Zone Filtro 

14a Corridoi 

21b Tool Room G.S.E. Storage 

21c Technical Office 

27 Plane Captain Office 

27a Flight Line Technician Officer 

27b Flight Line Officer 

27c Pilot Flight Equipment Storage/Office 

45 Storage/Archive 

46 Storage/Archive 

47 Lan/Alis 

48 Switchboards 
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49 Converters 

50 Storage/Archive 

51 Storage/Archive 

52 Storage/Archive 

53 Storage/Archive 

54 Lan/Alis 

55 Swithboards/Converter 

 

I locali al piano secondo saranno adibiti ad uffici, sale comuni, servizi igienici e spogliatoi. Gli 

ambienti e la corrispettiva numerazione sono i seguenti: 

 

06a Servizi Igienici 

07 Zone Filtro 

14b Corridoi 

15a Servizi Igienici 

28 Traning Room 

29 Maintenance Officer 

30 Logistic Office 

31 Maintenance Control Office 

32 Supply Office 

33 Quality Assurance Office 

34 Hangar Officer 

35 Briefing Room 

36 Locker Room 

37 Locker Room 
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38 Women Locker Room 

39 Officer Locker Room 

40 Admin Office 

41 Archive 

42 ASMT 

43 Technical Representative 

44 Meeting Room 

 

Le Appendici saranno realizzate con struttura prefabbricata in c.a. con pilastri in c.a.v. inghisati 

nei plinti di fondazione, travi rettilinee in c.a.v. e solai in elementi di c.a. precompresso: esse 

saranno suddivise in corpi di fabbrica indipendenti fra loro con l’inserimento di giunti 

strutturali. 

 

La copertura delle appendici sarà di tipo piano, adeguatamente impermeabilizzata e 

coibentata; costituita da solaio in prefabbricato e pacchetto di finitura come da elaborati allegati; 

la pavimentazione della copertura sarà in piastrelle di klinker come finitura ultima. 

 

Le tamponature delle appendici saranno di due tipi diversificati in base al perimetro: 

 

- Tamponature appendici verso l’esterno; costituite da pannelli prefabbricati a taglio 

termico in c.a.v. a “sandwich” spessore 27 cm (pannello esterno 6 cm cls + 6 cm 

polistirene estruso + 15 cm pannello interno in cls e polistirene espanso); con finitura 

esterna in graniglia lavata e finitura interna staggiata; sul lato interno del piano terra e del 

piano primo, tali tamponature saranno incrementate da una contro-parete in pannelli di 

fibrogesso e profili di acciaio zincato con interposto strato di lana di roccia; sul lato 
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interno del piano secondo uffici, tali tamponature saranno incrementate da un contro-

parete in pannelli di cartongesso con interposto strato di lana di roccia. 

 

- Tamponature appendici verso l’hangar bay; costituite da pannelli prefabbricati coibentati 

in c.a.v. a “sandwich” spessore 20 cm (pannello esterno 6 cm cls + 8 cm polistirene 

espanso + 6 cm pannello interno in cls) con finitura liscia lato ; sul lato interno del piano 

terra e del piano primo, tali tamponature saranno incrementate da una contro-parete in 

pannelli di fibrogesso e profili di acciaio zincato con interposto strato di lana di roccia; 

sul lato interno del piano secondo uffici, tali tamponature saranno incrementate da un 

contro-parete in pannelli di cartongesso con interposto strato di lana di roccia. 

 

Le pareti di separazione tra l’aviorimessa e le appendici, nonché le porte di collegamento e le 

finestre ivi ubicate avranno caratteristiche REI120 con sistema di chiusura automatica per 

compartimentazione in caso di incendio. 

 

I portelloni REI sui collegamenti tra l’Hangar Bay e le Officine Perimetrali dell’appendice 

avranno un sistema di chiusura addizionale in PVC (lato interno officina / magazzino) per la 

chiusura degli ambienti durante l’utilizzo quotidiano. 

 

Le due officine principali dell’area Appendici, nello specifico l’ambiente n° 4 Alternate Mission 

Equipment/Gun Shop e l’ambiente n° 20 Power Plant Shop, saranno forniti di portoni 

motorizzati a libro della stessa tipologia di quanto adottato per portone principale. 

 

Il collegamento verticale tra il piano terra e gli altri piani sarà realizzato con n° 4 scale in c.a. a 

prova di fumo con struttura portante a setti perimetrali. Alcuni degli ambienti officina e 
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magazzino del piano terra avranno scale di collegamento indipendenti dirette verso i locali posti 

al piano primo delle appendici. 

 

Negli ambienti officina dell’appendice al piano terra, aventi altezza utile di 9.10m si prevede 

l’istallazione di carriponte del tipo: 

- un carro ponte da 7 ton con altezza al gancio di 6 mt nel locale Power Plant Shop n.20. 

- un carro ponte da 2 ton con altezza al gancio di 6 mt nel locale AME Gun n.4; 

- un carro ponte da 2 ton con altezza al gancio di 6 mt nel locale GSE n.5; 

- una gru monorotaia da 1 ton nel locale Airframe shop n.13. 

 

Si andranno a realizzare i seguenti impianti: 

- Impianto elettrico di illuminazione e FM; 

- Impianto rivelazione incendi; 

- Impianto TVCC; 

- Impianto di terra e protezione scariche atmosferiche; 

- Impianto anti-roditori e anti-volatili; 

- Impianti anti-intrusione e controllo accessi; 

- Impianto di riscaldamento invernale (climatizzazione estivo/invernale per il piano 1); 

- Impianto trattamento aria; 

- Impianto di estrazione aria; 

- Impianto produzione acqua calda sanitaria; 

- Impianto idrico-sanitario; 

- Impianto antincendio; 

- Impianto raccolta acque meteoriche; 

- Impianto di produzione e distribuzione aria compressa; 
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- Impianto di stoccaggio e distribuzione azoto; 

- Impianto di stoccaggio ossigeno. 

 

2 .3  LOCALI DEPOSITO E OFFICINA AUTOMEZZI DI  
LINEA,  FORNO VERNICIATURA, DEPOSITI  E 
CENTRALE TECNOLOGICA 

 
In prossimità dell’Hangar e Appendici, precisamente nell’area prospicente il prospetto posteriore 

dell’Hangar è prevista la realizzazione di un unico manufatto contenente alcuni servizi accessori 

alle attività dell’Hangar. Nello specifico: 

- Deposito e officina locali automezzi di linea di dimensioni pari a mq 479 

- Forno verniciatura e rispettivo locale tecnico di mq 67 

- Nuovi locali magazzino di mq 381 

- Centrale Tecnologica di mq 200 + 80 mq interrati + vasca antincendio di 700mc 

 

Gli ambienti saranno cosi suddivisi ed avranno la seguente numerazione: 

56 Rimessa automezzi di linea 

57 Deposito 

58 Locali tecnici 

59 Forno Verniciatura + LT 

60 Locale Q.E. 

61 Servi Igienici Loc Tecnici 

62 Centrale Antincendio 

63 Vasca Antincendio 
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Il manufatto avrà una struttura portante in c.a. prefabbricato con tamponature e tramezzature in 

blocchi di laterizio alleggerito intonacate su entrambi i lati; ad eccezione delle aree tecniche 

quali la centrale antincendio che avrà setti in c.a. come da elaborati progettuali. 

Le strutture di fondazione sono di tipo profondo ed   i solai sono del tipo alveolari 

prefabbricati. 

Al piano interrato sarà realizzata la centrale antincendi, composta da un Gruppo di pompaggio 

antincendio a norme UNI EN 12845,  composto da  n.1 Elettropompa ad asse orizzontale, n. 1 

Motopompa ad asse orizzontale e n. 1 Elettropompa di pressurizzazione ad asse verticale. 

Al piano terra saranno ubicate la centrale termica, la centrale idrica e la centrale di compressione 

aria. 
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3 ELENCO ELABORATI GRAFICI 
Le opere in argomento, più dettagliatamente descritte nei capitoli seguenti del presente 

Capitolato, sono illustrate nei sottoelencati disegni che, allegati al Capitolato stesso ne 

costituiscono parte integrante. 

 

ELABORATI DESCRITTIVI GENERALI 

Elaborato Nome Elaborato Scala 

GEN_01 Relazione descrittiva generale // 

GEN_02 Relazione geologica // 

GEN _03 Relazione geotecnica  // 

GEN _04 Relazione tecnica specialistica strutture // 

GEN _05 Relazione di calcolo preliminare strutture // 

GEN _06 Relazione tecnica specialistica impianti meccanici // 

GEN _07 Relazione di calcolo preliminare impianti meccanici // 

GEN _08 Relazione tecnica specialistica impianti elettrici // 

GEN _09 Relazione di calcolo preliminare impianti elettrici // 

GEN _10 Elenco prezzi unitari // 

GEN _11 Computo metrico estimativo // 

GEN _12 Analisi nuovi prezzi // 

GEN _13 Quadro economico generale // 

GEN _14 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici // 

GEN _15 Capitolato speciale d'appalto // 

GEN _16 Elenco elaborati // 
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GEN _17 Relazione tecnica specialistica opere edili // 

 

PROGETTO ARCHITETTONICO 

Elaborato Nome Elaborato Scala 

ARC_01 Inquadramento urbano - ante operam varie 

ARC_02 Localizzazione area di intervento varie 

ARC_03 Planimetria generale - post operam 1:500 / 1:200 

ARC_04 HANGAR: Pianta Q +0.00 m 1:100 

ARC_05 HANGAR: Pianta Q +4.93 m 1:100 

ARC_06 HANGAR: Pianta Q +9.86 m 1:100 

ARC_07 HANGAR: Pianta Q +14.80 m e Q +18.70 m 1:100 

ARC_08 HANGAR: Prospetti 1- 2 - 3 - 4 1:100 

ARC_09 HANGAR: Sezioni AA' - BB' - CC' 1:100 

ARC_10 HANGAR: Stralcio locale SAPF 1:50 

ARC_11 HANGAR: Abaco degli infissi 1:50 / 1:2 

ARC_12 HANGAR: Codifica delle finiture interne, pianta Q +0.00 m 1:100 / 1:20 

ARC_13 HANGAR: Codifica delle finiture interne, pianta Q +4.93 m 1:100 / 1:20 

ARC_14 HANGAR: Codifica delle finiture interne, pianta Q +9.86 m 1:100 / 1:20 

ARC_15 FABBRICATI ACCESSORI: Piante, prospetti e sezioni 1:100 

ARC_16 FABBRICATI ACCESSORI: Abaco infissi, codifica finiture interne 1:100 / 1:50 / 1:20 

 

PROGETTO STRUTTURALE 

Elaborato Nome Elaborato Scala 
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ST_01 HANGAR: Pianta fondazioni 1:200 

ST_02 HANGAR: Pianta piano terra 1:200 

ST_03 HANGAR: Pianta piano primo 1:200 

ST_04 HANGAR: Pianta piano secondo 1:200 

ST_05 HANGAR: Pianta copertura Q+13.72 m 1:200 

ST_06 HANGAR: Pianta copertura Q+14.60 m 1:200 

ST_07 HANGAR: Pianta copertura Q+18.30 m 1:200 

ST_08 HANGAR: Pianta carichi piano terra 1:200 

ST_09 HANGAR: Pianta carichi piano primo 1:200 

ST_10 HANGAR: Pianta carichi piano secondo 1:200 

ST_11 HANGAR: Pianta carichi copertura Q+14.60 m 1:200 

ST_12 HANGAR: Pianta carichi copertura Q+18.30 m 1:200 

ST_13 HANGAR: Sezioni AA' - BB' - CC' 1:200 

ST_14 HANGAR: Sezioni DD' - EE' 1:200 

ST_15 HANGAR: Dettagli plinti di fondazione 1:50 

ST_16 HANGAR: Dettaglio colonna 4 150 cm 1:200 

ST_17 HANGAR: Carpenteria metallica R1- R2 1:10 / 1:100 

ST_18 HANGAR: Carpenteria metallica R3 - R4 - R5 - R6 - R7 1:10 / 1:100 

ST_19 HANGAR: Dettagli solai e pilastri 1:20 

ST_20 HANGAR: Dettagli carroponte e passerelle 1:200 

ST_21 LOCALI TECNICI: Piante 1:200 

ST_22 LOCALI TEC NICI: Pianta dei carichi 1:200 
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ST_23 LOCALI TECNICI: Dettagli 1:20 

 

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

Elaborato Nome Elaborato Scala 

IEE_01 Piano terra: passerelle portacavi e tracce a terra hangar 1:100 

IEE_02 Piano ammezzato: passerelle portacavi 1:100 

IEE_03 Piano primo: passerelle portacavi 1:100 

IEE_04 Piano copertura: passerelle portacavi 1:100 

IEE_05 Piano terra: impianto forza motrice 1:100 

IEE_06 Piano ammezzato: impianto forza motrice 1:100 

IEE_07 Piano primo: impianto forza motrice 1:100 

IEE_08 Piano copertura: impianto forza motrice 1:100 

IEE_09 Piano terra: impianto di illuminazione 1:100 

IEE_10 Piano ammezzato: impianto di illuminazione 1:100 

IEE_11 Piano primo: impianto di illuminazione 1:100 

IEE_12 Piano copertura: impianto di illuminazione 1:100 

IEE_13 Rete di terra - impianto equipotenziale 1:100 

IEE_14 Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche 1:100 

IEE_15 Fabbricati accessori: passerelle portacavi 1:100 

IEE_16 Fabbricati accessori: impianto forza motrice 1:100 

IEE_17 Fabbricati accessori: impianto di illuminazione 1:100 

IEE_18 Collegamenti esterni e piazzola lavaggio aeromobili 1:100 / 1:200 

IES_01 Piano terra: rilevazione incendi e TVCC 1:100 
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IES_02 Piano ammezzato: rilevazione incendi e TVCC 1:100 

IES_03 Piano primo: rilevazione incendi e TVCC 1:100 

IES_04 Piano copertura: rilevazione incendi e TVCC 1:100 

IES_05 Locali Esterni: rilevazione incendi e TVCC 1:100 

IES_06 Piano terra: impianto anti-roditore ed anti-volatile 1:100 

IES_07 Piano copertura: impianto anti-roditore ed anti-volatile 1:100 

IES_08 Fabbricati accessori: impianto anti-roditore ed anti-volatile 1:100 

IES_09 Area SAPF: controllo accessi e anti-intrusione  1:200 / 1:50 

IEQ_01 Schema a blocchi distribuzione elettrica // 

IEQ_02 Schemi elettrici unifilari quadri elettrici // 

 

PROGETTO IMPIANTO HVAC 

Elaborato Nome Elaborato Scala 

IMC_01 Schema funzionale - centrale termica e frigorifera // 

IMC_02 Schema funzionale - distribuzione ventilconvettori // 

IMC_03 Schema funzionale - distribuzione aria UTA 1- UTA 2 - UTA 3 // 

IMC_05 Schema funzionale - armadi espansione diretta locali tecnici // 

IMC_06 Schema funzionale - impianti di ventilazione // 

IMC_08 Pianta piano terra - canali 1:100 

IMC_09 Pianta piano ammezzato - canali 1:100 

IMC_10 Pianta piano primo - canali 1:100 

IMC_11 Pianta copertura - canali 1:100 

IMC_12 Pianta piano terra - tubazioni 1:100 
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IMC_13 Pianta piano ammezzato - tubazioni 1:100 

IMC_14 Pianta piano primo - tubazioni 1:100 

IMC_15 Pianta copertura - tubazioni 1:100 

 

PROGETTO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E SCARICHI 

Elaborato Nome Elaborato Scala 

IMS_01 Schema centrale idrica // 

IMS_02 Schema trattamento acque // 

IMS_03 Schema altimetrico tubazioni // 

IMS_04 Piano terra: pianta scarichi 1:100 

IMS_05 Piano primo: pianta scarichi 1:100 

IMS_06 Piano terra: pianta adduzioni 1:100 

IMS_07 Piano primo: pianta adduzioni 1:100 

IMS_08 Planimetria reti drenaggio e raccolta acque nere 1:200 

IMS_09 Pianta drenaggio pluviali copertura 1:100 

IMS_10 Trattamento acque 1:50 
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PROGETTO IMPIANTO ESTINZIONE INCENDI 

Elaborato Nome Elaborato Scala 

IMI_01 Impianto antincendio - schema funzionale // 

IMI_02 Impianto antincendio: pianta piano terra 1:200 

IMI_03 Impianto antincendio: pianta piano ammezzato 1:200 

IMI_04 Impianto antincendio: pianta piano primo 1//:200 

IMI_05 Impianto antincendio: aree esterne 1:500 

 

 

PROGETTO IMPIANTO ARIA COMPRESSA 

Elaborato Nome Elaborato Scala 

IMA_01 Schema funzionale - sistema aria compressa // 

IMA_02 Piano terra: pianta tubazioni 1:100 

IMA_03 Piano ammezzato: pianta tubazioni 1:100 

 
 

PROGETTO IMPIANTO – TAVOLE GENERALI 

Elaborato Nome Elaborato Scala 

IMG_01 Pianta locali tecnici 1:50 

IMG_02 Layout interconnessioni locali tecnici - edificio hangar 1:100 

IMG_03 Layout area lavaggio velivoli ed interconnessioni generali 1:200 
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ELABORATI PER VVF 

Elaborato Nome Elaborato Scala 

VVF_00 Planimetria generale 1:500 

VVF_01 Hangar e appendici - Pianta piano terra q.0.00 1:100 

VVF_02 Hangar e appendici - Pianta piano primo q.4.93 1:100 

VVF_03 Hangar e appendici - Pianta piano secondo q.9.86 1:100 

VVF_04 Hangar e appendici - Prospetti e sezioni 1:100 

VVF_05 Locali Accessori Hangar – Piante, prospetti e sezioni q.0.00 - q.-4.40 1:100 

VVF_06 Relazione tecnica 1:100 
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 AMMONTARE DELL’APPALTO 
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1 NORME GENERALI 
L’importo delle opere oggetto dell’Appalto sono dettagliate nell’estimativo di seguito riportato, 

comprendente articoli con prezzi a corpo stabiliti dall’Amministrazione Appaltante, 

dell’ammontare complessivo di € 17΄829΄108,89 che, sommati ai costi per la sicurezza 

aggiuntivi valutati in € 640΄000,00 agli oneri della progettazione esecutiva valutati in € 

397΄507,15 determinano l’importo complessivo da appaltare in € 18΄866΄616,04 (Euro 

Diciottomilioniottocentosessantaseimilaseicentosedici/04). 

 

Si precisa che i prezzi sono stati desunti dai seguenti prezziari: 

 

-  Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - Aggiornamento 2012; 

 

-  Provveditorato Interregionale Regione Puglia e Basilicata 2013; 

 

-  Edizione del Genio Civile, DEI Roma - edizione 2013; 

 

-  Indagini di mercato. 
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2 ESTIMATIVO 
ART. 

   
DESCRIZIONE 

 
IMPORTO 

1/E 

- Opere di urbanizzazione della nuova area 
operativa, consistenti essenzialmente nella 
porzione di strade, pavimentazioni 
aeroportuali e opere impiantistiche che 
permetteranno il collegamento dei nuovi 
fabbricati alla centrale tecnologica o alle altre 
reti esistenti. 
 
- Hangar  Manutenzione  Velivoli  da  3  Posti  
comprese Appendici a tre livelli, consistenti 
essenzialmente nella realizzazione, previa 
preparazione del sedime interessato, di una 
aviorimessa per manutenzione velivoli delle 
dimensioni nette interne di circa m 83,0 x 
41,5 x 8,00 (ai portoni), con appendici di tipo 
bipiano realizzate su tre lati della stessa, di 
altezza utile interna di m 6,50 al piano terra e 
m 3,20 al primo piano, complete di tutti gli 
impianti elettrici, tecnologici e meccanici ed 
annesse opere di collegamento al sistema di 
urbanizzazione. 
 
- Locali Deposito e Officina Automezzi di 
linea, Forno Verniciatura, Depositi e Centrale 
Tecnologica, a servizio dei fabbricati 
dell’area operativa, consistenti essenzialmente 
nella realizzazione di in fabbricato con 
struttura intelaiata in c.a. dedicata a nuova 
cabina elettrica con un piano seminterrato 
necessario per contenere le vasche 
antincendio ed i relativi gruppi di pompaggio, 
completo di tutti gli impianti ed annesse opere 
di collegamento al sistema di urbanizzazione. A Corpo €           17΄829΄108,89   
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A) IMPORTO DEI LAVORI (al netto degli oneri della Sicurezza) 
  € 17΄829΄108,89   

B) ONERI PER LA SICUREZZA 
  €      640΄000,00  

 
C) TOTALE IMPONIBILE (A+B) 

 
 € 18΄469΄108,89         

 
D) 

 
I.V.A. (art. 9 – comma 1 – n°6 – D.P.R. n°633/72) 

 
    Non imponibile 

 
 

E) 

Onorario 
Inarcassa al 4% 
Oneri Progettazione Esecutiva: 

 €      382΄218,41           
 €        15΄288,74              
 €      397΄507,15                  

 
F) IMPORTO COMPLESSIVO (C+E)  € 18΄866΄616,04        

 
 
 
 
 

3 CONTABILIZZAZIONE 
 
La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata A CORPO dell’opera eseguita così come prescritto 

nel presente Documento, data compiuta a regola d'arte nel rispetto della normativa vigente. 
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Roma, lì …………    

 
 

 
 

Progettisti 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 
 
 
 

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione 
 

_______________________________ 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
IN FASE DI PROGETTAZIONE 

 
______________________________  

 

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO 

   AGGIORNATO 

 

 

32 



  
    MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.                                
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL 
                  NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI  
       DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO    MARISTAER GROTTAGLIE (TA) 
                        GENIODIFE 1° REPARTO  

PROGETTO DEFINITIVO 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

  

  

  

  

  

  

  

 TARIFFA-CONDIZIONI TECNICHE DELLA 

TARIFFA 
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1 TARIFFA 
Qualora per l’esecuzione dei lavori connessi con le opere oggetto del contratto occorra 

introdurre articoli di prestazione, noleggi e fornitura non contemplati nel presente capitolato 

speciale, eventualmente da fronteggiare economicamente con la somma a disposizione 

dell’Amministrazione, questi, ferme restando le regole previste per la corretta contabilizzazione 

dei lavori dal D.P.R. n.236/2012, saranno computati con i prezzi unitari dei seguenti prezziari di 

riferimento: 

- Elenco prezzi per le opere edili e impiantistiche della Regione Puglia Ed. 2012; 

- Provveditorato Interregionale Regione Puglia e Basilicata 2013; 

- Edizione del Genio Civile, DEI Roma - edizione 2013; 

 

I suddetti prezziari potranno costituire anche la base per la determinazione del valore economico 

da attribuire a opere compiute, anch’esse non previste nel progetto originario e collegate 

all’opera da realizzare. 

 
In ogni caso le nuove prestazioni, noleggi e forniture ovvero le nuove opere saranno assoggettati 

al medesimo ribasso d’Appalto offerto dall’appaltatore in sede di gara. 
 

2 CONDIZIONI TECNICHE TARIFFA 
Le seguenti condizioni tecniche della tariffa devono intendersi applicate a tutte quelle opere, la 

cui esecuzione è stata ordinata dal Direttore dei Lavori, non previste tra le opere di estimativo e 

da contabilizzare con i fondi a disposizione dell’Amministrazione per imprevisti.  

 

Inoltre le presenti prescrizioni sono applicabili a quelle attività, connesse alla sicurezza, non 

contemplate sul Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D.Lgs 81/2008 integrato dal D.Lgs 
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PROGETTO DEFINITIVO 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

106/2009, e/o correlate a nuove lavorazioni eseguite, la cui esecuzione potrà essere ordinata dal 

Coordinatore della Sicurezza, dal Responsabile dei Lavori, dal Direttore dei Lavori, dal 

Committente o dal Responsabile del Procedimento. 

Si ribadisce che le eventuali opere provvisionali destinate ad assicurare la incolumità di persone 

e l’integrità delle opere in corso di esecuzione, vanno dall’Impresa realizzate indipendentemente 

dalla valutazione se da dette opere provvisionali possano derivare compensi di sorta.  

 

3 MANO D’OPERA 
3.1  General i tà 

Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono stati richiesti e dovranno essere 

provvisti dei necessari attrezzi ed utensili individuali necessari per svolgere l’attività richiesta in 

relazione alla loro qualifica. 

Dovranno essere obbligatoriamente muniti degli indumenti e dispositivi di protezione secondo 

quanto previsto dal D. Lgs 81/2008, modificato dal D.Lgs. 106/2009. 

L’appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai  che non siano di 

gradimento della Direzione Lavori.  

Circa le prestazioni di mano d’opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite 

dalle Leggi e dai Contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle Leggi sulla 

disciplina giuridica dei rapporti collettivi. 

 

Con le presenti Condizioni Tecniche si prescrive che: 

 

a) Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati e capaci di 

eseguire lavori particolari che richiedono speciale competenza pratica, conseguente ad un 
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

congruo periodo di tirocinio e di prestazione tecnico-pratica. 

 

b) Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che 

richiedono normale capacità per la loro esecuzione. 

 

c) Per operai comuni si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori nei 

quali, pure prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate 

semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti a lavori e servizi per i quali occorra 

qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in pochi giorni. In questa categoria sono compresi 

anche gli aiutanti della categoria operai specializzati purché non siano qualificati. 

 

3 .2  Regolamentazione del  lavoro 

Il Direttore dei lavori avrà la facoltà di utilizzare la mano d’opera di qualsiasi categoria per il 

tempo che ritiene opportuno, negli orari prestabiliti o, nel caso di particolari esigenze, a semplice 

richiesta, computando sempre l’orario di lavoro effettivamente prestato. 

Il lavoro straordinario notturno e festivo, nonché quello speciale, deve essere autorizzato 

singolarmente per iscritto dal direttore dei lavori di volta in volta. 
 

3 .3  Prescriz ioni  Antinfortunist iche 

Preventivamente all’inizio dei lavori imprevisti da contabilizzare in economia, è fatto obbligo 

del datore di lavoro adeguare il “Piano Operativo di Sicurezza”, dandone immediata 

comunicazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione al fine di adeguare il Piano 

di Sicurezza e di Coordinamento. 
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Il datore di lavoro deve altresì assicurarsi che i lavoratori incaricati di usare le attrezzature ed i 

mezzi abbiano ricevuto una adeguata formazione ed addestramento sul loro uso, secondo quanto 

previsto dal D.Lgs 81//2008 -  Titolo III  Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di 

protezione individuale, modificato dal D.Lgs 106/2009. 

Il datore di lavoro inoltre, sempre preliminarmente all’inizio dei lavori, dovrà adeguatamente 

informare i lavoratori incaricati sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di 

lavoro, sulle attrezzature presenti nell’ambiente circostante anche se da essi non usate 

direttamente o su ulteriori rischi specifici anche se non generate direttamente dalle attività di 

cantiere. 

Il datore di lavoro dovrà adempiere a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 - Titolo III Uso delle 

attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, inoltre dovrà attenersi a quanto 

stabilito dalla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, della norma UNI EN ISO 14121-

“Sicurezza del macchinario - Valutazione del rischio” e del rapporto tecnico UNI ISO/TR 

14121-2:2010. 

 

3 .4  Contabi l izzazione 

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a CORPO dell’opera eseguita così come prescritto 

nella presente C.T.P., data compiuta a regola d'arte nel rispetto della normativa vigente. 
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4 NOLEGGI 
4 .1  General i tà 

I mezzi o le attrezzature richieste a nolo si riferiscono a quelli occorrenti alle necessità delle 

attività impreviste individuate ed ordinate dal D.L. e saranno  somministrati sul luogo all'uopo 

indicato, forniti di tutto l'occorrente ed in perfette condizioni di funzionamento.  

Saranno poi ritirati dall'appaltatore, sempre a sue spese, appena ne avrà ricevuto ordine 

dall'Amministrazione. 
 

4 .2  Prescriz ioni  Antinfortunist iche 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al 

lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute. 

Le attrezzature ed i mezzi dovranno soddisfare i requisiti di legge in materia di tutela della 

sicurezza e salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008, integrato dal D.Lgs 

106/2009. 

Il datore di lavoro nell’uso delle attrezzature dovrà rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 

al Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”, inoltre 

dovrà attenersi a quanto stabilito dalla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, della norma UNI 

EN ISO 14121-“Sicurezza del macchinario - Valutazione del rischio” e del rapporto tecnico UNI 

ISO/TR 14121-2:2010. 
 

4 .3  Contabi l izzazione 

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a CORPO dell’opera eseguita così come prescritto 

nella presente C.T.P., data compiuta a regola d'arte nel rispetto della normativa vigente. 
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5 MATERIALI IN PROVVISTA 
5 .1  General i tà 

Con la presente C.T.P. si intendono compresi tutti gli oneri per la fornitura a piè d’opera dei 

materiali di qualsiasi natura e specie nel luogo e nel tempo che ordinerà la Direzione Lavori. 

Fermo restando l’omnicomprensività sopra citata si prescrive inoltre che: 

- i materiali dovranno essere di prima qualità e scelta e dovranno possedere e rispondere ai 
requisiti prescritti dalla normativa vigente relativa al materiale richiesto (Leggi, Decreti, 
Norme UNI-UNEL-CEI, ecc.); 

- le forniture dovranno essere corredate da tutte le certificazioni attestanti la rispondenza dei 
materiali ai requisiti richiesti; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di far 
eseguire, a cura e spese dell’appaltatore, ogni tipo di controllo e prova che riterrà opportuna 
per stabilire la qualità dei materiali; 

- i prezzi, soggetti al ribasso d’asta, comprendono ogni tipo di spesa accessoria, le perdite per 
gli sfridi, le spese generali, gli utili e la direzione tecnica dell’Impresa. 

 

5 .2  Contabi l izzazione 

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a CORPO dell’opera eseguita così come prescritto 

nella presente C.T.P., data compiuta a regola d'arte nel rispetto della normativa vigente. 
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 NORME DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

DELLE OPERE 

 

 

 

 

 

 ONERI E RESPONSABILITA’ 

DELL’APPALTATORE 
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1 NORME GENERALI 
Le opere oggetto dell’Appalto dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte e nel pieno 

rispetto di tutta la normativa tecnica vigente comunque applicabile alle particolari tipologie 

d’intervento. 

Sulla scorta del presente Capitolato e dei disegni allegati, la Ditta appaltatrice dovrà redigere la 

progettazione di dettaglio cantierabile e, trattandosi di Appalto Integrato, la progettazione 

esecutiva completa di tutti i corrispondenti elaborati nonché l’esecuzione delle opere previste dal 

presente Capitolato.  

Tali elaborati dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori e nessuna 

opera potrà essere eseguita senza tale approvazione. 

Nella progettazione delle opere oggetto del presente appalto, nella fornitura dei materiali, nelle 

giornaliere, nei noleggi e nell’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere stesse, la 

Ditta dovrà attenersi: 

- alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente Capitolato; 

- alle prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 Novembre 

2012, n. 236 <recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di 

lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163>; 

- alle Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di 

esecuzione dei lavori; 

- alle norme emanate dal C.N.R., alle Norme U.N.I. alle Norme C.E.I., alle tabelle CEI – 

UNEL; 

- al D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 
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Alle prescrizioni emanate da GENIODIFE come: 

- ”Aggiornamento inventari degli immobili della Difesa”, prot. n. M D/GGEN/05/744/09 

in data 05/03/2009; 

- “Certificazioni di legge necessarie per l’esercizio degli impianti ( art. 209 D.P.R. n. 170 

del 2005)” prot. n. MD/GGEN/05 /  20262/09 in data 7 Aprile 2009; 

- “D.P.R. n. 462 del 22710/2001 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la 

denuncia di installazioni e disposizioni di protezione contro le scariche atmosferiche, di 

dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” e della 

circolare di Geniodife U.T.O.V. n° 04/42030/J/05-03/CL/02 del 12/01/2002, gli impianti 

di messa a terra, devono essere denunciati al suddetto Ufficio tramite apposito modello. 
 

Inoltre l'Amministrazione appaltante potrà pretendere dalla Ditta: 

- che siano rispettate le "Direttive Comuni" riguardanti elementi costruttivi, emanate dal 

C.N.R. - ICITE, con particolare riferimento a quelle per la "Idoneità Tecnica" della 

produzione e distribuzione del calcestruzzo preconfezionato; 

- che i materiali e procedimenti costruttivi non tradizionali siano provvisti del certificato di 

idoneità tecnica (agreement semplice o a controllo continuo) rilasciato dalla ICITE 

stesso, ovvero siano prodotte da società provviste della certificazione ISO 9001; 

- che i prodotti tradizionali (come i cementi) presi in esame dal suddetto Ente, siano 

accompagnati da certificato di qualificazione (Marchio di qualità). 

 

Fanno parte integrante del presente Capitolato le norme tecniche nazionali, ove applicabili, che 

sono da rispettare quali specifiche "indifferibili". 

 

Il presente CSA individua, inoltre, prescrizioni normative "preferenziali" (norme europee) e 
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norme "applicabili" (eventuali norme di altre nazioni). 

In caso di difformità, incongruenza, e/o di contrasto, saranno prevalenti, secondo l'ordine di 

citazione, le norme nazionali, le norme europee, le altre norme; saranno comunque prevalenti le 

norme che garantiscono la qualità prestazionale migliore. 

Qualora non esistessero le norme nazionali riferite ad una qualsiasi delle lavorazioni previste, o 

fossero carenti in rapporto alle caratteristiche prestazionali richieste nel presente CSA, verranno 

adottate, ove esistenti, le norme europee e/o di altre nazioni che assumeranno la qualità di 

specifiche tecniche "indifferibili". 

Casi particolari verranno trattati di volta in volta, tenendo conto che la decisione e/o la scelta 

delle norme è demandata all'insindacabile giudizio, che dovrà essere documentato, dei 

Progettista e della D.L.; verranno utilizzate, come elemento comparativo di valutazione, la 

qualità prestazionale e la sicurezza offerta. 

Deroghe e varianti alle prescrizioni e norme di cui sopra, potranno essere attuate solo se 

autorizzate per iscritto dall'Amministrazione appaltante e secondo il suo insindacabile giudizio. 

Qualora esistano eventuali discordanze nelle prescrizioni di Capitolato e relativi disegni, fra le 

prescrizioni stesse e le norme sopracitate, rimane stabilito, quale patto fra le parti, che saranno 

ritenute valide quelle prescrizioni e norme più vantaggiose per l'Amministrazione appaltante e 

che meglio contribuiscono alla stabilità ed alla buona realizzazione delle opere. 
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2 NORMATIVA 
Le opere oggetto dell’Appalto dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di tutta la normativa 

tecnica vigente comunque applicabile alle particolari tipologie dell’intervento; nel seguito si 

richiamano, quale utile riferimento, le principali normative che dovranno essere rispettate 

nonché quelle specificatamente relative alle opere in oggetto (comprese le norme UNI): 

2 .1  Antinfortunis t ica ,  Sicurezza  cantieri  e  Luoghi  di  lavoro:  

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

modificato dal Decreto Legislativo 3 Agosto 2009, n. 106; 

- Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010 del Ministero del Lavoro – “Indicazioni in materia di 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)”; 

- Legge n. 36-2010 – “Tessera di riconoscimento” , ad integrazione dell’ art. 18, comma 1, 

lettera u), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

- Direttiva Macchine 2006/42/CE ; 

- Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 - Testo del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, 

coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 ( Decreto del Fare). 

2 .2  Indagini  Geognost iche  ed  opere  di  fondazione:  

- "Circolare Ministero Lavori Pubblici n. 3797 – Istruzioni per il progetto, esecuzione e 

collaudo delle fondazioni”; 

- Decreto Ministero Lavori Pubblici 11 marzo 1988 – “Norme tecniche riguardanti le 

indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri 

generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di 

sostegno delle terre e delle opere di fondazione”; 
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- Circolare Ministero Lavori Pubblici n. 30483 – Istruzioni per l’applicazione - “Norme 

tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e 

delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il 

collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”; 

- Legge 05.11.1971 n. 1086 – Norme per la disciplina delle opere in c.a. normale e 

precompresso ed a struttura metallica. 

- Associazione Geotecnica Italiana – Raccomandazioni sulla programmazione ed 

esecuzione delle indagini geotecniche. 

- Associazione Geotecnica Italiana – Raccomandazioni sulle prove geotecniche di 

laboratorio. 

- OPCM n. 3274 del 20.03.2003 – “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni 

in zona sismica” e successive modifiche ed integrazioni (Allegati 2 e 3). 

- D.M. 14.01.2008 – Nuove Norme Tecniche per le costruzioni; 

- Circolare 02.02.2009, n.617 – Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove Norme 

Tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14.01.2008 

- UNI EN 1997-1:2005 Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica – Parte 1: Regole 

generali. 

- UNI EN 1997-1:2005 Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica – Parte 2: Indagini e 

prove nel sottosuolo. 

- UNI EN 1998-5:2005 Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza 

sismica – Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnica. 

2 .3  Normativa Sismica:  

- Legge 2 febbraio 1974 n. 64 – “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 
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prescrizioni per le zone sismiche”; 

- Ordinanza Presidente Consiglio Ministri 20 marzo 2003 n. 3274 – “Primi elementi in 

materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” modificata ed integrata ai sensi 

dell’Ordinanza Presidente Consiglio Ministri 2 ottobre 2003 n. 3316; 

- Decreto Presidenza Consiglio Ministri 21 ottobre 2003 – Disposizioni attuative dell’art. 

2, commi 2, 3 e 4, dell’Ordinanza Presidente Consiglio Ministri 20 marzo 2003 n. 3274 

recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”; 

- D.M. 14.01.2008 – Nuove Norme Tecniche per le costruzioni; 

- Circolare 02.02.2009, n.617 – Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove Norme 

Tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14.01.2008 

2 .4  Strutture  in  cemento  armato e  metal l iche:  

- D.M. 14.01.2008 – Nuove Norme Tecniche per le costruzioni; 

- Circolare 02.02.2009, n.617 – Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove Norme 

Tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14.01.2008 

- Legge 5 novembre 1971 n. 1086 – “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”; 

- Legge 2 febbraio 1974 n. 64 – “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche”; 

- Circolare Ministero Lavori Pubblici n. 11951 – “Applicazione delle norme sul cemento 

armato”; 

- UNI EN 1992-1-1:2005 Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture di calcestruzzo – 

Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici. 
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- UNI EN 1993-1-1:2005 Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-

1: Regole generali e regole per gli edifici. 

- UNI EN 1998-1:2005 Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza 

sismica – Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici. 

- UNI EN 1995-1-1:2005 Eurocodice 5 – Progettazione delle strutture in legno. 

2 .5  Ipotes i  di  carico:  

- "Criteri generali e prescrizioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di 

ponti stradali" di cui al decreto del 02.08.1988 Ministero dei LL.PP.; 

- "Ipotesi di carico sulle costruzioni" di cui alle Norme  C.N.R. - UNI 10012/67; 

- D.M. 14.01.2008 – Nuove Norme Tecniche per le costruzioni; 

- Circolare 02.02.2009, n.617 – Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove Norme 

Tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14.01.2008 

2 .6  Caratteris t iche  dei  materia l i :  

- "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi" di cui al 

decreto del 03.06.1968 del Ministero dei LL.PP. e successive modifiche ed integrazioni; 

- "Prove di aderenza su barre di acciaio ed aderenza migliorata di cui alle norme C.N.R. - 

UNI 10020/71; 

- "Strutture composte di acciaio e calcestruzzo" di cui alle norme  C.N.R. - UNI 10016/68; 

- "Solai misti - cemento armato" di cui alle C.N.R. - UNI 10017/68; 

- "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati in acciaio destinati ad 

uso civile " di cui alla circolare n° 91 del Ministero degli Interni del 14-09-19961; 

- "Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici" di cui alla Legge n° 595 del 

26.05.1965; 
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- "Norme dei requisiti di accettazione e modalità di prove degli agglomerati cementi e 

delle calci idrauliche" di cui al Decreto del 31.08.1972 del Ministero dei LL.PP.. 

- UNI 8520 – Aggregati per confezione calcestruzzi – Definizione, classificazione e 

caratteristiche. 

- UNI 5744 – Rivestimenti metallici protettivi a caldo. Rivestimenti di zinco ottenuti per 

immersione. 

- UNI EN 10025 – Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali – 

Condizioni tecniche di fornitura. 

- UNI EN 10020 – Definizione e classificazione dei tipi di acciaio. 

- UNI 8942 – Prodotti in laterizio per murature – Terminologia, sistemi di classificazione. 

Criteri di accettazione – Metodi di prova. 

- UNI EN 10027 – Sistemi di designazione degli acciai. 

- UNI EN 771 – UNI EN 772 – Specifiche per elementi in muratura; 
 

2 .7  Archite ttura tecnica 

- "Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie " di cui 

alla circolare n° 1769 del 30.4.1966 del Ministero dei LL.PP.; 

- "Modificazioni alle Istruzioni Ministeriali del 20.06.1896 relativamente all'altezza 

minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione" di cui al 

decreto del 05.07.1975 del Ministero dei LL.PP.; 

- Decreto Presidente della Repubblica 06/06/2001 n° 380: “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia”; 

2 .8  Prevenzione Incendi  
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Il presente Progetto Definitivo è stato valutato “conforme” alle vigenti norme di prevenzione 
incendi dal COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TARANTO con documento 
“Parere di conformità antincendio” prot. 11165 del 5 Settembre 2013 (vd. Allegato C); 
pertanto l’Appaltatore, oltre al rispetto delle norme di seguito riportate, dovrà attenersi al 
suddetto parere di conformità espresso dal citato Comando dei VVFF. 
 
- "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi prevenzione e di 

vigilanza antincendi" di cui al D.P.R. n° 577 del 29.07.1982; 

- "Chiarimenti al D.M. 16-02-1982 e sul D.P.R. 29-07-1982, n. 577” di cui al decreto del 

20.11.1982 del Ministero dell'Interno; 

- "Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, 

modifica agli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n° 66 e norme integrative 

all'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, di cui alla legge n° 818 del 

7.12.1984; 

- "Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio 

del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 Dicembre 1984 n° 818" di cui al decreto del 

8.3.1985 del Ministero dell'Interno; 

- “Modificazioni del Decreto Ministeriale  27 settembre 1965, concernente la 

determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi” di cui D. M. 

Interno 16.02.82 e successivi aggiornamenti; 

- “Circolare 29.08.1995 n° P1564/4146 del Ministero dell’Interno”: Chiarimenti. 

- Circolare n. 91 del 14 settembre 1961, del Ministero Interno, D.G.S.A. – Norme di 

sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad 

uso civile 

- Decreto Ministeriale 30 novembre 1983 – “Termini, definizioni generali e simboli grafici 

di prevenzione incendi”;  
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- Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 – “Classificazione di reazione al fuoco ed 

omologazione dei materiali a i fini della prevenzione incendi”; 

- Decreto Ministeriale 26 marzo 1996 – “Attuazione D.L. 10.02.1996 n°56 sulle sostanze 

dannose per la fascia di ozono atmosferico”; 

- Decreto Presidente Repubblica 12 maggio 1998 n°37 – “Regolamento recante disciplina 

dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell’art. 20, comma 8, della L. 

15.03.1997 n° 59”;  

- Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 – “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 

gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”;  

- Decreto Ministeriale 4 maggio 1998 – “Disposizioni relative alle modalità di 

presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione 

incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili 

del fuoco”; 

- Decreto Ministeriale 22 febbraio 2006 – “Approvazione della regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o 

locali destinati ad uffici”; 

- Decreto Ministeriale 15 Settembre 2005 – “Approvazione della regola tecnica di 

prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività 

soggette ai controlli di prevenzione incendi; 

- DECRETO 20 dicembre 2012 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di 

protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai 

controlli di prevenzione incendi. 

 

2 .9  Sicurezza  degl i  impianti  
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- Legge 1 marzo 1968 n. 186 - "Norme per gli impianti elettrici"; 

- Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975 - “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti 

liquidi caldi sottopressione”; 

- Legge  6  febbraio  1971  n.  1083  -  “Norme  per  la  sicurezza  dell’impiego  del  gas 

combustibile” 

- Decreto  Ministeriale  27  settembre  1991  n°449  -  “Regolamento  recante  norme  sui 

dispositivi di sicurezza”; 

- Decreto  Ministeriale  27  settembre  1991  n°450  -  “Regolamento  recante  norme  sui 

generatori e recipienti di liquidi surriscaldati diversi dall’acqua”; 

- Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1996 n°459 “Regolamento per l’attuazione delle 

direttive  89/392/CEE;  91/368/CEE;  93/44/CEE  e  93/68/CEE  concernenti  il 

riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativi alle macchine”. 

- Decreto   del   Ministero   dello   Sviluppo   Economico   22   gennaio   2008,   n.   37   - 

“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera 

a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 

installazione degli impianti all'interno degli edifici”. 

 

2 .10  Impianti  di  ascensori  e  montacarichi :  

- "Impianti ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato" di cui alla legge n° 

1415 del 24.10.1942; 

- "Regolamento per la esecuzione della legge n° 1415 del  24.10.1942;" di cui al D.P.R. n° 

1767 del 24.12.1951; 

- "Approvazione del regolamento  per ascensori e montacarichi in servizio privato" di cui 

al D.P.R. n° 1497 del 29.05.1963; 
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- "Trasferimento  ai  Comuni  del  rilascio  delle  licenze  per  l'impianto  e  l'esercizio 

degli ascensori e montacarichi" di cui al D.P.R. n° 616 del 24.07.1977; 

- "Attuazione direttiva n° 84/528/CEE relativa apparecchi sollevamento e 

movimentazione" Decreto Ministeriale n° 586 del 28.11.1987; 

- "Attuazione direttive n° 84/529/CEE e n° 86/312/CEE relative ascensori elettrici" 

Decreto Ministeriale n° 587 del 9.12.1987. 

 

2 .11  Impianti  e lettr ic i :  

- "Norme per gli impianti elettrici" di cui alla legge n° 186 dell'01.03.1968; 

- "Norme per la sicurezza degli impianti" D.M. (Ministero dello sviluppo economico) 

22.01.2008 n° 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, 

comma 13, lettera a) delle Legge n. 248 del 02.12.2005, recante riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti elettrici all’interno degli 

edifici; 

- Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AAEG) del 18.03.2008 (ARG/elt 

33/08) “Condizione tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell’energia 

elettrica a tensione nominale superiore a 1 kV”. 

- Norma CEI 0-2 “guida alla documentazione progettuale” 

- Norma  CEI 0-16 1° Ed 2-2008 Fasc. n° 9251 “Regola tecnica di riferimento per la 

connessione di Utenti attivi o passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di 

energia elettrica”; 

- Norme CEI 17-13/1 ;V2 –CEI EN 60204 –1 terza edizione (CEI 44-5); 

- Norme CEI emanate dal Comitato Tecnico n° 3 “Segni grafici” 

- Norme CEI emanate dal Comitato Tecnico n° 11 “ Impianti elettrici ad alta tensione e 
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distribuzione in bassa tensione”. 

- Norme CEI emanate dal Comitato Tecnico n° 14 “ Trasformatori” 

- Norma CEI  emanate dal Comitato Tecnico n° 20 “cavi per energia” 

- Norme  CEI emanata dal Comitato Tecnico 23 “cavidotti in PVC”; 

- Norme CEI emanate dal Comitato Tecnico n° 64 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione 

nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”; 

- Norme CEI emanate dal Comitato Tecnico n° 81 “Protezione contro i fulmini”; 

- Norme CEI emanate dal Comitato Tecnico n° 70 “Involucri di protezione”; 

- Norme CEI 103-1/1 e 103-1/2+V1 “impianti telefonici interni, generalità, 

dimensionamento degli impianti telefonici interni”; 

- Norme CEI riguardanti gli impianti di trasmissione dati. 

2 .12  Impianti  idrosani tari :  

- "Norme per la sicurezza degli impianti" D.M. (Ministero dello sviluppo economico) 

22.01.2008 n° 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, 

comma 13, lettera a) delle Legge n. 248 del 02.12.2005, recante riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti elettrici all’interno degli 

edifici; 

- Norma UNI 9182:1987 + A1:1993 30/04/1987 - “Edilizia - Impianti di alimentazione e 

distribuzione d’acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione”; 

- "Norme" di cui alla circolare n° 183 del 16.10.1964 del Ministero della Sanità; 

- "Norme" di cui alla circolare n° 231 del 22.12.1964 del Ministero della Sanità; 

- "Norme" di cui alla circolare n° 190 del 21.11.1970 del Ministero della Sanità. 

2 .13  Impianti  di  r iscaldamento e  condizionamento:  
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- Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili  

d'energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli 

idrocarburi" di cui alla Legge n° 308 del 29.05.1982; 

- "Norme di sicurezza  per gli impianti termici ad olio combustibile o a gasolio" di cui alla 

circolare n° 73 del 29.07.1971 del Ministero degli Interni; 

- "Norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione" di cui al 

decreto del 1.12.1975 del Ministero degli Interni e relative specifiche tecniche 

applicative emanate dall’Associazione Nazionale Controllo Combustione; 

- "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico" di cui alla legge n° 615 del 

13.07.1966; 

- "Regolamento per l'esecuzione della legge 13.07.1966, n° 615, recante provvedimenti 

contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici" di cui 

al D.P.R. n° 1391 del 22.12.1970; 

- Decreto Ministero industria e commercio del 28.02.1986 relativo alla approvazione delle 

norme UNI-CIG di cui alla legge 6.12.1971 n° 1083 sulla sicurezza d'impiego del gas 

combustibile. 

- Decreto Ministeriale 27 settembre 1991 n°449 – “Regolamento recante norme sui 

dispositivi di sicurezza Termici”; 

- Decreto Ministeriale 27 settembre 1991 n°450 – “Regolamento recante norme sui 

generatori e recipienti di liquidi surriscaldati diversi dall’acqua”; 

- Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1996 n°459 “Regolamento per l’attuazione delle 

direttive 89/392/CEE; 91/368/CEE; 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il 

riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativi alle macchine”; 

- Circolare 26 marzo 2003 n°829571 – “Criteri di sicurezza da osservare per la corretta 

installazione degli scaldaacqua ad accumulo di uso domestico o similare (Temperatura 
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massima minore di 110°C - Legge 05/03/1990 n°46)” 

- Decreto Ministeriale 31/03/2003 – “Requisiti di reazione al fuoco dei materiali 

costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di 

condizionamento e ventilazione”; 

 

2 .14  Circolari  U.T.O.V.:  

- Circolare Ascensori e Montacarichi_1999; 

- Circolare Apparecchi in pressione 2002; 

- Circolare Applicativa 462 del 2002 

- Circolare ex Gas, Polveri, Combustibili 2005; 

- Circolare ex Sostanze esplosive 2007; 

- Circolare Apparecchi di sollevamento fissi e mobili 2009. 

 

2 .15  Risparmio energet ico  

- Legge 9 gennaio 1991 n. 10 – “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in 

materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 

rinnovabili di energia”; 

- Decreto Presidente Repubblica 26 agosto 1993 n. 412(modificato ed integrato dal D.P.R. 

21/12/1999 n°551) – “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, 

l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento 

dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, quarto comma, della Legge 9 gennaio 

1991 n. 10”; 

- Circolare 12 aprile 1994 n°233/F – “Art. 11 del D.P.R. 26/08/1993 n°412, recante norme 
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per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici 

degli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento”; 

- Decreto Ministeriale 6 agosto 1994 – “Recepimento delle norme UNI attuative del 

D.P.R. 26/08/1993 n°412 recante il regolamento per il contenimento dei consumi di 

energia degli impianti termici degli edifici e rettifica del valore limite del fabbisogno 

energetico normalizzato”; 

- Decreto Ministeriale 12 aprile 1996 (modificato e integrato dal D.M. 19/02/1997) – 

“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 

costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”; 

- Circolare Ministeriale 11 giugno 1996 n° P1143 – “Chiarimenti ed indirizzi applicativi di 

cui al D.M. 12/04/1996”; 

- Circolare Ministeriale 30 novembre 2000 n° P1275 – “Attestazione ed aerazione dei 

locali di installazione di impianti termici alimentati a gas – Chiarimenti”; 

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 – “Attuazione della direttiva 2002/91/CE 

relativa al rendimento energetico nell'edilizia”; 

- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 – “Disposizioni correttive ed integrative al 

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, 

relativa al rendimento energetico nell'edilizia; 

- Decreto Del Presidente Della Repubblica 2 aprile 2009 , n. 59 - Regolamento di 

attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, 

n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in 

edilizia; 

- Decreto Ministeriale (Sviluppo Economico) 26 giugno 2009 – “Linee guida nazionali per 

la certificazione energetica degli edifici”. 

- - D. Lgs. 56 del 29/03/2010 Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, 
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recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali 

dell'energia e i servizi energetici; 

- Legge 03 agosto 2013, n. 90 – Conversione con modificazioni, del decreto-legge 04 

giugno 2013, n.63 - “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica 

nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione 

europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”. 

 

2 .16  Tutela  inquinamento atmosferico  e  acque –  Tutela  
ambientale  

- Legge 13 luglio 1966 n°615 – “Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico”; 

- Decreto Presidente Repubblica 22 dicembre 1970 n. 1391 – “Regolamento per 

l’esecuzione della Legge 13 luglio 1966 n. 615 recante provvedimenti contro 

l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici”; 

- Circolare Ministero Interno n. 73 del 29.07.1971 – “Impianti termici ad olio combustibile 

o a gasolio. Istruzioni per l’applicazione delle norme contro l’inquinamento atmosferico. 

Disposizioni ai fini della prevenzione incendi”; 

- Circolare Ministero Interno 19 aprile 1972 n° 28 – “Chiarimenti circa l’applicazione 

delle norme vigenti riguardanti gli impianti termici (L.615/66-DPR 1391/70-

Circ.73/71)”; 

- Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n°152 (modificato e integrato ai sensi del D.Lgs. 

18/02/2000 n°258) – “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue 

urbane e della direttiva 91/67/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento 

 

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO 

   AGGIORNATO 

 

 

57 



  
    MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.                                
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL 
                  NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI  
       DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO    MARISTAER GROTTAGLIE (TA) 
                        GENIODIFE 1° REPARTO  

PROGETTO DEFINITIVO 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; 

- Decreto Ministero Ambiente 16 marzo 1998 – “Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico”; 

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 194 – “Attuazione della direttiva 2002/49/CE 

relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”. 

 

2 .17  Material i  s tradal i  

- "Costipamento di una terra" di cui alla norma C.N.R. del Bollettino Ufficiale n° 8 del 

23.10.1976; 

- "Densità in sito" di cui alla norma C.N.R. del Bollettino Ufficiale n° 22 del 3.02.1972; 

- "Misti cementati" di cui alle norme C.N.R. del Bollettino Ufficiale n° 29 del 7.11.1972; 

- "Prova Marshall sui conglomerati bituminosi" di cui alla norma C.N.R. del Bollettino 

Ufficiale n° 30 del 15.03.1973; 

- "Estrazione di bitume" di cui alla norma C.N.R. del Bollettino Ufficiale n° 38 del 

21.03.1973; 

- "Percentuale dei vuoti di un conglomerato bituminoso" di cui alla norma C.N.R. del 

Bollettino Ufficiale n° 39 del 23.03.1973. 

 

2 .18  Normativa Speci f i ca 

- JOINT AIR FORCE – ARMY – NAVY (JAFAN) 6/9, “Physical Security Standards for 

Special Access Program Facilities”, 23 March 2004 and Revision I 15 June 2012 ; 

-  F.R.D.,  F-35 Lightning II Facilities Requirements Document Section 1: Weapon System 

Characteristics; Rev. J - 20 March 2013. 
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-  F.R.D.,  F-35 Lightning II Facilities Requirements Document Section 2: Test Facility 

Requirements; Rev. J - 20 March 2013. 

-  F.R.D.,  F-35 Lightning II Facilities Requirements Document Section 3: Operational Facility 

Requirements; Rev. J - 20 March 2013. 

-  F.R.D.,  F-35 Lightning II Facilities Requirements Document Section 4: Training Facility 

Requirements; Rev. J - 20 March 2013. 

-  F.R.D.,  F-35 Lightning II Facilities Requirements Document Section 5: Depot Facility 

Requirements; Rev. J - 20 March 2013. 

-  F.R.D.,  F-35 Lightning II Facilities Requirements Document Section 6: Site Specific 

Documentation; Rev. J - 20 March 2013. 

-  F.R.D.,  F-35 Lightning II Facilities Requirements Document Section 7: Shipboard Facility 

Requirements; Rev. J - 20 March 2013. 

 

 

Si intende valida altresì ogni altra norma vigente nel territorio nazionale in materia 

edilizia, che non sia in contrasto con le "Norme e Condizioni" sopra richiamate, nonché 

con quanto precisato con il presente Capitolato. 
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3 PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ELABORATI 
RICHIESTI - PROGRAMMA ESECUTIVO 

 

L'appaltatore é tenuto a presentare prima del concreto inizio dei lavori, trattandosi di Appalto 

integrato, la progettazione esecutiva delle opere, corredate delle necessarie relazioni tecniche 

nonché della relazione riguardante le caratteristiche geotecniche del terreno che la Ditta è tenuta 

ad accertare a sue cure e spese. 

Nell'elaborazione di detto progetto esecutivo si dovranno osservare scrupolosamente le norme 

richiamate ai precedenti paragrafi ed in particolare secondo quanto specificato nel D.P.R. 5 

Ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e nel D.P.R. 15 Novembre 2012, n. 236 « 

Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, 

servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». 

 

Dovranno, inoltre, essere osservate le disposizioni contenute nelle circolari emesse dall’Ufficio 

Tecnico Omologazioni e Verifiche (U.T.O.V) della Direzione Generale dei Lavori e del 

Demanio (GENIODIFE) in materia di realizzazione ed omologazione degli impianti .  

 

L’Estimativo comprende, tra l’altro, i compensi per la redazione della progettazione esecutiva, 

dei particolari costruttivi ed esecutivi di cantiere, nonché delle relazioni di calcolo, i cui atti 

dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori dell’Amministrazione. In particolare, la 

progettazione esecutiva dovrà essere redatta: 

• In ottemperanza alle vigenti normative tecniche, alle disposizioni legislative ed in armonia con 

le prescrizioni del presente Capitolato; 
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• Sulla base di rilievi ed indagini che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire a proprie cure e spese, 

nonché di eventuali disposizioni che la Direzione Lavori competente potrà impartire. 

Il Responsabile del Procedimento per l’esecuzione, qualora ne ravvisi la necessità, potrà disporre 

che l’appaltatore provveda alla effettuazione di studi ed indagini di maggior dettaglio o verifica 

rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti alcun 

compenso aggiuntivo a favore dell’appaltatore. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna 

variazione alla qualità ed alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo il 

caso di errori od omissioni del progetto definitivo, in cui si procederà secondo quanto prescritto 

dal D.P.R. 236/2012. 

Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati all’Amministrazione nel numero di 4 

(quattro) copie, nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del 

Verbale di Consegna dei lavori; per quanto riguarda gli elaborati grafici, gli stessi dovranno 

essere consegnati anche su supporto magnetico (CD). 

Entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni, l’Amministrazione provvederà all’approvazione 

della documentazione in argomento, secondo le modalità citate nel D.P.R. 236/2012., cui seguirà 

la verbalizzazione dell’effettivo inizio dei lavori. 

Il progetto esecutivo deve essere costituito dagli elaborati previsti dal D.P.R. 236/2012. fatto 

salvo il Capitolato Speciale di Appalto ed il Piano di Sicurezza e di Coordinamento già redatti 

dalla Stazione Appaltante e posti a base di gara (trattandosi di Appalto integrato) ed in 

particolare il progetto esecutiva sarà composto dai seguenti documenti: 

• Relazione generale; 

• Relazioni specialistiche; 

• Elaborati grafici; 

• Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

• Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
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• Cronoprogramma; 

• Elenco prezzi di estimativo; 

• Estimativo esecutivo e quadro economico. 

Il ritardo nell’inizio delle opere determinato dalla mancata presentazione del progetto in tempo 

utile sarà imputato all’Appaltatore. 

• Si prescrive, inoltre, in quanto rientranti nell’ambito degli oneri a carico dell’Appaltatore, che: 

La progettazione delle opere dovrà essere redatta e sottoscritta da professionisti iscritti all’Albo 

Professionale, nei limiti delle competenze stabilite dal-le vigenti normative; 

• L’esecuzione delle opere e la loro conformità alla Legge ed alle relative Norme Tecniche 

saranno scritte alla responsabilità dell’Impresa; a tal fine dovrà essere designato, a cura e spese 

della Ditta, un Ingegnere, un Architetto o un Geometra (nei rispettivi limiti di competenza), 

iscritto al relativo Albo Professionale, con funzione di “Direttore Tecnico di Cantiere e Direttore 

dei Lavori” per conto dell’Impresa; il nominativo del professionista dovrà essere notificato alla 

D.L. prima dell’inizio dei lavori. Tale professionista sarà incaricato dalla Ditta appaltatrice di 

curare, sotto la propria responsabilità, la corretta impostazione e lo sviluppo del cantiere, anche 

sotto il profilo antinfortunistico, al fine di evitare incidenti sul lavoro, assicurandosi, inoltre, che 

venga designato il “Preposto alla Sicurezza”. Inoltre, la Stazione Appaltante, prendendo atto che 

il presente Contratto ricade sotto gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di 

“sicurezza ed integrità della salute dei lavoratori nei cantieri”, s’impegna a designare, prima 

dell’inizio dei lavori, il “Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione dei Lavori”. La 

Ditta Appaltatrice, ed eventualmente le altre impresa subappaltatrici, dovranno provvedere alla 

redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), in relazione alle specifiche attività 

lavorative del cantiere. In fase di esecuzione, si dovranno avere tanti P.O.S. quante sono le 

Imprese coinvolte nei lavori. Ogni danno a persone o cose che dovesse verificarsi nel corso dei 

lavori sarà totalmente a carico della Ditta Appaltatrice, che ne risponderà agli organi competenti 
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per legge. Si aggiunge, inoltre, che la Ditta dovrà impiegare solo personale da essa dipendente o 

da altre Ditte (cottimisti, fornitori, ecc.), purché preventivamente autorizzati dalla D.L. con le 

procedure previste per legge; 

I nominativi dei professionisti progettisti e quelli di cantiere saranno comunicati, per iscritto, alla 

Stazione Appaltante prima di dar corso alle relative attività. 

In particolare, per quanto riguarda le opere in conglomerato cementizio armato, normale ed a 

struttura metallica, disciplinata dalla Legge 05/11/1971 n° 1086 e dal D.M. 14/01/2008 “Nuove 

norme tecniche per le costruzioni”:  

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto da tecnico abilitato, a cura dell’impresa Appaltatrice, 

nel rispetto della legge sopra citata;  

L’esecuzione delle opere e la loro conformità alla Norme saranno ascritte a responsabilità 

dell’Impresa Appaltatrice;  

Il progetto dovrà essere firmato dal progettista, dalla stessa Ditta Appaltatrice e dal Direttore 

Tecnico di Cantiere e Direttore dei Lavori. Dal progetto dovranno risultare, in modo chiaro ed 

esauriente, tutti i dati relativi ai calcoli delle strutture, degli impianti e quant’altro occorra per 

definire le opere in modo esauriente. Nel progetto dovranno essere recepite, con la maggiore 

fedeltà possibile, tutte le indicazioni derivanti dai disegni allegati al presente Capitolato;  

All’Amministrazione Appaltante, mediante la Direzione Lavori, è riservata la facoltà di control-

lare e di pretendere che le opere vengano progettate ed eseguite in conformità alle Norme sopra 

citate, alle prescrizioni contenute nel Capitolato ed ai disegni allegati al Capitolato stesso. Le 

modalità di controllo saranno, di volta in volta, stabilite insindacabilmente dalla A.D. appaltante, 

fatte salve le responsabilità e le competenze della Ditta Appaltatrice e dei tecnici che, come 

specificato nei precedenti commi, cureranno la progettazione e la realizzazione delle opere.  

Il progetto che la Ditta dovrà redigere, comprenderà la documentazione prevista dal D.P.R. 

236/2012.  
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Ove sia previsto dalle leggi vigenti in materia, l’Impresa è tenuta, inoltre, a presentare, a propria 

cura e spese, agli Organi verificatori competenti (VV.FF., ISPESL, UTOV di Geniodife, ecc.) la 

documentazione tecnica per il rilascio delle licenze, delle approvazioni e dei nulla-osta (licenze 

di impianto, NOP, ecc.). 

Il programma dovrà essere approvato dall’Amm.ne a cui è riservata la facoltà di richiederne 

varianti, sia in sede di approvazione sia in corso d’opera, intese a fornire la massima garanzia di 

ultimazione dei lavori in tempo utile. L’Appaltatore è tenuto a denunciare immediatamente, per 

iscritto, ogni evento eccezionale ed imprevisto che possa aver provocato o provocare ritardi nello 

svolgimento del programma approvato. 

Fermo restando la piena responsabilità dell’Appaltatore per eventuali ritardi nel compimento 

delle opere, l’Amministrazione si riserva la facoltà di controllare l’andamento dei lavori, anche 

in rapporto al programma stabilito e, qualora riscontri ritardi non giustificabili per eventi di cui 

sopra, di richiamare l’Appaltatore con ordini di servizio, sempre che la circostanza non si 

configuri, per la sua gravità, come perseguibile a termine del D.P.R. 15 Novembre 2012, n. 236 

– “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, 

servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. 

- progetto operativo di cantiere; 

- piano operativo di sicurezza; 

- tavole dell’eseguito (as built - come costruito); 

 

Il Computo metrico estimativo previsto dall’Art. 42 D.P.R. n° 207/2010 per ogni articolo ad 

estimo dell’estimativo è stato redatto dall’ A.D. 

Il progetto esecutivo dovrà essere corredato, altresì da: 

- piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (Art. 38 D.P.R. n° 207/2010); 

- schemi antincendio finalizzati al piano antincendio delle strutture. 
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La progettazione esecutiva, dovrà essere sviluppata secondo le più aggiornate tecniche in modo 

di prospettare le migliori soluzioni sia con riferimento alle unità funzionali individuate, che ai 

requisiti tecnici e tecnologico-prestazionali relativi. 

L'Impresa appaltatrice nell'elaborazione dei progetti esecutivi provvederà all'esecuzione di tutti 

gli accertamenti e prove necessarie, nonché alla verifica del rispetto di tutte le norme vigenti che 

regolamentano in qualsiasi modo la materia, anche in relazione alla assunzione della piena 

responsabilità a garanzia delle opere. Inoltre verificherà a propria cura e spese, estendendo se del 

caso, le indagini geotecniche compiute dall’A.D. 

Tali progettazioni dovranno anche prevedere la omogeneizzazione dei componenti edili e 

tecnologici, da realizzarsi sulla base dei requisiti qualitativi occorrenti e/o proposti dalla 

Direzione dei Lavori. 

Qualunque sia la metodologia di sviluppo dei calcoli facenti parte dei progetti esecutivi 

(sviluppati tradizionalmente e/o a mezzo elaboratore) devono essere indicati compiutamente e 

con estrema chiarezza tutte le condizioni e dati di ingresso per lo sviluppo dei predetti calcoli. 

Gli elaborati, saranno compilati in numero di 3 copie e dovranno essere consegnati per 

l’approvazione entro il termine indicato dalle Condizioni Amministrative. Saranno altresì 

consegnati alla D.L. tutti gli elaborati su supporto magnetico in formato file di uso comune 

(AutoCAD, Word, Excel, o compatibile). Resta stabilito che tutti gli elaborati resteranno di 

piena ed assoluta proprietà dell’Amministrazione Difesa la quale potrà disporne 

incondizionatamente, darne seguito o cederli a terzi senza che da parte di alcuno possano venire 

sollevate obiezioni di sorta. 

Al contrario, la Ditta appaltatrice, e per essa gli aventi causa, si impegna a non utilizzare 

direttamente o indipendentemente gli elaborati prodotti e comunque a non mandare a terzi i dati 

ad essa relativi. 

A lavori ultimati, la Ditta Appaltatrice dei lavori dovrà consegnare alla D.L., una copia dei 
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disegni di progetto approvato con le varianti eventualmente effettuate nel corso dei lavori, in 

modo da lasciare un'esatta documentazione dei lavori eseguiti. 

Resta inteso che l’A.D. potrà chiedere all’Impresa appaltatrice tutte quelle varianti e 

modificazioni ai progetti che riterrà opportuno per fare in modo che l’opera risulti più aderente 

alle esigenze della stessa Stazione Appaltante. 

 

3 .1  Programma esecutivo 

Come specificato nelle Condizioni Amministrative, l’Appaltatore è tenuto a presentare, prima 

dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le 

previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto dell’avanzamento lavori. 

 

Detto programma dovrà: 

• essere congruente con l’offerta economica presentata in sede di gara; 

• prevedere la completa esecuzione dei lavori entro il tempo utile contrattuale, ivi compreso 

l’impianto ed il ripiegamento dei cantieri nonché l’esecuzione di ogni prestazione 

propedeutica e complementare; 

• fornire gli elementi necessari per individuare con immediatezza e chiarezza l’avanzamento 

delle opere, dandone rappresentazione sia a mezzo di diagramma lineare tipo GANTT sia di 

diagramma cartesiano su assi tempi/importi; 

• essere corredato da una dettagliata relazione che indichi anche le quantità dei mezzi e della 

mano d’opera che si prevede di impiegare in ciascuna fase di lavoro. 

 

Il programma dovrà essere approvato dall’Amministrazione a cui è riservata la facoltà di 

prestabilire lo schema e richiederne varianti, sia in sede di approvazione sia in corso d’opera, 
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intese a fornire la massima garanzia di ultimazione dei lavori in tempo utile. 

 

L’Appaltatore è tenuto a denunciare immediatamente, per iscritto, ogni evento eccezionale ed 

imprevisto che possa aver provocato o provocare ritardi nello svolgimento del programma 

approvato. 

Ferma restando la piena responsabilità dell’Appaltatore per eventuali ritardi nel compimento 

delle opere, l’Amministrazione si riserva la facoltà di controllare l’andamento dei lavori, anche 

in rapporto al programma stabilito e, qualora riscontri ritardi non giustificabili per eventi di cui 

sopra, di richiamare l’Appaltatore con specifici ordini di servizio, adottando, qualora se ne 

configurino le circostanze, i provvedimenti previsti nei casi di “grave ritardo”, di cui all’art. 136 

del “ Codice dei Contratti”. 

 

3 .2  Computo  metrico  di  dettagl io 

Opere a corpo 

Il computo dovrà essere eseguito in base agli elementi del capitolato posto a base gara integrati 

dai rilievi in sito eseguiti dall’Appaltatore in fase esecutiva. Dovrà essere di tipo metrico-

estimativo e il totale economico dovrà corrispondere al prezzo offerto dalla Ditta in sede di gara. 

 

4 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

Prevenzione degli Infortuni e Igiene del Lavoro, in particolare secondo quanto disposto dal 

“Testo Unico della Sicurezza” D.L.gs n.81/2008 e s.m.i. in materia di Sicurezza nei Cantieri 

Temporanei e Mobili. 
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L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di 

Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

progettazione. 
 

La normativa vigente consente all’Impresa che si aggiudica i lavori di presentare al Coordinatore 

per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) proposta di integrazione al Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento (PSC), ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base 

della propria esperienza. 

In nessun caso tali integrazioni potranno essere in contrasto con le linee guida ed i criteri 

espressi nel PSC redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).  

Eventuali integrazioni del PSC proposte dall’Impresa sono comunque soggette ad approvazione 

da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. 

In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei 

prezzi pattuiti. 
 

Tutte le Imprese che parteciperanno all’esecuzione dei lavori (anche le Imprese a conduzione 

familiare o con meno di dieci addetti) sono obbligate a redigere il proprio “Piano Operativo di 

Sicurezza” (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. 
(DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo IV, art. 96, comma 1, lett. g e art. 89, comma 1, lett. H); 
(DLgs 163/2006 ex legge 415/1998 del 18 novembre 1998, che modifica ed integra la Legge quadro per i lavori 
pubblici 109/1994, nell’art. 31 “Piani di Sicurezza”, comma 1 bis).  
 
 

Nel rispetto del DLgs 81/2008 Allegato XXII ex D.L.gs 235/2003 ( Sicurezza delle attrezzature 

per lavori in quota fissa dei requisiti minimi che devono essere rispettati per l’uso di attrezzature 

per lavori in quota), l’impresa addetta al Montaggio e Smontaggio dei Ponteggi dovrà redigere il 

“PIMUS” – Piano di Montaggio Uso e Smontaggio Ponteggi. 
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L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 

Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 
 

Gli oneri della Sicurezza, il cui importo è riportato nell’Estimativo del presente Capitolato, 

nonché nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, sarà corrisposto alla Ditta (conseguentemente 

ai S.A.L.) senza l’applicazione della percentuale di ribasso di aggiudicazione. In fase di 

contabilizzazione si opererà secondo le modalità previste dalle Condizioni Amministrative. 

Quindi, l’Impresa dovrà tenere conto nelle proprie valutazioni nel formulare il ribasso d’asta che 

gli Oneri per la Sicurezza non sono ribassabili, ma non sono neanche modificabili. 

Risulta quindi chiaro che, anche a fronte dell’importo stimato, sono a carico dell’Impresa 

esecutrice le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per 

garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché per il 

rispetto delle altre prescrizioni del “Piano di Sicurezza e Coordinamento”, inclusi tutti i 

provvedimenti necessari ad evitare danni a cose o a terzi. 

 

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante l'indicazione dei contratti collettivi 

applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi 

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

 

5 CAMPIONATURE DEI MATERIALI 
L'Appaltatore è tenuto a presentare prima del concreto inizio dei lavori un campionario completo 

dei materiali elementari e dei materiali lavorati che si intende impiegare per la realizzazione 

delle opere per ottenere una preventiva autorizzazione. 

Per quanto riguarda i materiali lavorati, ai fini di una migliore riuscita delle opere, dovranno 
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essere posti in opera quelli prodotti in serie dalle migliori Ditte specializzate ed affermate in 

campo nazionale. 

Detti materiali dovranno essere muniti di marchio di fabbrica ed accompagnati da regolare 

certificato di garanzia rilasciato dalla Ditta costruttrice. 

Per ciascuno di detti materiali, la Ditta dovrà indicare il nominativo della Casa produttrice con 

relativa documentazione tecnica illustrativa, affinché l’Amministrazione appaltante possa 

pronunciarsi sulla accettabilità del materiale in fornitura. 

Qualora, invece, i materiali lavorati vengano prodotti in cantiere o presso artigiani, la Ditta dovrà 

presentare il progetto costruttivo completo di disegni particolareggiati e di dettaglio e, a 

lavorazione ultimata, i campioni finiti. 

Si precisa che per i materiali litici, la sabbia, il bitume, il cemento e per i materiali metallici 

dovranno essere indicate le fonti di approvvigionamento, e dovranno essere presentati campioni 

sufficienti per effettuare le qualificazioni ufficiali richieste dalle condizioni tecniche particolari 

per ciascun articolo di lavoro. 

Inoltre dovranno essere presentati studi precisi relativi ai miscugli cementizi e bituminosi, 

suffragati da prove di laboratorio che ne garantiscano le caratteristiche richieste. 

In ogni caso tutti i materiali dovranno corrispondere ai requisiti indicati nelle specifiche 

condizioni tecniche, né potrà effettuarsi variazione alcuna in corso d'opera, nel tipo e nella fronte 

di approvvigionamento proposti dalla Ditta ed accettati dalla D.L., salvo che la D.L., medesima 

non ne esprima autorizzazione scritta. 

 

6 PROVE DI LABORATORIO 
L'Amministrazione appaltante si riserva di fare eseguire presso laboratori legalmente autorizzati 

o di fiducia dell'Amministrazione stessa, le prove tecnologiche sulle terre, sui materiali da 
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costruzione, sui conglomerati cementizi e bituminosi, anche ad integrazione di quelle eseguibili 

presso il laboratorio di cantiere, qualora attrezzato in funzione della importanza delle opere da 

eseguirsi. 

In ogni caso dovranno essere eseguite da laboratori ufficiali legalmente riconosciuti tutte le 

prove prescritte dalle vigenti leggi in materia di costruzione edilizia a struttura tradizionale o 

prefabbricata, ed in particolare, dalle leggi vigenti che regolano le opere in conglomerato 

cementizio normale ed a struttura metallica. 

 

N.B. Nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare Prot. n. M_D/GGEN/05/20308/21/104/09 

del 10.06.2009  tutte le opere preliminari occorrenti quali indagini, accertamenti, rilievi, ricerca 

sottoservizi, prove di laboratorio, consulenze ecc.., saranno a carico dell’Amministrazione 

Difesa. 

7 RILIEVI  PLANO-ALTIMETRICI 
Prima dell'inizio dei lavori la ditta dovrà effettuare, in contraddittorio con la D.L. un rilievo 

plano-altimetrico delle zone comunque interessate delle opere da eseguire, con riferimento a 

capisaldi fissi che dovranno essere conservati a cura della Ditta fino al collaudo delle opere 

medesime richieste.  

 

N.B. Nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare Prot. n. M_D/GGEN/05/20308/21/104/09 

del 10.06.2009  tutte le opere preliminari occorrenti quali indagini, accertamenti, rilievi, ricerca 

sottoservizi, prove di laboratorio, consulenze ecc.., saranno a carico dell’Amministrazione 

Difesa. 
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8 CONDOTTA DEI LAVORI 
L'Appaltatore dovrà attenersi durante lo svolgimento dei lavori alle eventuali disposizioni e 

limitazioni di volta in volta impartite e comunicate dalla D.L.. 

La Ditta, assumendo l'Appalto delle opere di cui al presente Capitolato, è considerata 

pienamente consapevole delle situazioni ambientali di fatto esistenti nell'ambito del cantiere, sia 

per quanto concerne l'accessibilità allo stesso, sia per quanto attiene alla disponibilità di acqua, 

di energia e di quanto altro sia necessario alla realizzazione delle opere, nonché all'attivazione e 

all'esercizio del cantiere. 

A tal fine s'intende che la Ditta abbia eseguito, prima della presentazione dell'offerta, opportuni 

sopralluoghi di accertamento; l'Amministrazione appaltante, pertanto, non sarà tenuta a fornire 

alcun ausilio che abbia riferimento con le situazioni anzidette. 

L'appaltatore dovrà altresì attenersi scrupolosamente ai regolamenti vigenti all'interno del 

sedime, ed in relazione ad essi, programmare preventivamente, con benestare della D.L., 

l’ingresso e il transito dei mezzi d'opera. 

L'Appaltatore verrà ritenuto responsabile di quanto potesse accadere per il mancato rispetto delle 

norme e regolamenti in vigore nel sedime. 

Durante la preparazione e l'allestimento del cantiere, come pure durante l'esecuzione delle opere, 

ogni cura e accorgimento dovranno essere posti per non alterare e non danneggiare, per quanto 

possibile, l'esistente copertura vegetativa delle aree. 

A tal fine al termine delle opere dovrà essere eseguito sia l'inerbamento di tutte quelle zone che 

risultassero danneggiate, sia la messa a dimora di piante in sostituzione di quelle eventualmente 

danneggiate o abbattute. 

Al termine dei lavori, rimosso il cantiere e le attrezzature di lavoro, il Direttore dei Lavori 

effettuerà in contraddittorio con la Ditta un accurato sopralluogo al fine di constatare la perfetta 

sistemazione delle aree stesse e la rimozione o demolizione di tutte le installazioni di cantiere, 
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attrezzature, opere provvisionali piazzali di lavoro, tubazioni e condotte, linee elettriche 

provvisorie, ecc..  

 

Di tale sopralluogo dovrà essere redatto specifico verbale firmato dalle parti. 

 

L'Appaltatore è altresì tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme e leggi antinquinamento 

vigenti. In particolare dovrà essere evitato, nel modo tassativo, lo scarico nelle fognature, canali, 

rogge, fossi di scolo, ecc., sia interni che esterni ai cantieri ed alle zone di lavori, di idrocarburi, 

solventi, sostanze acide, liquidi di lavaggio, vernici, detersivi non biodegradabili, od ogni altra 

sostanza inquinante o comunque nociva alla flora ed alla fauna. 

Tali scarichi (su specifica preventiva autorizzazione del Direttore dei Lavori) potranno essere 

convogliati nelle fosse trappola, qualora siano presente nelle zone di lavoro e siano di capacità 

adeguata. 

Il Direttore dei Lavori potrà ordinare, se lo ritiene indispensabile, la costruzione di fosse trappola 

o di disoleatori, per il recupero di eventuali scarichi nocivi in perdita dalle zone di lavoro. 

 

Tali provvedimenti sono a totale carico dell'Impresa. L' uso di fosse perdenti, inceneritori od altri 

sistemi di eliminazione degli scarichi di cui sopra e dei residui di lavorazione, dovrà essere 

autorizzato preventivamente dalla D.L.. 

L'Appaltatore dovrà isolare mediante recinzione provvisorio di adeguata consistenza e 

comunque approvata dalla D.L., le zone interessate dal Cantiere. L'onere relativo è a carico della 

Ditta. La zona del cantiere dovrà, di massima, essere completamente isolata sia da fondi 

circostanti, sia dal restante sedime. E' pertanto facoltà della D.L. di autorizzare la costruzione 

della recinzione definitiva, se prevista. 
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Tra le operazioni relative alla fase esecutiva, oltre a quanto già ribadito nell’ambito delle 

Condizioni Amministrative, si prescrive che: 

 

Oneri specifici relativi alle demolizioni 

 

A1)     Tecnica operativa - Responsabilità 

Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo 

stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare 

con tempestività ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi. 

Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà con la tecnica più idonea e nel rispetto del 

piano di sicurezza e di coordinamento, le opere provvisionali, i mezzi d'opera, i macchinari e 

l'impiego del personale. 

Di conseguenza la Stazione Appaltante ed il personale tutto di direzione e sorveglianza sono 

esclusi da ogni responsabilità connessa alla esecuzione dei lavori di che trattasi. 

 

A2)     Accorgimenti e protezioni 

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, 

nonché gli attacchi e gli sbocchi di qualunque genere; dovranno essere altresì vuotati tubi e 

serbatoi. 

La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed 

idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al 

cantiere) che possano, comunque, essere interessate da caduta di materiali. 

Le strutture eventualmente pericolanti dovranno essere puntellate; tutti i vani di balconi, 

finestre, scale, ballatoio, ascensori ecc., dopo la demolizione di infissi e parapetti, dovranno 

essere sbarrati. 
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A3)     Allontanamento dei materiali 

In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo del materiale di risulta, sulle 

strutture  da  demolire  o  sulle  opere  provvisionali,  in  misura  tale  che  si  verifichino 

sovraccarichi o spinte pericolose. 

I materiali di demolizione dovranno perciò essere immediatamente allontanati, guidati mediante 

canali o trasportati in basso con idonee apparecchiature e bagnati onde evitare il 

sollevamento di polvere. Risulterà in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei 

materiali. 

A carico dell'Appaltatore sono anche tutte le pratiche e le attività inerenti la rimozione e 

l'allontanamento di materiali classificati come tossici o nocivi. 

 

A4)     Limiti di demolizione 

Ai sensi dell’art. 36 del D.M. 145/2000, tutti i materiali provenienti da escavazioni e dalle 

demolizioni, sono di proprietà della Stazione Appaltante, ove non diversamente disposto dal 

Responsabile  del  Procedimento  o  dal  Direttore  dei  Lavori  e  in  questo  caso  troverà 

applicazione quanto previsto dal c.3 art. 36 del D.M. 145/2000. 

 

Oneri generali a carico dell’Appaltatore relativi alla esecuzione di tutte le opere 

 

B1) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, 

dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite 

risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola 

d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che 

eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In 
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ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate 

per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile. 

 

B2) I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 

relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una 

perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente 

protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché 

la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue 

strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai 

lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente 

appaltante. 

 

B3) L’assunzione  in   proprio,   tenendone   indenne   la   Stazione   appaltante,   di   ogni 

responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione 

delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto. 

 

B4) I gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti da Amministrazioni ed 

Enti nella cui giurisdizione rientrano le opere; le tasse sui trasporti e per contributi di utenza 

stradale, che per qualsiasi titolo fossero richieste all'Appaltatore in conseguenza delle opere 

appaltate e dell'esecuzione dei lavori. 

 

B5) L'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti, o che potranno entrare in 

vigore durante l'esecuzione dei lavori, in materia di lavoro e di mano d'opera; di tutti gli 

obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla legge; di tutte le disposizioni 

per l'assunzione della mano d'opera attraverso gli Uffici locali a questo preposti e per 

 

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO 

   AGGIORNATO 

 

 

76 



  
    MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.                                
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL 
                  NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI  
       DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO    MARISTAER GROTTAGLIE (TA) 
                        GENIODIFE 1° REPARTO  

PROGETTO DEFINITIVO 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e del lavoro. A tutela di quanto sopra è 

condizione vincolante, per l'emissione dei certificati di pagamento, che l'Appaltatore abbia 

presentato in precedenza alla Direzione Lavori le polizze di assicurazione contro gli infortuni 

relative alla mano d'opera impiegata e abbia dimostrato di essere in regola con tutti i versamenti 

assicurativi, previdenziali ed assistenziali a cui è obbligato. 

 

B6)     L'adozione,  per  il  personale  addetto  ai  lavori  e  per  tutta  la  durata  di  questi,  di 

condizioni normative e retributive non diverse né inferiori di quelle previste dai contratti 

collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si svolgono i 

lavori. Le condizioni dette dovranno essere aggiornate tutte le volte che si verificano, di esse, 

variazioni economiche e normative. Ugualmente in caso di subappalto, autorizzato dalla 

Stazione Appaltante, il sub-Appaltatore dovrà osservare il medesimo trattamento nei riguardi 

del proprio personale e l'Appaltatore rimarrà sempre il solo responsabile di tale osservanza nei 

confronti della Stazione Appaltante. La non appartenenza dell'Appaltatore alle categorie o 

associazioni firmatarie dei contratti collettivi o degli accordi di cui sopra, oppure l'eventuale 

recessione da esse, non lo esimono dall'obbligo di osservare i contratti e gli accordi detti. 

 

B7) La comunicazione alla Stazione Appaltante, entro i primi cinque giorni di ogni mese, di 

tutti i dati e notizie relativi all'impiego della mano d'opera; in difetto, vi provvederà 

direttamente la Direzione Lavori, addebitando all'Appaltatore le spese per acquisire e 

comunicare i suddetti dati e notizie. Inoltre l’Impresa dovrà comunicare alla Direzione Lavori e 

al Coordinatore per la sicurezza la lista di tutti gli operai e mezzi d’opera presenti in cantiere e 

provvedere a comunicare ogni variazione dei medesimi durante l’esecuzione dei lavori. 

 

B8) Ai sensi della Ex legge 1086/71, tutti gli elaborati del progetto strutturale, saranno 
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oggetto di apposita denuncia e deposito presso gli uffici competenti da parte dell’Appaltatore 

stesso. L’approvazione del progetto strutturale da parte della Stazione Appaltante, non riduce in 

ogni caso, la responsabilità dell’Appaltatore, il quale rimarrà unico responsabile dell’esecuzione 

dei lavori. 

 

B9) Il rilievo puntuale di tutta l’area oggetto dei lavori con apposizione di tutti i riferimenti da 

utilizzare per tutti i rilievi da effettuare durante l’esecuzione dei lavori e per il rilievo da 

effettuare a fine lavori per la predisposizione dei grafici planimetrici in versione as-built 

contenenti il posizionamento esatto di ogni elemento facente parte delle opere di appalto. 

 

B10) Il  riconoscimento della  facoltà  della  Stazione  Appaltante, nei  casi  di  giustificata 

urgenza, o in relazione alle esigenze particolari di porre, all'Appaltatore, termini perentori 

entro cui eseguire determinati lavori od opere. 

All’Appaltatore, per ragioni di giustificata urgenza e/o necessità, potrà essere fatta richiesta e 

ordinata da parte della D.L., l’esecuzione di lavorazioni da eseguirsi in orari notturni e/o 

giorni festivi e prefestivi. 

Per tutto quanto sopra l’Appaltatore non potrà richiedere maggiori compensi. 

 

B11) L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate 

dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, 

compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate 

dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi 

altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di 

effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. 

 

 

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO 

   AGGIORNATO 

 

 

78 



  
    MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.                                
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL 
                  NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI  
       DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO    MARISTAER GROTTAGLIE (TA) 
                        GENIODIFE 1° REPARTO  

PROGETTO DEFINITIVO 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

B12) Le  responsabilità  sulla  non  rispondenza  degli  elementi  eseguiti  rispetto  a  quelli 

progettati o previsti dal capitolato. 

 

B13) Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di 

regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e 

privati, adiacenti le opere da eseguire. 

 

B14) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla 

Direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi. 

 

B15) Le spese per la costruzione di protezioni e difese dei manufatti, degli edifici e di 

qualsiasi opera o impianto, per i quali possa insorgere, nel corso dei lavori, un qualche 

pericolo di danneggiamento. 

 

B16) Il mantenimento continuo, durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni o di opere 

provvisorie, dell'agibilità, condotte, linee elettriche, deflussi e scarichi di acque, acquedotti, 

linee telefoniche e telegrafiche, passaggi, utenze, ecc. Ogni onere per eventuali limitazioni o 

interruzioni dell'agibilità detta, sarà a carico dell'Appaltatore. 

 

B17) La segnalazione diurna e notturna, con mezzi adeguati e sufficienti secondo le norme 

vigenti  in  materia,  dell'esistenza  dei  lavori  in  corso  nelle  zone  da  essi  interessati.  La 

segnaletica da essi interessati, sia all’interno sia all’esterno del complesso oggetto di intervento. 

La segnaletica dovrà essere approvata dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione. La responsabilità per gli adempimenti e la sicurezza rimarrà a 

totale carico dell'Appaltatore. 
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B18) La concessione del libero accesso nei cantieri agli incaricati della Stazione Appaltante 

per verifiche e controlli. 

 

B19) La concessione del libero transito nei cantieri al personale e agli automezzi di altra 

Ditta, non impegnato nei lavori del presente appalto, ma che devono eseguire lavori per conto 

della Stazione Appaltante. A tale Ditta dovrà essere anche concesso l'uso di ponti di servizio e di 

cantiere. Le concessioni dette non costituiscono titolo, per l'Appaltatore, a compensi di sorta. 

 

B20) La fornitura di cartelli indicatori delle opere in costruzione e la relativa installazione 

nel numero e sito indicati dalla Direzione Lavori entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei 

lavori. I cartelli indicatori delle dimensioni indicate dalla Direzione Lavori, recheranno a 

colori  indelebili  oltre  agli  elementi  richiesti  dalla  Direzione  Lavori  e  dalla  Stazione 

Appaltante anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici con tutti i dati prescritti 

all'art. 18 comma 6 della Legge 19 marzo 1990 n. 55. 

 

B21) L’Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, alla conservazione ed alla pulizia 

delle opere fino alla approvazione del collaudo. 

Tutte le opere dell'Appalto debbono essere consegnate, alla Stazione Appaltante, pronte per 

l'esercizio. 

 

B22) L’Appaltatore dovrà garantire la perfetta identificazione degli impianti così come 

costruiti, mettendo a disposizione della Stazione Appaltante tutta la documentazione atta allo 

scopo, che sarà grafica su supporto informatico, tecnica, tipologica, manuali di uso e 

manutenzione, ecc. 
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La Direzione Lavori fornirà all’Impresa la documentazione redatta in fase di progetto che 

dovrà essere verificata e rielaborata dall’Impresa in maniera da ottenere una documentazione 

fedele al così come costruito. 

Tale documentazione dovrà essere fornita in n. 3 copie cartacee e n. 3 copie su supporto 

informatico. La documentazione dovrà essere prodotta e fornita alla D.L. ed alla Stazione 

Appaltante entro la data di ultimazione dei lavori. 

Non verrà emesso il certificato di ultimazione dei lavori in assenza della documentazione di 

cui sopra e, in tal caso, si procederà all’applicazione della penale prevista. 

Per la consegna anticipata dei lavori, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere assolti 

dall’Appaltatore prima del verbale di consegna anticipata. 

 

B23) La recinzione di cantiere dovrà essere realizzata su tutto il perimetro dell’area esterna 

consegnata nel pieno rispetto della normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato sul 

piano di sicurezza. I varchi di ingresso saranno realizzati con idonee cancellate. 

 

B24) La realizzazione ed il mantenimento fino al termine dei lavori dell’impianto elettrico 

del cantiere comprendente la fornitura dell’energia elettrica, le linee di alimentazione, i quadri 

elettrici e l’illuminazione. Tale impianto di alimentazione F.M. ed illuminazione, che avrà 

carattere provvisorio, dovrà essere esteso a tutta l’area di cantiere e pertanto sia in prossimità 

delle aree interessate dalle lavorazioni che in quelle esterne ricomprese all’interno della 

recinzione. Tutti gli impianti di cui sopra dovranno essere realizzati in conformità alla normativa 

vigente.  

 

B25) La rimozione e lo sgombero totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, 

all’ultimazione dei lavori o di parte di essi, in modo tale che le zone prima occupate e tutto ciò 
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che in esse era stato temporaneamente modificato venga regolarmente ripristinato. 

 

B26) Il pagamento di canoni e diritti relativi a brevetti di invenzione, che eventualmente 

proteggano metodi di lavorazione o materiali posti in opera. Anche gli obblighi di legge, da 

soddisfare in tali casi, sono a totale carico dell'Appaltatore, rimanendo la Stazione Appaltante 

del tutto estranea a qualsiasi conseguenza pecuniaria, amministrativa o legale che potrebbe 

sorgere per l'uso di quanto protetto da brevetto, anche se tale uso fosse stato autorizzato dalla 

Stazione Appaltante. 

 

B27) Il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero 

derivare al personale della Stazione Appaltante ed a visitatori, anche in assenza di preavviso 

all'Appaltatore, durante i sopralluoghi e visite ai cantieri. A copertura di tale rischio, 

l'Appaltatore è obbligato a contrarre specifica polizza. 

 

 

B28) Tutti  i  materiali  dovranno  essere  approvvigionati  nelle  quantità  necessarie  per 

garantire la omogeneità delle forniture. L'Appaltatore è tenuto ad accantonare parte delle 

forniture come materiale di rispetto. L'Appaltatore dovrà immagazzinare i materiali di rispetto 

nei locali indicati dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante. 

 

B29) Tutte le Imprese, appaltatrici e subappaltatrici, dovranno consegnare alla Stazione 

appaltante ed alla Direzione dei Lavori, prima dell’inizio delle lavorazioni, i piani di montaggio, 

il POS predisposto ed relativi schemi correlati, riguardanti ogni lavorazione. 

 

B30) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego 

 

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO 

   AGGIORNATO 

 

 

82 



  
    MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.                                
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL 
                  NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI  
       DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO    MARISTAER GROTTAGLIE (TA) 
                        GENIODIFE 1° REPARTO  

PROGETTO DEFINITIVO 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e  

dei manufatti esclusi dal presente Appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per 

conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le 

assistenze  alla  posa  in  opera;  i  danni  che  per  cause  dipendenti dall’appaltatore fossero 

apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso 

appaltatore. 

 

B31) La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale 

siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di 

servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento 

per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire 

direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa 

non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad 

impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza. 

 

B32) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo 

sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. 

 

B33) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 

allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il 

funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i 

consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo 

rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o 

lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di 

sicurezza. 
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B34) L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che 

questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei 

lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili. 

 

B35) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei 

punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 

l’illuminazione notturna del cantiere. 

 

B37) La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio 

del personale di direzione lavori e assistenza e coordinamento della sicurezza, nonché del 

responsabile del procedimento, arredati, rifiniti, illuminati e provvisti di armadio chiuso a 

chiave, tavolo, sedie, hardware, macchina da calcolo e materiale di cancelleria. Tale struttura, 

costituita da locali separati per la D.L. ed il Responsabile del Procedimento, dovrà essere 

dotata anche di, fax, PC on-line con tutti i programmi applicativi, archivio costituito da 

armadietti con chiusura per documentazione tecnica, bacheca per consultazione elaborati grafici 

di progetto e cronoprogramma. Nell’onere è compresa la relativa manutenzione. L’Impresa 

dovrà provvedere altresì alla fornitura dei dispositivi di protezione quali scarpe 

antinfortunistiche, caschi, ecc. per tutto il personale addetto alla direzione lavori. 

 

B38) L’approntamento di locali per servizi igienici e mensa per le maestranze da mantenere in 

stato di perfetta agibilità. 

 

B39) L'approntamento di locali adatti ad attrezzi per pronto soccorso ed infermeria, dotati di 

tutti i medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente occorrenti, con particolare riguardo 
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a quelli necessari nei casi di infortunio. 

 

B40) La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, 

misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i 

disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e 

con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in 

consegna. 

 

B41) L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di 

qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione 

lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad 

evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a  

carico  dell’appaltatore  l’obbligo  di  risarcimento  degli  eventuali  danni  conseguenti  al 

mancato od insufficiente rispetto della presente norma. 

 

B42) L’adozione,  nel  compimento  di  tutti  i  lavori,  dei  procedimenti  e  delle  cautele 

necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei 

terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute 

nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in 

caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il 

personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

 

B43) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri, dei materiali in essi 

esistenti, di quanto di proprietà della Stazione Appaltante o di altre Ditte operanti nello stesso 

cantiere. A tal fine l’Impresa dovrà garantire un servizio di guardiania per tutta la durata dei 
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lavori e fino all’emissione del certificato di collaudo definitivo degli stessi. 

 

B44) L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i 

soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, 

Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi 

necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in 

relazione  all’esecuzione  delle  opere  e  alla  conduzione  del  cantiere,  con  esclusione  dei 

permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in 

quanto tale. 

 

Obblighi Speciali a carico dell’Appaltatore 

L'appaltatore è obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due 

testimoni qualora egli, invitato non si presenti; 

b) a  firmare  i  libretti  delle  misure,  i  brogliacci  e  gli  eventuali  disegni  integrativi, 

sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; 

c) a  consegnare  al  direttore  lavori,  con  tempestività,  le  eventuali  fatture  relative  alle 

lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d’Appalto e ordinate dal 

direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di 

mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e 

ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei 

lavori; 

e) a produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa a 

tutte le lavorazioni ed in particolare di quelle non più ispezionabili o non più verificabili dopo 
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la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, 

a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la 

data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. La riproduzione di grafici, disegni ed 

allegati vari relativi alle opere in esecuzione; 

 

Contenimento delle emissioni di polveri diffuse 

In particolare: 

- si dovrà valutare se porre in essere eventuali misure finalizzate alla riduzione delle 

emissioni in atmosfera, ricorrendo anche a schermature del cantiere; 

- ogni movimentazione e trasporto del materiale dovrà essere effettuata in maniera tale da  

abbattere  la  produzione  di  polveri;  a  tale  scopo  dovrà  essere  predisposto opportuno 

programma di umidificazione della viabilità di cantiere e dei depositi preliminari di terre, 

inerti o materie prime per l’attività di costruzione svolta in periodi particolarmente siccitosi 

nonché previsto l’utilizzo di  mezzi di  trasporto dotati  di  sistemi  di  copertura  per  

percorsi  di  movimentazione  di  materiale pulverulento che prevedono l’attraversamento di 

zone residenziali. 

 

Rumore e Vibrazioni 

Predisposizioni di misure opportune per la riduzione delle emissioni rumorose e della 

produzione di vibrazioni, ricorrendo a macchinari e attrezzature rispondenti ai requisiti del  

D.Lgs.  04/09/02  n.  262,  nonché  a  eventuali  schermature  dei  cantieri  posti  in prossimità di 

aree sensibili. 

 

Ambiente Idrico 

Dovranno essere assunte in fase di realizzazione dei lavori, qualora attinenti e interferenti con le 
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opere, tutte le misure e le precauzioni atte ad evitare l’eventuale inquinamento delle falde 

acquifere e in queste aree non potranno essere effettuate escavazioni, perforazioni, istallazione 

di impianti, manufatti e attrezzature connesse alle opere che possano recare pregiudizio alle 

risorse acquifere. 

Dovranno essere rispettate le distanze relative alle zone di rispetto, previste dalla normativa 

vigente, da tutte le risorse idriche ad utilizzo idropotabile. 

Nelle fase di costruzione: 

- i   depositi   di   carburanti,   lubrificanti   sia   nuovi   che   usati   o   altre   sostanze 

potenzialmente inquinanti dovranno essere localizzati in luoghi appositamente predisposti  e  

attrezzati  con  platee  impermeabilizzate,  sistemi  di  contenimento, pozzetti di raccolta, tettoie 

ed altri accorgimenti idonei; 

- le  operazioni  di  manutenzione,  rifornimento  e  lavaggio  delle  attrezzature  e 

macchinari, dovranno essere svolte in apposite platee impermeabilizzate attrezzate come al 

punto precedente; 

- si dovranno adottare tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali 

incidenti che possano coinvolgere sia i mezzi e le attrezzature di cantiere, sia gli automezzi 

e i veicoli esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi; si citano ad 

esempio cartellonistica, procedure operative di gestione del cantiere, procedure operative di 

conduzione automezzi, procedure operative di movimentazione carichi e attrezzature, procedure 

di intervento in emergenza etc; 

- sono da individuare, per tutte le aree di cantiere poste in prossimità di fossi o torrenti, 

opportuni accorgimenti volti ad evitare significativi rilasci in alveo di solidi; in ogni caso la 

gestione delle acque di cantiere, inclusi gli scarichi provenienti da eventuali servizi per il 

personale, dovrà essere attuata nel rispetto della vigente normativa di settore. 
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Suolo e Sottosuolo - Gestione dei Rifiuti 

Nelle fase di costruzione: 

- i rifiuti prodotti durante la fase di costruzione e rimozione del cantiere dovranno 

essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti, in particolare si dovrà procedere alla 

quantificazione di massima dei suddetti rifiuti, individuando tra questi i rifiuti pericolosi e non 

pericolosi attraverso gli opportuni codici CER e specificando le modalità di smaltimento e la 

loro destinazione finale; 

- alle terre e rocce di scavo destinate alla realizzazione dei rilevati, bonifiche, rinterri e 

colate dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente. 

La gestione dei rifiuti derivanti dall’attività dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui 

al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali 

terre e rocce da scavo, che non vengano utilizzate nell’ambito del presente progetto, dovranno 

essere riutilizzate nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

L'eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi recuperabili, per la realizzazione delle opere 

previste in progetto quali la realizzazione di rilevati e/o sottofondi e recuperi ambientali, dovrà 

avvenire nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e dal Decreto Ministero Ambiente 5 

febbraio 1998 come modificato ed integrato dal Decreto 5 aprile 2006, n. 186, con particolare 

riferimento all'art. 5 (Recupero ambientale) di quest'ultimo Decreto.  

 

Autorizzazioni, controlli e monitoraggio 

Nel corso dell’esecuzione delle opere e degli scavi all’aperto si raccomanda di segnalare 

tempestivamente all’organo competente l’eventuale rinvenimento di rifiuti, scorie o più in 

generale di materiale di riporto di incerta origine. 

Qualora durante i  lavori  si  rinvenissero materiali archeologici e  strutture  murarie o musive 
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antiche, l’Impresa dovrà allertare la D.L. al fine delle opportune procedure di contatto con i 

competenti uffici della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Regione Puglia che 

dovranno essere avvertiti immediatamente ed i lavori dovranno essere sospesi fino all’arrivo del 

personale delle stessa Soprintendenza, provvedendo nel frattempo alla conservazione dei reperti, 

ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 42/2004. 

Per tutti gli obblighi speciali di cui sopra, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso 

ulteriore ne al riconoscimento di maggiori tempi di esecuzione. 

 

Opere accessorie agli impianti 

Nel contratto “a corpo” si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l’assistenza alle  

lavorazioni impiantistiche di  natura  edile  quali:  apertura e  chiusura  di  tracce  su qualsiasi 

materiale, apertura e successiva chiusura di attraversamenti su  solai eseguiti anche con 

l’ausilio di carotatici, la sigillatura di tutti i passaggi impiantistici mediante idonei  sigillanti  

aventi  caratteristiche  anche  di  resistenza  al  fuoco  ove  richiesta,  ivi compresi i collari 

tagliafuoco ove necessari. 

 

Garanzia degli impianti 

Tutti gli impianti forniti e/o installati, di qualsiasi natura o specie, rimangono garantiti per un 

periodo di due anni a partire dalla data di avvenuta ultimazione e presa in consegna dei lavori, e 

ciò sia che il pagamento sia stato effettuato in parte che totalmente, e nonostante l’avvenuto 

collaudo favorevole, sia amministrativo che tecnico. 

La garanzia copre la rispondenza alle prescrizioni tecniche, la buona qualità dei materiali, il 

regolare montaggio ed il regolare funzionamento. Durante tale periodo di garanzia 

l’Appaltatore, dietro semplice avviso a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno da 

parte dell’A.D., ha l’obbligo di riparare tempestivamente, a sua cura a spesa, ogni guasto, 
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imperfezione o rottura che si verifichi nelle sue opere, nelle forniture e negli impianti, per 

effetto della non buona qualità dei materiali, per difetto di esecuzione, di montaggio o di 

calcoli e per effetto della non rispondenza a Leggi, Norme e Regolamenti vigenti ed alle 

prescrizioni tecniche. Ha l’obbligo, altresì, di sostituire le parti difettose o deficienti con altre di 

buona qualità rispondenti alle norme di contratto, sufficienti ed idonee, nonché di eseguire tutte 

le opere di demolizione, ricostruzione o ripristino di opere murarie ed ogni altra prestazione 

comunque necessaria per la sostituzione del materiale garantito. 

 

Prove e misurazioni 

Durante il corso dei lavori l’Appaltatore dovrà provvedere all’esecuzione di tutte le prove 

richieste dalla D.L. e dal Collaudatore volte ad accertare la regolare esecuzione delle opere e  

l’idoneità delle medesime, quali prove di carico di ogni genere su manufatti, elementi 

strutturali,  rilevati,  sottofondi  e  pavimentazioni  stradali;  prove  di  laboratorio  per  la 

caratterizzazione dei materiali nonché le prove richieste e necessarie per tutti gli impianti. 

Durante il corso dei lavori, inoltre, tutti gli accertamenti e misurazioni, anche riguardanti gli 

impianti, saranno effettuate in contraddittorio con il personale della Direzione Lavori. 

 

Ordine  da  tenersi  nell’andamento  dei  lavori  e  norme generali di esecuzione 

L’Impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli 

perfettamente compiuti nei termini contrattuali e nel rigido rispetto di quanto riportato nel 

programma dei lavori in relazione alle priorità stabilite, agli avanzamenti e scadenze 

differenziate, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali previste. L’Impresa, 

subito dopo la consegna dei lavori, dovrà dare corso, presso le migliori ditte nazionali, alla 

ordinazione dei materiali necessari e previsti. 

Altresì, avvenuta la consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà dare immediato corso  a 

 

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO 

   AGGIORNATO 

 

 

91 



  
    MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.                                
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL 
                  NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI  
       DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO    MARISTAER GROTTAGLIE (TA) 
                        GENIODIFE 1° REPARTO  

PROGETTO DEFINITIVO 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

quanto segue: 

- accertamenti e rilievi topografici; 

- installazioni di cantiere, precedute dalla presentazione alla Direzione Lavori di una 

relazione illustrativa, dei disegni necessari e dell’elenco dei mezzi operativi. Nessun compenso 

è dovuto all’impresa per appaltatrice per eventuali oneri derivanti da successivi spostamenti di 

recinzioni, baraccamenti, uffici di cantiere, attrezzature e per quanto necessario alla gestione del 

cantiere per l’intero periodo dei lavori; 

- approntamento Uffici della Direzione Lavori; 

-      approntamento Uffici di Cantiere; 

- qualunque modalità di esecuzione in generale potrà essere oggetto di ordini di che la 

Direzione dei Lavori e la Stazione Appaltante si riservano di emettere di volta in volta, 

nell’interesse generale del lavoro e delle disposizioni di legge; 

- prima della posa in opera di materiali, apparecchiature, ecc. ne dovrà essere data 

preventivamente formale approvazione da parte della Direzione dei Lavori alla quale dovranno 

essere presentati, se del caso, più campioni sui quali fare le proprie scelte nonché le relative 

schede tecniche atte a riscontrare le caratteristiche dei singoli materiali e/o componenti. 

 

Impianto di cantiere 

L’impianto  del  cantiere  dovrà  essere  impostato  sulla  base  degli  elaborati  grafici  e 

descrittivi contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e suoi allegati. 

E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 

materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante i 

periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione 

appaltante. Ai sensi dell’art. 22 della L. 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa 

deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. 
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Tracciamenti e rilievi topografici 

L’Impresa dovrà provvedere, tempestivamente prima dell’inizio di ogni lavorazione che ne 

richieda la necessità, ad effettuare il rilievo puntuale e i tracciamenti con apposizione dei 

relativi riferimenti e capisaldi. 

I  tracciamenti e rilievi dovranno essere restituiti e verificati in contraddittorio con la 

Direzione dei Lavori. 

 

Si prescrive inoltre quanto segue: 

 i materiali derivanti dalla demolizione, scavo, riparazione, trasformazione e sostituzione di 
infrastrutture, se non reimpiegati o diversamente disposto dal Direttore dei Lavori, si 
intendono ceduti all’Appaltatore; ciò in quanto la cessione è stata computata nella 
preventiva estimazione delle opere; 

 le verifiche di rispondenza dei materiali e delle opere alle prescrizioni del presente capitolato 
ed alle norme legislative vigenti saranno effettuate, in relazione alla natura  e tipo di 
elemento costruttivo da verificare, in sito o presso laboratori di gradimento 
dell’Amministrazione, o ufficialmente riconosciuti nei casi previsti dalla Legge; 

 all’atto dell’ultimazione dei lavori, ad integrazione di quanto disposto dalle Condizioni 
Amministrative, si prescrive a carico dell’Appaltatore la consegna alla Direzione dei Lavori 
dell’Amministrazione di: 
- una copia memorizzata su supporto magnetico di tutti i files relativi a testi (relazioni 

descrittive di inventario, ecc.) a fogli elettronici (computi metrici estimativi, ecc.) e, in 
particolare, a disegni (files DWG, compatibili con il programma Autocad); 

- monografie tecniche descrittive e manuali d’uso relativi agli impianti realizzati; 
- documentazione varia afferente le opere, compresi in particolare lucidi e negativi di 

fotografie, eventualmente consegnata nel corso dei lavori della Direzione Lavori 
dell’Amministrazione all’Appaltatore, quale ausilio tecnico per la corretta esecuzione 
delle opere stesse.  
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9 COLLAUDO STATICO, TECNICO-AMMINISTRATIVO, 
CONSEGNA PROVVISORIA DEGLI IMMOBILI E 
GARANZIE 

Il collaudo statico è emesso entro 60 giorni dal termine delle opere strutturali. 

Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi  

dall’ultimazione  dei  lavori  ed  ha  carattere  provvisorio;  esso  assume  carattere definitivo 

trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende 

tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i 

successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare 

esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 mesi dall’ultimazione dei lavori. Durante 

l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica 

volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a 

quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto. 

La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento Generale, si riserva di prendere 

in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei 

lavori. 

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore 

per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare 

compensi di sorta. 

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere 

garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di 

possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa 

per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due 

testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione 
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di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può 

reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal 

presente capitolato. 

Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori 

responsabilità sancite dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore è garante delle opere e delle 

forniture eseguite obbligandosi e sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle 

prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi 

anche in conseguenza dell’uso, purché corretto, delle opere. 

I danni causati da difetti dei prodotti incorporati nelle opere o funzionalmente annessi e 

collegati, si estenderà per dieci anni dalla data di consegna, e comprenderà in ogni caso a carico   

dell’Appaltatore,  tutto   quanto  sarà   necessario  al   completo  ripristino  della funzionalità 

di progetto, compresa la ricerca del guasto ed il ripristino delle opere murarie e di finitura 

eventualmente alterate durante le riparazioni. E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al 

risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra. 

 

10 ONERI COMPLEMENTARI 
In ossequio alle Leggi e Regolamenti richiamati, la Ditta dovrà, in nome e per conto della 

stazione appaltante, presentare eventuali domande, ottenere permessi, collaudi, agibilità e quanto 

altro possa occorrere. 

Tutte le relative spese sono a suo carico. Copia di tutte le domande fatte a tal fine dovrà essere 

consegnata alla stazione appaltante. I certificati, le licenze ed eventuali altri documenti, sia 

ottenuti a seguito di domanda specifica, sia consegnati per norma dalle case costruttrici (ad 

esempio Certificati Prova Collaudo Cavi, apparecchiature varie, serbatoi, ecc..), dovranno 

essere consegnati, in originale e copia alla Direzione Genio Militare competente. 
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Inoltre la Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla denuncia degli impianti termici, generatori di 

vapore, apparecchi a pressione, corredata della prevista documentazione tecnica rispettivamente 

ai sensi dell'art. 18 del D.M. 1.12.75, dell'art. 45 del R.D. 824 del 10.5.1927 ed ai sensi degli 

artt. 26 e 27 del Regolamento D.M. 18.12.1981. 

Inoltre la Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla predisposizione della documentazione tecnica 

prevista dalle norme vigenti per la richiesta del Certificato Prevenzione Incendi. 

All’atto dell’ultimazione dei lavori, ad integrazione di quanto disposto dalle Condizioni 

Amministrative, si  prescrive a  carico  dell’Appaltatore la  consegna alla  Direzione dei 

Lavori dell’Amministrazione di: 

- una copia memorizzata su supporto magnetico di tutti i files relativi a testi (relazioni 

descrittive di inventario, ecc.) a fogli elettronici (computi metrici estimativi, ecc.) e, in 

particolare, a disegni (files DWG, compatibili con il programma Autocad); 

-      monografie tecniche descrittive e manuali d’uso relativi agli impianti realizzati; 

- documentazione varia afferente le opere, compresi in particolare lucidi e negativi di 

fotografie, eventualmente consegnata nel corso dei lavori della Direzione Lavori 

dell’Amministrazione all’Appaltatore, quale ausilio tecnico per la corretta esecuzione delle 

opere stesse. 

Dovrà inoltre provvedere: 

- agli allacciamenti provvisori per i  servizi di  acqua, energia elettrica, telefono e 

fognature per il cantiere, in quanto necessari quando non si possa far luogo agli allacciamenti 

definitivi; 

- agli oneri riguardanti le competenze professionali dei progettisti ed eventuali assistenti 

coadiutori  per  la  compilazione  dei  dati  necessari  per  l’accatastamento  dei  vari fabbricati e 

del relativo inventario. 
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11 OMNICOMPRENSIVITA' DEL PREZZO 
Con il prezzo degli articoli di estimativo si intendono compensati tutti gli oneri, anche se non 

esplicitamente indicati, necessari per dare i lavori e le opere oggetto dell'appalto, perfettamente 

finiti a regola d'arte e pienamente funzionali, impiegando materiali ed apparecchiature della 

migliore qualità esistenti in commercio e rispondenti alle specifiche richieste. 

Il prezzo compensa inoltre qualsiasi onere previsto a carico dell'appaltatore dal presente 

Capitolato e dai documenti normativi in esso citati. 

Rimane pertanto stabilito che non sarà corrisposto alla Ditta alcun maggiore compenso rispetto 

al prezzo stabilito, anche nel caso venissero apportate varianti od aggiunte a dette opere, per 

assicurare la stabilità, per migliorare la funzionalità e qualità o per qualsiasi altro motivo insito 

nella natura delle opere stesse; ciò ancorché le varianti siano state autorizzate, come d'obbligo, 

dalla D.L.. 

Nel prezzo dei vari articoli di estimativo si tiene altresì conto dei ponti di servizio necessari per 

dare tutte le opere finite a perfetta regola d'arte e pienamente funzionali. 

Esclusivamente alla fine della liquidazione degli acconti, l’avanzamento dei lavori sarà 

determinato dalle incidenze convenzionali delle seguenti categorie di opere: 
 

Num. 
Ord.  
TARIFF
A 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI IMPORTO INC. % 

    

001 
Scavi, rilevati, rinterri, aggottamenti, trasporti, smaltimento, 
recupero di materiali non pericolosi e bonifica di materiali 
pericolosi, noleggio containers di accumulo 

€ 212.023,29 1,189% 

002 Demolizioni e rimozioni € 12.300,00 0,069% 
003 Conglomerati cementizi, ferri di armatura, casseforme € 63.872,97 0,358% 
004 Prefabbricati in calcestruzzo € 581.527,39 3,262% 
005 Murature, tramezzature € 578.488,22 3,245% 
006 Solai, coperture, soffitti € 559.436,53 3,138% 

 

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO 

   AGGIORNATO 

 

 

97 



 MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.    
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL 

        NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI  
    DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO MARISTAER GROTTAGLIE (TA) 

         GENIODIFE 1° REPARTO  
PROGETTO DEFINITIVO 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

007 Vespai, riempimenti, massetti € 242.729,84 1,361% 
008 Opere da lattoniere € 72.723,55 0,408% 
009 Opere in ferro € 104.412,54 0,586% 

010 Impermeabilizzazioni, isolanti coibenti, lastricati solari, 
copertine di coronamento € 151.548,63 0,850% 

011 Pavimentazioni in marmo, granito, porfido, cotto, gres 
ceramica, klinker € 634.882,67 3,561% 

012 Battiscopa ed accessori € 61.386,56 0,344% 
013 Pavimentazioni diverse € 32.634,21 0,183% 
014 Rivestimenti € 214.873,50 1,205% 
015 Intonaci, stucchi, decorazioni, tinteggiature, verniciature € 441.006,87 2,474% 
016 Infissi ed accessori € 768.467,75 4,310% 
017 Opere da vetraio € 56.543,51 0,317% 
018 Opere da marmista € 29.687,72 0,167% 
019 Opere stradali € 782.165,78 4,387% 
020 Opere a verde € 70.158,86 0,394% 
021 Apparecchi sanitari € 52.983,73 0,297% 
022 Impianti ed apparecchiature antincendio € 24.640,00 0,138% 
023 Porte vetrate e resistenti al fuoco € 36.143,54 0,203% 
024 Strutture 1G € 2.484.554,16 13,935% 
025 Strutture 9B € 3.422.704,12 19,197% 
026 Impianti HVAC € 1.568.052,23 8,795% 
027 Impianti aria compressa, azoto, ossigeno € 203.111,69 1,139% 
028 Impianto idrico-sanitario/ reti drenaggio € 644.300,41 3,614% 
029 Impianti antincendio € 1.140.414,40 6,396% 
030 Impianti elettrici € 1.993.663,13 11,182% 
031 Impianti speciali € 231.576,49 1,299% 
032 Rete LAN € 356.094,60 1,997% 

TOTALE € 17.829.108,89 100,0% 

La maturazione del diritto a liquidare gli acconti potrà verificarsi sia per l’esecuzione di ciascun 

articolo di estimativo sia per il parziale eseguimento di più di uno degli articoli e/o categorie di 

lavoro. 
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12 ONERI DI CONTROLLO E VERIFICA 
Nel capitolato sono compresi gli oneri per la conduzione e manutenzione di tutti gli impianti 

tecnologici con specifici interventi mensili per la durata di un anno a partire dal collaudo tecnico 

provvisorio con esito positivo. Resta salvo l’obbligo di legge di un ulteriore periodo di 

supervisione di tutte le opere eseguite della durata di 6 mesi dalla conclusione del contratto. 

In particolare, durante tale arco di tempo, si dovranno eseguire verifiche, misurazioni, 

registrazioni e calibrazioni degli impianti elettrici, idrici, di riscaldamento di ventilazione e 

condizionamento, nonché delle rispettive strumentazioni, al fine di assicurare ottimali condizioni 

di efficienza. 

Tra gli oneri si intende compresa la fornitura e posa in opera dei materiali di consumo, delle parti 

di macchine soggette a sostituzione periodica nonché dei carburanti e lubrificanti necessari alle 

prove e calibrazioni precedentemente richieste. 

Nello stesso periodo sarà ancora a carico della Ditta, l'istruzione del personale che 

l’Amministrazione indicherà per l'incombenza del successivo esercizio e manutenzione degli 

impianti. 

 

Per tutti i principali componenti degli impianti costituenti le centrali tecnologiche, la Ditta é 

tenuta a fornire, all'atto della consegna, quanto segue: 

 

- parti di ricambio di previsto impiego per il primo anno di normale esercizio, corredate di 

schede di codificazione secondo le modalità in uso nell'Amministrazione Difesa, quali 

verranno definite dalla Direzione Lavori; 

 

- libretti di istruzione all'esercizio ed alla manutenzione, in cinque esemplari, completi di 

descrizione e schemi di riferimento. 
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13 MATERIALE PER LA DIREZIONE LAVORI 
L'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla fornitura, per le esigenze connesse all’espletamento 

della Direzione Lavori dell'Amministrazione, di: 

• n. 4 Personal Computer con le seguenti caratteristiche minime: 

Processore Intel I5 min.3, 2 GHz; 

Sistema Operativo: Windows 8 Home (autentico); 

Software Inclusi: Microsoft Office Standard 2010; 

Memoria: min. 8 GB di RAM; 

Disco Fisso: min. 500 GB; 

Unità Ottica: DVD+/-RW (riproduzione e masterizzazione di DVD e CD); 

Scheda grafica PCI con memoria min. 512 MB; 

Scheda LAN PCI integrata 10/100/1000 ; 

Schermo LCD diagonale min. 19”, , risoluzione 1280 x 1024, luminosità min. 300 cd/m2, 

contrasto min. 50000:1, tempo di risposta max 2 ms; 

• n. 2 Stampanti laser multifunzione (stampante/fotocopiatrice/scanner) per formati A3-A4, con 

inseritore di fogli automatico. 

La manutenzione ed i materiali di consumo delle suddette apparecchiature, per tutto il periodo 

dei lavori, sarà a totale carico dell'Impresa, fino alla redazione della contabilità finale. 

Tali attrezzature rimarranno di proprietà dell'impresa appaltatrice che provvederà al loro ritiro, al 

termine delle operazioni di collaudo definitivo nelle condizioni d'uso in cui si troveranno senza 

avere nulla da pretendere. 

La ditta dovrà fornire inoltre alla D.L., senza onere di restituzione, la cancelleria ed il materiale 

tecnico pertinente alla necessità dell’Amministrazione per le esigenze delle opere in oggetto, 

fino al concorso di € 10.000,00 (Euro diecimila/00). 

Per la effettuazione delle operazioni relative al controllo in corso d’opera, alla contabilizzazione 
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dei lavori ed al trasporto di provini di materiali in laboratori ufficiali, l’Appaltatore dovrà 

provvedere a sua cura e spese a fornire alla Stazione Appaltante, per tutta la durata dei lavori, 

dalla consegna fino alla chiusura della contabilità finale, un’autovettura di media cilindrata per 

l’espletamento delle incombenze d’ufficio. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri, per una percorrenza annua di circa Km 20.000, 

relativi a carburante, immatricolazione, tassa di proprietà, assicurazione RCA con massimale 

illimitato, assicurazione furto ed incendio, tipo “Kasco” integrale, assicurazione infortuni al 

conducente ed ai terzi trasportati, manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione 

pneumatici, assistenza e sostituzione del veicolo. 

 

14 LAVORI DA CONTEGGIARE CON LA TARIFFA 
Eventuali lavori complementari, accessori e necessari ai fini della prosecuzione dei lavori, 

comunque connessi con l'oggetto dell'appalto, potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori.  

Tali lavori saranno: 

- pagati con le somme inserite nell'estimativo come somma a disposizione 

dell’Amministrazione come imprevisti; 

- contabilizzati con gli articoli e condizioni tecniche della tariffa; 

- qualora contabilizzati saranno soggetti allo stesso ribasso contrattuale formulato dalla 

Ditta in sede di presentazione dell’offerta. 
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 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 
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1 PRESCRIZIONI GENERALI 
Le opere saranno eseguite sulla base di quanto illustrato nella seguente descrizione, nei disegni 
allegati al presente Capitolato, nelle condizioni tecniche particolari ed in ottemperanza alle 
seguenti prescrizioni: 
 

- le opere dovranno essere realizzate secondo le ubicazioni riportate nei disegni di progetto 

che comunque dovranno essere coordinate in sito con la locale Direzione Lavori. 

 

- i tracciati e le configurazioni geometriche delle opere stesse, le quote, le misure interne dei 

locali (dimensioni in pianta e sezione), lo spessore delle murature esterne e delle 

tramezzature interne, le dimensioni per le aperture per vani di porte e finestre ed ogni 

particolare architettonico dovranno essere rigorosamente rispettati, salvo eventuali modeste 

varianti preventivamente approvati dall'Amministrazione Appaltante, senza incremento dei 

prezzi a corpo previsti in Estimativo; 

 

- le posizioni delle tramezzature interne delimitanti i vari locali potranno, in sede esecutiva 

delle opere e con preventiva approvazione dell'Amministrazione Appaltante, essere 

lievemente variate, mentre le superfici e le volumetrie utili interne non devono risultare 

inferiori a quelle desumibili dai disegni di progetto; 

 
-      le opere dovranno essere realizzate secondo lo schema temporale prescritto nel paragrafo 

“Oggetto dell’appalto”. 

 

Tutti gli oneri conseguenti alla realizzazione delle opere, descritte nel presente “Capitolato” ed 

illustrate negli elaborati grafici, da considerare parte integrante, sono stati previsti e compensati 

con l’articolo a corpo di Estimativo. 
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Nei successivi paragrafi verrà fornita una descrizione delle lavorazioni da eseguire. 

 

N.B.  

Per una completa e corretta lettura degli aspetti tecnici dell’Appalto in oggetto, quanto 

riportato nel presente C.S.A. è da intendersi strettamente connesso e parte integrante con 

l’elaborato G_14 “Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici” e con il 

documento G_15 - Allegato 1 “Elenco Lavorazioni”. 

 

2 DESCRIZIONE DELLE OPERE 
 

N.B. Nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare Prot. n. M_D/GGEN/05/20308/21/104/09 

del 10.06.2009  tutte le opere preliminari occorrenti e propedeutiche alla successive opere 

previste dal presente C.S.A., quali indagini, accertamenti, rilievi, ricerca sottoservizi, bonifiche, 

prove di laboratorio, consulenze ecc..,  saranno a carico dell’Amministrazione Difesa. 

 

2 .1  RICERCA DEGLI IMPIANTI E DEI SOTTOSERVIZI  

Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa dovrà provvedere a ricercare, individuare ed evidenziare in 

sito, tutti gli impianti ed i sottoservizi (rete idrica, elettrica, fognaria, telefonica, gas, ecc.) che 

insistono: 

-         sul sedime interessato dalla edificazione; 

-         sulle aree interessate da strade, piazzali e opere di urbanizzazione; 

- sulle fasce di terreno riguardanti gli allacci dell’intero complesso alle reti di servizio 

esistenti e l’esecuzione delle reti interne al sedime. 
 

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO 

   AGGIORNATO 

 

 

104 



  
    MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.                                
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL 
                  NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI  
       DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO    MARISTAER GROTTAGLIE (TA) 
                        GENIODIFE 1° REPARTO  

PROGETTO DEFINITIVO 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

Dovrà inoltre essere rilevato il sistema impiantistico esistente nella cabina elettrica e nella 

piantana stradale di partenza al fine di prevedere l’idoneo allacciamento. 

Eventuali spostamenti di impianti e reti di sottoservizi presenti nell’area, non menzionati nel 

presente capitolato, preventivamente autorizzati, coordinati e/o disposti dalla D.L., saranno 

contabilizzati in economia con articoli di tariffa previste nelle Condizioni e Norme previste negli 

altri paragrafi del presente Capitolato. 

 

2 .2  BONIFICA,  DEMOLIZIONI,  DISFACIMENTI E 
RIMOZIONI 

Tali opere hanno carattere propedeutico all'inizio dei lavori e riguardano la preparazione 

dell'intera area oggetto d'intervento. 

Esse consistono principalmente: 

- bonifica dell’area da ordigni bellici “B.O.B.” eseguita dal Reparto BCM di Napoli. 

- nella rimozione delle alberature esistenti ove necessario come da Parere prot. n°2214/U 

del 21/09/2010 della Regione Puglia; 

-    nel decespugliamento delle aree oggetto dei lavori; 

-    negli  attraversamenti stradali mediante taglio dell’asfalto e  scavo a  sezione ristretta 

necessari per gli allacci impiantistici; 
-    nella rimozione di tutti gli impianti ed infrastrutture presenti sul sedime ed interferenti 

con i lavori; 

- nella realizzazione del nuovo assetto stradale per l’area di intervento in funzione. 

  

2 .3  SCAVI E TRASPORTO A DISCARICA 
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Sono compresi nel prezzo a corpo di capitolato tutti gli oneri e magisteri necessari per effettuare 

gli scavi, a sezione ristretta o di sbancamento, nonché le perforazioni, necessari per realizzare le 

opere secondo le quote stabilite negli elaborati progettuali. 

Il materiale proveniente da scavo sarà prontamente trasferito a discarica, ad eccezione della 

quantità prevista quale necessaria per il rinterro di opere esterne quali scavi per cavidotti, 

allacci di servizi, o simili. 

In nessun caso sarà previsto il rinterro con materiale proveniente da scavo in diretta adiacenza 

con le strutture del fabbricato da realizzare, laddove, per una larghezza minima di 80cm a 

partire da tutte le strutture, sarà utilizzato esclusivamente materiale arido drenante (tipo misto di 

cava) appositamente fornito e debitamente rullato e compattato. 

Tutto il materiale scavato e non reimpiegato all’interno del cantiere dovrà essere trasportato a 

discarica; sono a tal fine compresi nel prezzo a corpo tutti gli oneri per il carico, il trasporto, lo 

scarico, lo spandimento sulle aree di discarica e la certificazione dell’avvenuta discarica a 

norma di legge, nonché il compenso di discarica ed ogni altro onere comunque necessario per 

l’alienazione dei materiali di rifiuto ai sensi della normativa vigente. 

Allo stesso modo di quanto prescritto per i terreni, sono compresi nel prezzo a corpo del 

capitolato gli oneri di discarica per tutti i materiali residui di lavorazione e di cantiere nella 

fase di realizzazione, siano essi ordinari o speciali. E’ compreso, tra l’altro, ogni onere per gli 

eventuali esami di classificazione del rifiuto e la separazione necessaria per il conferimento a 

discarica. 

Gli oneri connessi alla maggiore difficoltà degli scavi sono già stati computati. 

 

In riferimento alle attività di scavo, l’impresa Appaltatrice ha l’obbligo di ottemperare alle 

Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Soprintendenza dei Beni 

Archeologici PROTOCOLLO 2700 del 28/02/2012 che prescrive quanto segue: “tutte le attività 

 

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO 

   AGGIORNATO 

 

 

106 



  
    MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.                                
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL 
                  NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI  
       DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO    MARISTAER GROTTAGLIE (TA) 
                        GENIODIFE 1° REPARTO  

PROGETTO DEFINITIVO 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

che interferiscono con il sottosuolo dovranno svolgersi sotto controllo da affidarsi ad archeologo 

di comprovata esperienza e di idonea formazione, il cui curriculum sarà sottoposto al vaglio 

della scrivente” (vd. Allegato B). 

 

2 .4  OPERE PROVVISIONALI 

Sono comprese nel prezzo a corpo di capitolato tutte le opere provvisionali necessarie per il 

completamento dei lavori. 

In particolare sono compresi tutti gli apprestamenti per il montaggio della struttura 

prefabbricata (ragni, gru, funi di ancoraggio, etc) ed i tra battelli e/o le piattaforme necessari per 

eseguire interventi minimali in copertura e tutti gli interventi interni. 

Si intendono compensati il trasporto, il montaggio, il noleggio per la durata necessaria, lo 

smontaggio l’allontanamento dal cantiere a fine utilizzo, e tutti gli oneri comunque necessari 

per l’espletamento delle operazioni descritte in assoluta sicurezza e nel rispetto delle leggi 

vigenti. 

 

3 OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL’AREA  
 

L’intervento prevede le opere di urbanizzazione della nuova area operativa, consistenti 

essenzialmente nel riassetto ed ampliamento delle opere stradali, le opere impiantistiche che 

permetteranno il collegamento dei nuovi fabbricati alla centrale tecnologica o alle altre reti 

esistenti e la realizzazione di aree a verde attrezzato in adiacenza ai manufatti di nuova 

edificazione. Saranno realizzati: 
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- l’ampliamento delle aree stradali perimetrali alla nuova area operativa, da collegare alla 

esistente viabilità aeroportuale; 

- l’illuminazione perimetrale dell’area operativa, comprensiva di rete di distribuzione 

elettrica; 

- la distribuzione primaria della rete elettrica di collegamento dei vari edifici; 

- la distribuzione d’area delle canalizzazioni a supporto degli impianti dati/telefonico; 

- la rete antincendio dalle vasche di riserva (centrale tecnologica) ai vari fabbricati; 

- la rete di raccolta acque bianche e nere a servizio dei fabbricati; 

- la viabilità interna d’area; 

- la costruzione di nuove aiuole a verde attrezzato nonché la ri-piantumazione, ove 

prevista, delle alberature e delle essenze indicate (vd. Parere prot. n°2214/U del 21/09/2010 della 

Regione Puglia). 

 

Il piazzale esterno di manovra per gli automezzi di linea e per i velivoli occuperà tutta l’area 

prospiciente l’ingresso principale dell’Hangar. Sarà realizzato con una pavimentazione in 

calcestruzzo armato di tipo industriale e finitura anti usura in resina. 

 

All’interno del piazzale esterno, in area delimitata e laterale rispetto all’ingresso principale, sarà 

realizzata un’apposita area lavaggio comprensiva degli impianti e manufatti necessari 

all’adduzione idrica, allo smaltimento delle acque di lavaggio ed allo stoccaggio dei prodotti 

necessari alle attività previste. 

 

3 .1  PAVIMENTAZIONI ESTERNE 

 

 

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO 

   AGGIORNATO 

 

 

108 



  
    MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.                                
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL 
                  NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI  
       DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO    MARISTAER GROTTAGLIE (TA) 
                        GENIODIFE 1° REPARTO  

PROGETTO DEFINITIVO 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

Pavimentazioni rigide 

Il collegamento dell’aviorimessa alla antistante via di circolazione sarà realizzato con un 

piazzale in pavimentazione rigida da realizzare ex novo. 

Il tratto da realizzare con il presente appalto, consistente in un’ area di dimensioni di circa 70m 

x 85m circa, sarà costituito, previo scavo e compattazione del piano di posa, con strati di: 

-     tessuto non tessuto; 

- misto granulometricamente stabilizzato dello spessore necessario per raggiungere le 

quote di progetto, con un minimo di cm 45; 

-     misto cementato dello spessore minimo di cm 20; 

-     calcestruzzo Rck 300 dello spessore di 25 cm armato con rete elettrosaldata. 

 

La pavimentazione realizzata sarà divisa in lastre di dimensioni minime non superiori a 25 volte 

lo spessore. I relativi giunti saranno sigillati con mastici a base di resine poliuretaniche. 

In particolare si prescrive che: 

-     Giunto di dilatazione: Dovrà essere realizzato un giunto di dilatazione ogni 50 m. circa 

in senso trasversale ed anche in corrispondenza dei raccordi con la pavimentazione esistente. 

-     Giunti di costruzione: I giunti di costruzione verranno eseguiti in senso longitudinale 

a distanza pari alla larghezza di lavoro della macchina vibrofinitrice (circa m. 7,50) ed in senso 

trasversale ogni  qualvolta si  arrestino  le  operazioni di  getto  per  un  periodo  lungo.  I  

giunti lastroni 

-     Giunti di contrazione: verranno realizzati in senso longitudinale ogni 3,75 m. (mezzeria 

della strisciata della vibrofinitrice) ed in senso trasversale ogni m. 4,50. 

 

Per garantire lo smaltimento delle acque sul piazzale sarà realizzato un fognolo in c.a. 

provvisto di griglia in acciaio Fe 510 zincato a caldo in grado di sopportare carichi aeroportuali 

 

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO 

   AGGIORNATO 

 

 

109 



  
    MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.                                
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL 
                  NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI  
       DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO    MARISTAER GROTTAGLIE (TA) 
                        GENIODIFE 1° REPARTO  

PROGETTO DEFINITIVO 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

(comunque non inferiori alla classe F900 secondo DIN 19580). 

 

Pavimentazioni flessibili 

Sarà   realizzata   la   deviazione   dell’esistente   tracciato   stradale   per   consentire   il 

collegamento viario della nuova area operativa. 

La nuova strada perimetrale da realizzare ex novo, di larghezza utile della carreggiata di circa m 

7, sarà realizzata, previo scavo e compattazione del piano di posa, con strati di: 

-     tessuto non tessuto; 

- fondazione in misto granulometricamente stabilizzato dello spessore necessario per 

raggiungere le quote di progetto, con un minimo di cm 45; 

-     strato di conglomerato bituminoso tipo base per cm 8; 

-     strato di conglomerato bituminoso tipo usura per cm 3. 

La strada sarà delimitata da cigli in travertino della sezione 20 x 25 cm, su sottostante 

fondazione in cls. 

 

Con la stessa stratigrafia è prevista anche la viabilità interna del nuovo comprensorio, come 

riportato sugli elaborati grafici. 

 

3 .2  IMPIANTI MECCANICI 

 

Gli impianti meccanici connessi alle aree esterne ed alle opere di urbanizzazione sono 

suddivisibili in: 

- impianto idrico-sanitario; 

- impianto di trattamento e smaltimento acque. 
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- impianto di estinzione incendi. 

 

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 

L’adduzione idrica sarà garantita mediante opportuno allaccio alla rete dell’acquedotto comunale 

che avverrà nell’area sudest e servirà le seguenti utenze: 

- impianto di lavaggio aeromobili; 

- impianto idrico-sanitario; 

- impianto antincendio. 

 

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ACQUE 

Gli impianti di trattamento e smaltimento acque si suddividono in: 

• trattamento acque di prima pioggia; 

• trattamento e recupero acque piovane; 

• smaltimento acque nere. 

 

Gli impianti di trattamento sopra citati saranno installati interrati nell’area sudest adiacente alla 

centrale di pressurizzazione acqua per lavaggio aeromobili. 

Le acque piovane provenienti dai piazzali esterni e dall’hangar saranno collettate in un sistema 

di trattamento acque di prima pioggia per essere successivamente scaricate nella rete fognaria 

esistente. 

Le acque piovane trattate saranno destinate all’accumulo antincendio oppure all’accumulo 

lavaggio aeromobili mentre l’eventuale eccesso sarà riversato nei disoleatori dell’impianto di 

trattamento acque prima pioggia. 

 

Le acque nere e le acque meteoriche trattate saranno scaricate nella rete fognaria presente in 
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prossimità del limite di intervento a sudest. 

 

3 .3  IMPIANTI ELETTRICI  E SPECIALI 

Gli impianti elettrici connessi alle aree esterne e alle opere di urbanizzazione sono suddivisibili 

in: 

-  illuminazione esterna del piazzale antistante l’Hangar Bay; 

-  forza motrice nell’area lavaggio aeromobili; 

-  TVCC aree esterne. 

 

In particolare sarà installato un quadro elettrico a servizio delle utenze elettriche dell’area 

lavaggio aeromobili. 

 

L’alimentazione elettrica sarà fornita in bassa tensione attraverso un cavidotto predisposto per il 

collegamento con la rete esterna e terminante nel locale 16 “Electrical Room” (Quadro Q16). 

 

4 HANGAR MANUTENZIONE DA 3 POSTI COMPRESE 
APPENDICI 

 

Le opere consistono essenzialmente nella realizzazione, previa preparazione del sedime 

interessato, di una aviorimessa per manutenzione velivoli delle dimensioni nette interne di 

circa m 55 x 33 x 9,00 (altezza vano utile portone principale), con appendici di tipo a tre piani 

realizzate su tre lati della stessa, di altezza utile interna al piano terra di m 4,15 e 9,10 m per gli 

ambienti a doppia altezza; m 4,15 al primo e secondo piano, complete di tutti gli impianti 
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elettrici, tecnologici e meccanici ed annesse opere di collegamento al sistema di urbanizzazione. 

L’hangar, sarà funzionalmente e tipologicamente composto da due corpi di fabbrica: 

-    l’aviorimessa, di superficie complessiva pari a circa mq 1.838; 

-     le appendici, di superficie complessiva pari a circa mq 5.422 (mq 2.575 proiezione sup. 

coperta). 

 

Aviorimessa 

L'aviorimessa, destinata al ricovero degli aeromobili, avrà pianta rettangolare con dimensioni di 

m. 55 x 33 circa e altezza netta ai portoni di m. 9. 

L’aviorimessa sarà completa dei seguenti impianti: 

-    impianto elettrico, di messa a terra e di protezione da scariche atmosferiche; 

-    impianto di riscaldamento; 

-    impianto aria compressa; 

-    impianto antincendio; 

-    impianto di distribuzione aria fredda per condizionamento abitacolo (cockpit). 

 

Appendici 

Le appendici, da realizzare sui tre lati dell’aviorimessa, saranno di tipo a tre piani. L’altezza utile 

dei locali al piano terra sarà di 4.15 m  per gli ambienti non a doppia altezza, 9,10 m per le 

officine a doppia altezza, mentre quella dei locali al primo e secondo piano sarà di 4.15 m. 

 

Al piano terra sono allocati locali deposito, officine, servizi igienici, sale tecniche di 

manutenzione di seguito indicati con in corrispettivi numeri identificativi: 

 

02 Flight Line Shop 
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03 Pilot Flight Equipment Shop 

04 Alternate Mission Equipment/Gun Shop 

04a Ordnance Technician Office 

05 Canopy Shop 

06 Servizi Igienici 

07 Zone filtro 

08 Hangar Chief Office 

09 Ground Support Equipment Shop 

10 Seat Shop 

11 Tire Wheel Shop 

12 Airframe Technician Office 

13 Airframe Shop 

13a Composite Material Shop 

14 Corridoi  

15 Servizi Igienici 

16 Electrical Room  

17 Sapf Storage 

18 Power Plant Chief Office 

19 Power Plant Technician Office 

20 Power Plant Shop 

21 Tool Room G.S.E. Storage 

21a Portable Maint. Aid Shop 

22 Contractors Technicians Shop 

23 Avionics Shop 

24 Aircraft Battery Shop 
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25 Flight Line Chief Office 

26 Supply Storage 

 

Al piano primo sono allocati locali deposito, locali tecnici, servizi igienici, sale tecniche di 

manutenzione di seguito indicati con in corrispettivi numeri identificativi: 

 

04b Ordinance Chief Office 

07 Zone Filtro 

14a Corridoi 

21b Tool Room G.S.E. Storage 

21c Technical Office 

27 Plane Captain Office 

27a Flight Line Technician Officer 

27b Flight Line Officer 

27c Pilot Flight Equipment Storage/Office 

45 Storage/Archive 

46 Storage/Archive 

47 Lan/Alis 

48 Switchboards 

49 Converters 

50 Storage/Archive 

51 Storage/Archive 

52 Storage/Archive 

53 Storage/Archive 

54 Lan/Alis 
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55 Swithboards/Converter 

 

I locali al piano secondo saranno adibiti ad uffici, sale comuni, servizi igienici e spogliatoi. Gli 

ambienti e la corrispettiva numerazione sono i seguenti: 

06a Servizi Igienici 

07 Zone Filtro 

14b Corridoi 

15a Servizi Igienici 

28 Traning Room 

29 Maintenance Officer 

30 Logistic Office 

31 Maintenance Control Office 

32 Supply Office 

33 Quality Assurance Office 

34 Hangar Officer 

35 Briefing Room 

36 Locker Room 

37 Locker Room 

38 Women Locker Room 

39 Officer Locker Room 

40 Admin Office 

41 Archive 

42 ASMT 

43 Technical Representative 

44 Meeting Room 
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4 .1  STRUTTURE 

 

FONDAZIONI 

Pali trivellati 

Lo scavo per la costruzione dei pali trivellati verrà eseguito asportando il terreno corrispondente 

al volume del fusto del palo. Il sostegno delle pareti dello scavo, in dipendenza della natura del 

terreno e delle altre condizioni cui la esecuzione dei pali può essere soggetta, sarà assicurato in 

uno dei seguenti modi: 

- mediante infissione di rivestimento tubolare provvisorio in acciaio; 

- con l'ausilio dei fanghi bentonitici in quiete nel cavo od in circolazione tra il cavo ed una 

apparecchiatura di separazione dei detriti. 

Per i pali trivellati su terreno sommerso d'acqua si farà ricorso, per l'attraversamento del battente 

d'acqua, all'impiego di un rivestimento tubolare di acciaio opportunamente infisso nel terreno di 

imposta, avente le necessarie caratteristiche meccaniche per resistere agli sforzi ed alle 

sollecitazioni indotte durante l'infissione anche con uso di vibratori; esso sarà di lunghezza tale 

da sporgere dal pelo d'acqua in modo da evitare invasamenti e consentire sia l'esecuzione degli 

scavi che la confezione del palo. Tale rivestimento tubolare costituirà cassero a perdere per la 

parte del palo interessata dal battente d'acqua. L'infissione del tubo-forma dovrà, in ogni caso 

precedere lo scavo. 

Nel caso in cui non si impieghi il tubo di rivestimento il diametro nominale del palo sarà pari al 

diametro dell'utensile di perforazione. 

Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro, si procederà con 

le modalità stabilite per i diaframmi in calcestruzzo armato di cui al precedente articolo. 

Raggiunta la quota fissata per la base del palo, il fondo dovrà essere accuratamente sgombrato 

dai detriti di perforazione, melma, materiale sciolto smosso dagli utensili di perforazione, ecc. 
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L'esecuzione del getto del conglomerato cementizio sarà effettuata con impiego del tubo di 

convogliamento, munito di imbuto di caricamento. 

Il cemento sarà del tipo pozzolanico o d'alto forno. 

In nessun caso sarà consentito porre in opera il conglomerato cementizio precipitandolo nel cavo 

direttamente dalla bocca del foro. 

L'Appaltatore dovrà predisporre impianti ed attrezzature per la confezione, il trasporto e la posa 

in opera del conglomerato cementizio, di potenzialità tale da consentire il completamento delle 

operazioni di getto di ogni palo, qualunque ne sia il diametro e la lunghezza, senza interruzioni. 

Nel caso di impiego del tubo di rivestimento provvisorio, l'estrazione dello stesso dovrà essere 

eseguita gradualmente adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare che si creino 

distacchi, discontinuità od inclusioni di materiali estranei al corpo del palo. 

Le armature metalliche dovranno essere assemblate fuori opera e calate nel foro prima dell'inizio 

del getto del conglomerato cementizio; nel caso in cui il palo sia armato per tutta la lunghezza, 

esse dovranno essere mantenute in posto nel foro, sospendendole dall'alto e non appoggiandole 

sul fondo. 

Le armature dovranno essere provviste di opportuni dispositivi distanziatori e centratori atti a 

garantire una adeguata copertura di conglomerato cementizio sui ferri che sarà di 5 cm. 

I sistemi di getto dovranno essere in ogni caso tali da non danneggiare l'armatura né alterarne la 

posizione, rispetto ai disegni di progetto. 

A giudizio della Direzione dei Lavori, i pali che ad un controllo, anche con trivellazione in asse, 

risultassero comunque difettosi, dovranno essere rifatti. 
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OPERE E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO 

 

Impasti di calcestruzzo 

Gli impasti di calcestruzzo dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto dal D.M. 

14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.  

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, 

devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in 

opera del conglomerato. 

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del 

conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. 

Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, 

dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 

L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo 

di aggressività e devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2. 

L'acqua di impasto, ivi compresa l'acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 

1008.  

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con 

modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 

Nei calcestruzzi è ammesso l'impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe 

granulate 

d'altoforno e fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche 

prestazionali. 

Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1. 

Per quanto riguarda l'impiego si potrà fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI 

EN 206-1 ed UNI 11104. 
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I fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1. 

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206-1. 

 

Controlli sul calcestruzzo 

Per i controlli sul calcestruzzo ci si atterrà a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008. 

Il calcestruzzo viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo 

quanto specificato nel suddetto D.M. 

La resistenza caratteristica del calcestruzzo dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal 

progetto. 

Il controllo di qualità del calcestruzzo si articola nelle seguenti fasi: 

- Valutazione preliminare della resistenza; 

- Controllo di produzione; 

- Controllo di accettazione; 

- Prove complementari. 

Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sono eseguite e certificate dai 

laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. 

 

La qualità del calcestruzzo, è controllata dalla Direzione dei Lavori, secondo le procedure di cui 

al punto 11.2.5. del D.M. 14 gennaio 2008. 

 

Resistenza al fuoco 

Le verifiche di resistenza al fuoco potranno eseguirsi con riferimento a UNI EN 1992-1-2. 

 

Norme per il Cemento Armato Normale 

Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto 
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contenuto nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008 e nella 

relativa normativa vigente. 

 

Armatura delle travi 

Negli appoggi di estremità all'intradosso deve essere disposta un'armatura efficacemente 

ancorata, calcolata per uno sforzo di trazione pari al taglio. 

Almeno il 50% dell'armatura necessaria per il taglio deve essere costituita da staffe. 

 

Armatura dei pilastri 

Nel caso di elementi sottoposti a prevalente sforzo normale, le barre parallele all'asse devono 

avere diametro maggiore od uguale a 12 mm e non potranno avere interassi maggiori di 300 mm. 

Le armature trasversali devono essere poste ad interasse non maggiore di 12 volte il diametro 

minimo delle barre impiegate per l'armatura longitudinale, con un massimo di 250 mm. Il 

diametro delle staffe non deve essere minore di 6 mm e di ¼ del diametro massimo delle barre 

longitudinali. 

 

Copriferro e interferro 

L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo.  

Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo 

(copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell'aggressività dell'ambiente e della 

sensibilità delle armature alla corrosione, tenendo anche conto delle tolleranze di posa delle 

armature. Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l'interferro delle 

armature devono essere rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati. 

Il copriferro e l'interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento al 

necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo. 
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Ancoraggio delle barre e loro giunzioni 

Le armature longitudinali devono essere interrotte ovvero sovrapposte preferibilmente nelle zone 

compresse o di minore sollecitazione. 

La continuità fra le barre può effettuarsi mediante: 

- sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la 

lunghezza di sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere non minore di 20 volte il diametro 

della barra. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 4 volte il 

diametro; 

- saldature, eseguite in conformità alle norme in vigore sulle saldature. Devono essere accertate 

la saldabilità degli acciai che vengono impiegati, nonché la compatibilità fra metallo e metallo di 

apporto nelle posizioni o condizioni operative previste nel progetto esecutivo; 

- giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali tipi di giunzioni devono essere 

preventivamente validati mediante prove sperimentali. 

Per barre di diametro Ø >32 mm occorrerà adottare particolari cautele negli ancoraggi e nelle 

sovrapposizioni. 

 

Tutti i progetti devono contenere la descrizione delle specifiche di esecuzione in funzione della 

particolarità dell'opera, del clima, della tecnologia costruttiva. 

In particolare il documento progettuale deve contenere la descrizione dettagliata delle cautele da 

adottare per gli impasti, per la maturazione dei getti, per il disarmo e per la messa in opera degli 

elementi strutturali. Si potrà a tal fine fare utile riferimento alla norma UNI EN 13670 

"Esecuzione di strutture di calcestruzzo". 

 

Responsabilità per le Opere in Calcestruzzo Armato e Calcestruzzo Armato Precompresso 

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Appaltatore dovrà 
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attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e nelle 

norme tecniche vigenti (UNI EN 1991-1-6). 

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e 

del D.M. 14 gennaio 2008. 

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguiti in base ai 

calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere 

redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che l'Appaltatore dovrà presentare alla 

Direzione dei Lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni 

facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua 

richiesta, all'atto della consegna dei lavori. 

L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in 

cemento armato non esonera in alcun modo l'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle 

responsabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto. 

 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 

marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

Norme Ulteriori per il Cemento Armato Precompresso 

Nella esecuzione delle opere di cemento armato precompresso l'Appaltatore dovrà attenersi a 

quanto contenuto nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008 e 

nella relativa normativa vigente. 

I sistemi di precompressione con armature, possono essere a cavi scorrevoli ancorati alle 

estremità (sistemi post-tesi) o a cavi aderenti (sistemi pre-tesi). 

 

La condizione di carico conseguente alla precompressione si combinerà con le altre (peso 
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proprio, carichi permanenti e variabili ) al fine di avere le più sfavorevoli condizioni di 

sollecitazione. 

Nel caso della post-tensione, se le armature di precompressione non sono rese aderenti al 

conglomerato cementizio dopo la tesatura mediante opportune iniezioni di malta all'interno delle 

guaine (cavi non aderenti), si deve tenere conto delle conseguenze dello scorrimento relativo 

acciaio-calcestruzzo. 

Le presenti norme non danno indicazioni su come trattare i casi di precompressione a cavi non 

aderenti per i quali si potrà fare riferimento ad UNI EN 1992-1-1. Nel caso sia prevista la 

parzializzazione delle sezioni nelle condizioni di esercizio, particolare attenzione deve essere 

posta alla resistenza a fatica dell’acciaio in presenza di sollecitazioni ripetute. 

 

Esecuzione delle opere in calcestruzzo armato precompresso 

L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo.  

Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo 

(copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell'aggressività dell'ambiente e della 

sensibilità delle armature alla corrosione, tenendo anche conto delle tolleranze di posa delle 

armature. Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l'interferro delle 

armature devono essere rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati. Il copriferro e 

l'interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento al necessario 

sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo. 

Nel caso di armature pre-tese, nella testata i trefoli devono essere ricoperti con adeguato 

materiale protettivo, o con getto in opera. Nel caso di armature post-tese, gli apparecchi 

d’ancoraggio della testata devono essere protetti in modo analogo. 

All'atto della messa in tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e 

l’allungamento conseguito. 
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La distanza minima netta tra le guaine deve essere commisurata sia alla massima dimensione 

dell'aggregato impiegato sia al diametro delle guaine stesse in relazione rispettivamente ad un 

omogeneo getto del calcestruzzo fresco ed al necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con 

il calcestruzzo. I risultati conseguiti nelle operazioni di tiro, le letture ai manometri e gli 

allungamenti misurati, vanno registrati in apposite tabelle e confrontate con le tensioni iniziali 

delle armature e gli allungamenti teorici previsti in progetto. 

La protezione dei cavi scorrevoli va eseguita mediante l'iniezione di adeguati materiali atti a 

prevenire la corrosione ed a fornire la richiesta aderenza. 

Per la buona esecuzione delle iniezioni è necessario che le stesse vengano eseguite secondo 

apposite procedure di controllo della qualità. 

 

4 .2  STRUTTURE IN ACCIAIO 

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto 

dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dal D.M. 14 gennaio 2008, dalle circolari e relative norme vigenti.  

I materiali e i prodotti devono rispondere ai requisiti indicati nel punto 11.3. del D.M. 14 

gennaio 2008. 

L'Appaltatore sarà tenuto a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei 

materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione dei Lavori: 

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di 

officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, 

dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la 

qualità degli acciai da impiegare; 

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle 

opere di fondazione. 
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I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore. 

 

Requisiti per la Progettazione e l'Esecuzione 

 

Spessori limite 

È vietato l'uso di profilati con spessore t < 4 mm. 

Una deroga a tale norma, fino ad uno spessore t = 3mm, è consentita per opere sicuramente 

protette contro la corrosione, quali per esempio tubi chiusi alle estremità e profili zincati, od 

opere non esposte agli agenti atmosferici. 

Le limitazioni di cui sopra non riguardano elementi e profili sagomati a freddo. 

 

Acciaio incrudito 

È proibito l’impiego di acciaio incrudito in ogni caso in cui si preveda la plasticizzazione del 

materiale (analisi plastica, azioni sismiche o eccezionali, ecc.) o prevalgano i fenomeni di fatica. 

 

Giunti di tipo misto 

In uno stesso giunto è vietato l'impiego di differenti metodi di collegamento di forza (ad esempio 

saldatura e bullonatura), a meno che uno solo di essi sia in grado di sopportare l'intero sforzo, 

ovvero sia dimostrato, per via sperimentale o teorica, che la disposizione costruttiva è esente dal 

pericolo di collasso prematuro a catena. 

 

Problematiche specifiche 

In relazione a: 

- Preparazione del materiale, 

- Tolleranze degli elementi strutturali di fabbricazione e di montaggio, 
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- Impiego dei ferri piatti, 

- Variazioni di sezione, 

- Intersezioni, 

- Collegamenti a taglio con bulloni normali e chiodi, 

- Tolleranze foro – bullone. Interassi dei bulloni e dei chiodi. Distanze dai margini, 

- Collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza, 

- Collegamenti saldati, 

- Collegamenti per contatto, oltre al D.M. 14 gennaio 2008, si può far riferimento a 

normative di comprovata validità. 

 

Apparecchi di appoggio 

La concezione strutturale deve prevedere facilità di sostituzione degli apparecchi di appoggio, 

nel caso in cui questi abbiano vita nominale più breve di quella della costruzione alla quale sono 

connessi. 

 

Verniciatura e zincatura 

Gli elementi delle strutture in acciaio, a meno che siano di comprovata resistenza alla corrosione, 

devono essere adeguatamente protetti mediante verniciatura o zincatura, tenendo conto del tipo 

di acciaio, della sua posizione nella struttura e dell'ambiente nel quale è collocato. Devono essere 

particolarmente protetti i collegamenti bullonati (precaricati e non precaricati), in modo da 

impedire qualsiasi infiltrazione all'interno del collegamento. 

Anche per gli acciai con resistenza alla corrosione migliorata (per i quali può farsi utile 

riferimento alla norma UNI EN 10025-5) devono prevedersi, ove necessario, protezioni 

mediante verniciatura. 

Nel caso di parti inaccessibili, o profili a sezione chiusa non ermeticamente chiusi alle estremità, 
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dovranno prevedersi adeguati sovraspessori. 

Gli elementi destinati ad essere incorporati in getti di calcestruzzo non devono essere verniciati:  

possono essere invece zincati a caldo. 

 

Controlli in Corso di Lavorazione 

L'Appaltatore dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la 

provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di 

qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori. 

Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della 

lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano 

quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano 

eseguite a perfetta regola d'arte. 

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'Appaltatore 

informerà la Direzione dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del 

collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere. 

 

Identificazione e Rintracciabilità dei Prodotti Qualificati 

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le 

caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura 

indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo 

inequivocabile, il riferimento all'Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla 

sua eventuale saldabilità. 

Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi 

differenti caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da 

quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno 
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dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di 

manomissione. 

La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche 

parziale, rendono il prodotto non impiegabile. 

Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l'unità marchiata (pezzo singolo o 

fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l'originale marchiatura del prodotto è 

responsabilità sia degli utilizzatori sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i 

documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il 

Servizio Tecnico Centrale. 

Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono 

essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza 

rilasciata dalla Direzione dei Lavori, quale risulta dai documenti di accompagnamento del 

materiale. 

I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della 

documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 

anni. Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, l'Appaltatore deve, inoltre, assicurare la 

conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di 

riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico. 

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o 

nel luogo di lavorazione, devono riportare l'indicazione del marchio identificativo, rilevato a 

cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni 

fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati 

presso il Servizio Tecnico Centrale le certificazioni emesse dal laboratorio non possono 

assumere valenza e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. 

In tal caso il materiale non può essere utilizzato ed il Laboratorio incaricato è tenuto ad 
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informare di ciò il Servizio Tecnico Centrale. 

 

Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 14 gennaio 2008 ed altri 

eventuali a seconda del tipo di metallo in esame. 

 

L'Appaltatore dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la 

provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di 

qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori. 

Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della 

lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano 

quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano 

eseguite a perfetta regola d'arte. 

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'Appaltatore 

informerà la Direzione dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del 

collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere. 

 

Forniture e Documentazione di Accompagnamento 

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono 

essere accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. 

L'attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo. 

Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. 

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei 

documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del 

commerciante stesso. 

La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato 
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ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. 

 

La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare quanto indicato nel punto 11.3.1.7 del D.M. 14 

gennaio 2008, a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del 

centro di trasformazione. Della documentazione di cui al punto 11.3.1.7 del medesimo decreto, 

dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del 

centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato. 

 

Centri di Trasformazione 

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore devono essere 

accompagnati da idonea documentazione, che identifichi in modo inequivocabile il centro di 

trasformazione stesso. 

Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere 

accompagnata: 

a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta  

dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del 

centro di trasformazione; 

b) dall'attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal 

Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura 

è stata lavorata. Qualora la Direzione dei Lavori lo richieda, all'attestazione di cui sopra potrà 

seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata 

effettuata. 

La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali 

forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della 

documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di 
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collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato. 

 

Montaggio 

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in 

conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo. 

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima 

cura per evitare che le strutture vengano sovrasollecitate o deformate. 

Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente 

protette. 

Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di 

progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. 

In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia 

ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, 

rispettando le tolleranze previste. 

La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione 

dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi 

risulteranno staticamente superflui. 

L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga 

interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni 

durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei Lavori. 

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Appaltatore è tenuto a 

rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, 

Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare: 

per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua; 

per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, 
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tranvie, ecc.; 

per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo. 

 

Prove di Carico e Collaudo Statico 

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e 

di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da 

parte della Direzione dei Lavori una accurata visita preliminare di tutte le membrature per 

constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle 

buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto. 

Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; 

operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le prescrizioni 

contenute nei decreti ministeriali vigenti e nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

 

Acciaio per Cemento Armato 

 

Caratteristiche dimensionali e di impiego 

L'acciaio per cemento armato è generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o 

rotoli, reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni. 

Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati 

(staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti 

direttamente utilizzabili in opera. 

La sagomatura e/o l'assemblaggio possono avvenire: 

in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione dei Lavori; 

in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al punto 11.3.1.7. del D.M. 14 

gennaio 2008. 
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Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioè una 

superficie dotata di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull'intera 

lunghezza, atte ad aumentarne l'aderenza al conglomerato cementizio. 

Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti e la documentazione di accompagnamento vale 

quanto indicato nel D.M. 14 gennaio 2008. 

 

Reti e tralicci elettrosaldati: gli acciai delle reti e tralicci elettrosaldati devono essere saldabili. 

L'interasse delle barre non deve superare 330 mm. 

I tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre ed assemblati mediante saldature. 

 

Procedure di controllo per acciai da cemento armato ordinario – barre e rotoli: Controlli di 

accettazione in cantiere 

I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e secondo quanto disposto al punto 

11.3.2.10 del D.M. 14 gennaio 2008 devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di 

consegna del materiale e campionati, nell'ambito di ciascun lotto di spedizione, in ragione di 3 

spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun lotto, sempre che il marchio e la 

documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso 

stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri 

stabilimenti. 

 

Il prelievo dei campioni va effettuato a cura della Direzione dei Lavori o di tecnico di sua fiducia 

che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le 

prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati. 

Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di 

trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto 
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Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti al punto 11.3.1.7 del D.M. 14 

gennaio 2008, può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in 

stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal 

Direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; 

quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati 

per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché 

sottoscrivere la relativa richiesta di prove. 

La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori 

e deve contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo. 

 

Procedure di controllo per acciai da cemento armato ordinario – reti e tralicci elettrosaldati: 

Controlli di accettazione in cantiere 

I controlli sono obbligatori e devono essere effettuati su tre saggi ricavati da tre diversi pannelli, 

nell'ambito di ciascun lotto di spedizione. 

Qualora uno dei campioni sottoposti a prove di accettazione non soddisfi i requisiti previsti nelle 

norme tecniche relativamente ai valori di snervamento, resistenza a trazione del filo, 

allungamento, rottura e resistenza al distacco, il prelievo relativo all'elemento di cui trattasi va 

ripetuto su un altro elemento della stessa partita. Il nuovo prelievo sostituisce quello precedente 

a tutti gli effetti. 

 

Acciaio per Strutture Metalliche e per Strutture Composte 

Generalità 

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai 

conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per 

i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE, cui si 
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applica il sistema di attestazione della conformità e per i quali si rimanda a quanto specificato 

alla lettera A del punto 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008; per i prodotti per cui non sia applicabile 

la marcatura CE, si rimanda a quanto specificato alla lettera B del medesimo punto e si applica la 

procedura di cui al punto 11.3.4.11. del medesimo decreto. 

 

Acciaio per getti 

Per l'esecuzione di parti in getti si devono impiegare acciai conformi alla norma UNI EN 10293. 

 

Processo di saldatura 

La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati 

secondo la norma UNI EN ISO 4063. È ammesso l'uso di procedimenti diversi purché sostenuti 

da adeguata documentazione teorica e sperimentale. 

I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la 

norma UNI EN 287-1 da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI 

EN 287-1, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d'angolo dovranno essere 

specificamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante l'esecuzione di 

giunti testa-testa. 

Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la 

norma UNI EN 1418.  

Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 

15614-1. 

Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30. 

Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante 

sollevamento e saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma 

UNI EN ISO 14555; valgono perciò i requisiti di qualità di cui al prospetto A1 della appendice 
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A della stessa norma. 

Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite 

da un Ente terzo; in assenza di prescrizioni in proposito l'Ente sarà scelto dal costruttore secondo 

criteri di competenza e di indipendenza. 

Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in 

zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base. 

Nell'esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011 parti 1 

e 2 per gli acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi 

si applicherà, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1. 

Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai 

livelli di qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione. 

In assenza di tali dati per strutture non soggette a fatica si adotterà il livello C della norma UNI 

EN ISO 5817 e il livello B per strutture soggette a fatica. 

L'entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 

100%, saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o 

giunti a parziale penetrazione si useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri 

magnetiche), mentre per i giunti a piena penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si useranno 

metodi volumetrici e cioè raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni 

per i giunti a T a piena penetrazione. 

Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare utile 

riferimento alle prescrizioni della norma UNI EN ISO 17635. 

Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI 

EN 473 almeno di secondo livello. 
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Procedure di controllo su acciai da carpenteria 

 

Controlli di accettazione in cantiere 

I controlli in cantiere, demandati al Direttore dei Lavori, sono obbligatori e devono essere 

eseguiti secondo quanto disposto al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 14 gennaio 2008, effettuando un 

prelievo di almeno 3 saggi per ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t. 

Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore 

dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia 

in possesso di tutti i requisiti previsti, può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione 

ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni 

viene effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di trasformazione secondo le disposizioni del 

Direttore dei Lavori; quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., 

che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui 

prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove. 

Per le modalità di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione dei 

certificati valgono le disposizioni di cui al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 14 gennaio 2008. 

 

4 .3  STRUTTURE PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO 
ARMATO E PRECOMPRESSO 

Con struttura prefabbricata si intendono i componenti prodotti in stabilimenti permanenti o in 

impianti temporanei allestiti per uno specifico cantiere, ovvero realizzati a piè d'opera.  

La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle 

norme contenute D.M. 14 gennaio 2008, nonché nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - 

Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto 
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ministeriale 14 gennaio 2008. Componenti di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti 

in stabilimenti permanenti, con tecnologia ripetitiva e processi industrializzati, in tipologie 

predefinite per campi dimensionali e tipi di armature. 

Di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza il presupposto della 

ripetitività tipologica. Il componente deve garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia come 

componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, trasporto e 

montaggio, sia come elemento di un più complesso organismo strutturale una volta installato in 

opera. 

I componenti in possesso di attestato di conformità secondo una specifica tecnica europea 

elaborata ai sensi della direttiva 89/106/CEE (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono pubblicati 

sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono intesi aver con ciò assolto ogni requisito 

procedurale di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 1972, n. 1086 e alla 

certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta l'obbligo 

del deposito della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale competente ai sensi della 

vigente legislazione in materia. 

Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove 

applicabili, i punti 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 del D.M. 14 gennaio 2008. 

Comunque per i controlli sui componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p. ci si atterrà a quanto 

previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008. 

 

Prodotti Prefabbricati non Soggetti a Marcatura CE 

Per gli elementi strutturali prefabbricati qui disciplinati, quando non soggetti ad attestato di 

conformità secondo una specifica tecnica elaborata ai sensi della Direttiva 89/106/CEE 

(marcatura CE) e i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 

sono previste due categorie di produzione: 
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- serie dichiarata; 

- serie controllata. 

I componenti per i quali non sia applicabile la marcatura CE, ai sensi del D.P.R. 246/93, devono 

essere realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione ed i 

produttori di componenti occasionali, in serie dichiarata ed in serie controllata, devono altresì 

provvedere alla preventiva qualificazione del sistema di produzione, con le modalità indicate nel 

punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008. 

 

Responsabilità e Competenze 

Il Progettista e il Direttore tecnico dello stabilimento di prefabbricazione, ciascuno per le proprie 

competenze, sono responsabili della capacità portante e della sicurezza del componente, sia 

incorporato nell'opera, sia durante le fasi di trasporto fino a piè d'opera. 

È responsabilità del progettista e della Direzione dei Lavori del complesso strutturale di cui 

l'elemento fa parte, ciascuno per le proprie competenze, la verifica del componente durante il 

montaggio, la messa in opera e l'uso dell'insieme strutturale realizzato. 

I componenti prodotti negli stabilimenti permanenti devono essere realizzati sotto la 

responsabilità di un Direttore tecnico dello stabilimento, dotato di adeguata abilitazione 

professionale, che assume le responsabilità proprie della Direzione dei Lavori. 

I componenti di produzione occasionale devono inoltre essere realizzati sotto la vigilanza della 

Direzione dei Lavori dell'opera di destinazione. 

 

Posa in Opera 

Nella fase di posa e regolazione degli elementi prefabbricati si devono adottare gli accorgimenti 

necessari per ridurre le sollecitazioni di natura dinamica conseguenti al movimento degli 

elementi e per evitare forti concentrazioni di sforzo. 
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I dispostivi di regolazione devono consentire il rispetto delle tolleranze previste nel progetto, 

tenendo conto sia di quelle di produzione degli elementi prefabbricati, sia di quelle di esecuzione 

della unione. 

Gli eventuali dispositivi di vincolo impiegati durante la posa se lasciati definitivamente in sito 

non devono alterare il corretto funzionamento dell'unione realizzata e comunque generare 

concentrazioni di sforzo. 

 

Appoggi 

Per i componenti appoggiati in via definitiva, particolare attenzione va posta alla posizione e 

dimensione dell'apparecchio d'appoggio, sia rispetto alla geometria dell'elemento di sostegno, sia 

rispetto alla sezione terminale dell'elemento portato, tenendo nel dovuto conto le tolleranze 

dimensionali e di montaggio e le deformazioni per fenomeni reologici e/o termici. 

I vincoli provvisori o definitivi devono essere progettati con particolare attenzione e, se 

necessario, validati attraverso prove sperimentali. 

Gli appoggi scorrevoli devono essere dimensionati in modo da consentire gli spostamenti relativi 

previsti senza perdita della capacità portante. 

 

Realizzazione delle Unioni 

Le unioni devono avere resistenza e deformabilità coerenti con le ipotesi progettuali. 

 

Tolleranze 

Il progetto deve indicare le tolleranze minime di produzione che dovrà rispettare il componente. 

Il componente che non rispetta tali tolleranze, sarà giudicato non conforme e quindi potrà essere 

consegnato in cantiere per l’utilizzo nella costruzione solo dopo preventiva accettazione da parte 

della Direzione dei Lavori. 
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Il progetto dell'opera deve altresì tener conto delle tolleranze di produzione, tracciamento e 

montaggio assicurando un coerente funzionamento del complesso strutturale. 

Il montaggio dei componenti ed il completamento dell’opera devono essere conformi alle 

previsioni di progetto. Nel caso si verificassero delle non conformità, queste devono essere 

analizzate dalla Direzione dei Lavori nei riguardi delle eventuali necessarie misure correttive. 

 

Montaggio 

Nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, i mezzi di sollevamento dovranno essere 

proporzionati per la massima prestazione prevista nel programma di montaggio; inoltre, nella 

fase di messa in opera dell'elemento prefabbricato fino al contatto con gli appoggi, i mezzi 

devono avere velocità di posa commisurata con le caratteristiche del piano di appoggio e con 

quella dell'elemento stesso. La velocità di discesa deve essere tale da poter considerare non 

influenti le forze dinamiche di urto. 

Gli elementi vanno posizionati come e dove indicato in progetto. 

In presenza di getti integrativi eseguiti in opera, che concorrono alla stabilità della struttura 

anche nelle fasi intermedie, il programma di montaggio sarà condizionato dai tempi di 

maturazione richiesti per questi, secondo le prescrizioni di progetto. 

L'elemento può essere svincolato dall'apparecchiatura di posa solo dopo che è stata assicurata la 

sua stabilità. 

L'elemento deve essere stabile di fronte all'azione del: 

- peso proprio; 

- vento; 

- azioni di successive operazioni di montaggio; 

- azioni orizzontali convenzionali. 

L'attrezzatura impiegata per garantire la stabilità nella fase transitoria che precede il definitivo 
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completamento dell'opera deve essere munita di apparecchiature, ove necessarie, per consentire, 

in condizioni di sicurezza, le operazioni di registrazione dell'elemento (piccoli spostamenti delle 

tre coordinate, piccole rotazioni, ecc.) e, dopo il fissaggio definitivo degli elementi, le operazioni 

di recupero dell'attrezzatura stessa, senza provocare danni agli elementi stessi. 

Deve essere previsto nel progetto un ordine di montaggio tale da evitare che si determinino 

strutture temporaneamente labili o instabili nel loro insieme. 

La corrispondenza dei manufatti al progetto sotto tutti gli aspetti rilevabili al montaggio (forme, 

dimensioni e relative tolleranze) sarà verificata dalla Direzione dei Lavori, che escluderà 

l'impiego di manufatti non rispondenti. 

 

Controllo e Accettazione 

Per i controlli sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso ci si atterrà a 

quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008.  

Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sono eseguite e certificate dai 

laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. 

La qualità del calcestruzzo, è controllata dalla Direzione dei Lavori, secondo le procedure di cui 

al punto 11.8. del D.M. 14 gennaio 2008. 

 

4 .4  COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A.  E C.A.P.  

A tutti gli elementi prefabbricati dotati di marcatura CE si applica quanto riportato nella lettera 

A oppure C del punto 11.1. del D.M. 14 gennaio 2008. In tali casi, inoltre, si considerano assolti 

i requisiti procedurali di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 1972, n. 1086 

e alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta 

comunque l'obbligo del deposito del progetto presso il competente ufficio regionale. 
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Documenti di Accompagnamento 

La Direzione dei Lavori è tenuta a rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto previsto 

dalle norme tecniche vigenti. Oltre a quanto previsto nei punti applicabili del punto 11.1 del 

D.M. 14 gennaio 2008, ogni fornitura in cantiere di elementi costruttivi prefabbricati, sia di serie 

che occasionali, dovrà essere accompagnata da apposite istruzioni nelle quali vengono indicate 

le procedure relative alle operazioni di trasporto e montaggio degli elementi prefabbricati, ai 

sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 380/2001, da consegnare alla Direzione dei Lavori dell'opera in 

cui detti elementi costruttivi vengono inseriti, che ne curerà la conservazione. 

Tali istruzioni dovranno almeno comprendere, di regola: 

a) i disegni d'assieme che indichino la posizione e le connessioni degli elementi nel complesso 

dell'opera, compreso l'elenco degli elementi forniti con relativi contrassegni; 

b) apposita relazione sulle caratteristiche dei materiali richiesti per le unioni e le eventuali opere 

di completamento; 

c) le istruzioni di montaggio con i necessari dati per la movimentazione, la posa e la regolazione 

dei manufatti; 

d) elaborati contenenti istruzioni per il corretto impiego e la manutenzione dei manufatti. Tali 

elaborati dovranno essere consegnati dalla Direzione dei Lavori al Committente, a conclusione 

dell'opera; 

e) per elementi di serie qualificati, certificato di origine firmato dal produttore, il quale con ciò 

assume per i manufatti stessi le responsabilità che la legge attribuisce al costruttore, e dal 

Direttore Tecnico responsabile della produzione. Il certificato, che deve garantire la rispondenza 

del manufatto alle caratteristiche di cui alla documentazione depositata presso il Servizio 

Tecnico Centrale, deve riportare il nominativo del progettista e copia dell'attestato di 

qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale; 
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f) documentazione, fornita quando disponibile, attestante i risultati delle prove a compressione 

effettuate in stabilimento su cubi di calcestruzzo (ovvero estratto del Registro di produzione) e 

copia dei certificati relativi alle prove effettuate da un laboratorio incaricato ai sensi dell'art. 59 

del D.P.R. n. 380/2001; tali documenti devono essere relativi al periodo di produzione dei 

manufatti. 

Copia del certificato d'origine dovrà essere allegato alla relazione della Direzione dei Lavori di 

cui all'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001. 

Prima di procedere all’accettazione dei manufatti, la Direzione dei Lavori deve verificare che 

essi siano effettivamente contrassegnati, come prescritto dal punto 11.8.3.4 del succitato D.M. 

Il produttore di elementi prefabbricati deve altresì fornire alla Direzione dei Lavori, e questi al 

Committente, gli elaborati (disegni, particolari costruttivi, ecc.) firmati dal Progettista e dal 

Direttore Tecnico della produzione, secondo le rispettive competenze, contenenti istruzioni per il 

corretto impiego dei singoli manufatti, esplicitando in particolare: 

g) destinazione del prodotto; 

h) requisiti fisici rilevanti in relazione alla destinazione; 

i) prestazioni statiche per manufatti di tipo strutturale; 

j) prescrizioni per le operazioni integrative o di manutenzione, necessarie per conferire o 

mantenere nel tempo le prestazioni e i requisiti dichiarati; 

k) tolleranze dimensionali nel caso di fornitura di componenti. 

Nella documentazione di cui sopra il progettista deve indicare espressamente: 

- le caratteristiche meccaniche delle sezioni, i valori delle coazioni impresse, i momenti di 

servizio, gli sforzi di taglio massimo, i valori dei carichi di esercizio e loro distribuzioni, il tipo 

di materiale protettivo contro la corrosione per gli apparecchi metallici di ancoraggio, 

dimensioni e caratteristiche dei cuscinetti di appoggio, indicazioni per il loro corretto impiego; 

- se la sezione di un manufatto resistente deve essere completata in opera con getto integrativo,  
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- la resistenza richiesta; 

- la possibilità di impiego in ambiente aggressivo e le eventuali variazioni di prestazioni che ne 

conseguono. 

 

4 .5  OPERE EDILI E FINITURE 

 

TAMPONATURE E DIVISORI INTERNI 

 

Aviorimessa 

Le tamponature dell'aviorimessa saranno costituite da pannelli prefabbricati a taglio termico di 

tipo a “sandwich” fissati ad una struttura costituita da profilati in acciaio a forte zincatura. Tali 

tamponature saranno di due spessori: 27cm più contro-parete interna per le tamponature 

dell’appendice e dell’Hangar-verso l’ambiente esterno; 20 cm più contro-parete interna per le 

tamponature tra l’appendice e l’hangar bay. 

Le tamponature dovranno essere poste in opera in modo da evitare ogni possibilità di 

infiltrazione di acqua meteoriche e di aria esterna. 

 

Appendici 

Le tamponature delle appendici saranno di due tipi diversificati in base al perimetro: 

 

- tipologia 1 - Tamponature appendici verso l’esterno; costituite da pannelli prefabbricati a 

taglio termico in c.a.v. a “sandwich” spessore 27 cm; con finitura esterna in graniglia lavata e 

finitura interna staggiata; sul lato interno del piano terra e del piano primo, tali tamponature 

saranno incrementate da una contro-parete in pannelli di fibrogesso e profili di acciaio zincato 
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con interposto strato di lana di roccia; sul lato interno del piano secondo uffici, tali tamponature 

saranno incrementate da un contro-parete in pannelli di cartongesso con interposto strato di lana 

di roccia. 

 

- tipologia 2 - Tamponature appendici verso l’hangar bay; costituite da pannelli 

prefabbricati coibentati in c.a.v. a “sandwich” spessore 20 cm con finitura liscia; sul lato interno 

del piano terra e del piano primo, tali tamponature saranno incrementate da una contro-parete in 

pannelli di fibrogesso e profili di acciaio zincato con interposto strato di lana di roccia; sul lato 

interno del piano secondo uffici, tali tamponature saranno incrementate da un contro-parete in 

pannelli di cartongesso con interposto strato di lana di roccia 

 

Le pareti di separazione tra l’aviorimessa  e  le  appendici,  nonché  le  porte  di collegamento 

e le finestre ivi ubicate avranno caratteristiche REI120 con sistema di chiusura automatica per 

compartimentazione in caso di incendio; le tamponature esterne delle appendici dovranno essere 

di classe REI 90 o superiore. 

 

Le tramezzature di divisione interna al piano terra e primo saranno realizzate in: 

- pareti in pannelli di fibrogesso applicati a doppio strato per lato, realizzate con struttura 

portante costituita da profilati in lamiera zincata a “C”, con interposto strato di lana minerale fono 

assorbente. Tali pareti sono previste per tutte le tramezzature al piano terra e piano primo degli 

ambienti officina e magazzino. 

- pareti in blocchi laterizi alveolari leggeri sp 25cm più intonaco e rivestimento; saranno 

utilizzate per le divisioni dei servizi igienici ove è previsto il passaggio degli impianti. 

- pareti in mattoni forati da 8cm più intonaco e rivestimento, per la divisione interna dei 

servizi igienici. 
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- pareti in setti di c.a. per l’ambiente SAPF ad alta sicurezza 

- doppia parete in pannelli di fibrogesso a doppio strato per lato per i corridoi sui percorsi 

di esodo. 

 

Le tramezzature di divisione interna al piano secondo saranno realizzate in: 

- pareti in pannelli di cartongesso applicati a doppio strato per lato, realizzate con struttura 

portante costituita da profilati in lamiera zincata a “C”, con interposto strato di lana minerale fono 

assorbente. Tali pareti sono previste per tutte le tramezzature al piano secondo degli ambienti 

ufficio. 

- pareti in blocchi laterizi alveolari leggeri sp 25cm più intonaco e rivestimento; saranno 

utilizzate per le divisioni dei servizi igienici ove è previsto il passaggio degli impianti. 

- pareti in mattoni forati da 8cm più intonaco e rivestimento, per la divisione interna dei 

servizi igienici. 

 

Le tramezzature saranno rivestite con rivestimento ceramico o fornite di contro-parete 

fonoassorbente come da indicazioni dettagliate negli elaborati grafici di codifica delle finiture 

interne allegate la presente capitolato 

 

COPERTURE ED IMPERMEABILIZZAZIONI 

 

Aviorimessa 

La copertura dell’aviorimessa sarà pedonabile e costituita dada pannelli compositi multistrato in: 

- pannelli di lamiera grecata di acciaio zincati e pre-verniciati, fissati a struttura sottostante 

mediante appositi fissaggi;  

- isolamento termico in pannelli semi rigidi di lana di roccia idrorepellente trattati con resine 
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termo indurenti;  

- feltro in lana di vetro;  

- pannelli in alluminio pre-sagomanti a giunti drenanti predisposti per l’installazione di elementi 

fotovoltaici. 

 

Appendici 

La copertura delle appendici sarà di tipo piano, delimitata perimetralmente dalle tamponature 

prefabbricate che proseguiranno oltre la quota del solaio; detta copertura sarà adeguatamente 

coibentata ed impermeabilizzata, e sarà rifinita con pavimento piastrelle di klinker ceramico da 

esterno anche nelle aree ove saranno ubicate le macchine degli impianti tecnologici. 

La distinta della stratigrafia a partire dal solaio della struttura, è la seguente: 

- barriere al vapore; 

- isolamento termico in polistirene spessore 20cm;  

- massetto alleggerito per formazione pendenza;  

- impermeabilizzazione con doppia guaina;  

- pavimentazione in gres estruso (Klinker) 

 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento agli elaborati grafici Codifica Finiture Interne. 

 

PAVIMENTI, INTONACI E RIVESTIMENTI  

 

Aviorimessa 

La pavimentazione dell’aviorimessa, di tipo industriale, sarà realizzata previa compattazione 

del piano di posa ed avrà la seguente stratigrafia: 

-    tessuto non tessuto; 
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- misto stabilizzato granulometricamente dello spessore necessario per raggiungere le 

quote di progetto, con un minimo di cm. 45; 

-    misto cementato dello spessore di cm. 20; 

- lastronato  in  calcestruzzo  Rck  300  dello  spessore  di  cm.  25  armato  con  rete 

elettrosaldata; 

-    rivestimento tipo industriale in resina multistrato e finitura con smalto poliuretanico. 

 

La pavimentazione sarà divisa in lastre di dimensioni minime non superiore a 25 volte lo 

spessore: i relativi giunti saranno sigillati con mastici a base di resine poliuretaniche 

 

Appendici 

I  pavimenti  dei  locali  ubicati  nelle  appendici  saranno  realizzati  in maniera differenziata,  

previa compattazione del piano di posa: 

1 - a piano terra, nelle officine e nei magazzini accessori all’hangar bay sarà realizzata una 

pavimentazione industriale con la seguente stratigrafia:  

- tessuto non tessuto;  

- misto stabilizzato granulometricamente dello spessore necessario per raggiungere le quote di 

progetto, con un minimo di cm 45;  

- misto cementato dello spessore minimo di cm 10;  

- strato isolante in polistirene espanso, dello spessore minimo di cm 5;  

- lastronato in calcestruzzo Rck 300 dello spessore di cm 15;  

- rivestimento   tipo   industriale   in   resina   multistrato   e   finitura   con   smalto 

poliuretanico 

 

2 - a piano terra nei locali servizi igienici, sarà realizzata una pavimentazione in grès 
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porcellanato 30x30 cm, su sottofondo costituito da: - tessuto non tessuto, previa stabilizzazione 

e costipazione del sottofondo; - strato di sottofondo in cls magro; - vespaio aerato tipo “igloo”, 

ottenuto mediante il posizionamento di elementi plastici di dimensioni in pianta di 56x56 cm e 

di altezza variabile con forma a cupola ribassata; - massetto in calcestruzzo Rck 250, dello 

spessore di cm 10,00, armato con rete elettrosaldata a maglia cm. 10x10, diam. mm. 4. 

- al primo e secondo piano sarà realizzata una pavimentazione in grés porcellanato 

dimensioni cm 30x60 in tutti gli ambienti ad eccezione dei servizi igienici e spogliati ove si 

adotteranno piastrelle di dimensioni 30x30cm e dei balconi esterni ove sarà  posata 

pavimentazione in piastrelle di klinker. 

- al secondo piano, negli ambienti n° 42 “A.S.M.T.” e n° 28 “Training Room” è previsto 

una pavimentazione flottante del tipo ad alta resistenza meccanica con altezza utile da pavimento 

non inferiore a 48cm in funzione dei cavidotti minimi necessari a pavimento; la finitura sarà in 

gres stessa tipologia degli altri ambienti ma con dimensione 60x60cm. 

- le coperture saranno pavimentate in piastrelle di klinker dimensioni 32x32 cm. 

 

In corrispondenza di tutti i giunti tra pavimentazioni diverse dovranno essere adottati profili di 

separazione in ottone/acciaio a filo con la superficie. 

 

Rivestimenti: 

Le pareti dei servizi igienici e spogliatoi saranno rivestite fino all'altezza delle porte con 

piastrelle in grès porcellanato di dimensioni 20x20cm o 20x25cm che, negli spigoli vivi, saranno 

opportunamente rifilate a 45°. 

Le pareti dell’Hangar Bay e di tutti gli ambienti al piano terra delle appendici saranno rivestite in 

P.V.C fino ad un’altezza di 1,20 m 

Gli zoccolini basttiscopa di tutti gli ambienti pavimentati in gres saranno stessa finitura delle 
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pavimentazioni con dimensioni di 30x7,5cm o 100x7,5 cm 

Gli zoccolini dell’ Hangar Bay e tutti gli ambienti del pianto terra delle appendici saranno in 

gomma superficie liscia h 10 cm. 

Gli zoccolini degli balconi e della copertura saranno in klinker come la pavimentazione. 

 

Intonaci 

Le pareti dei locali servizi igienici al piano terra, i vani scala e i servizi igienici e spogliatoi del 

piano secondo saranno rifinite con intonaco civile ove non rivestite in gres. 

L’intonaco sarà del tipo rustico dove dovrà essere realizzato un rivestimento ceramico del 

tipo civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo 

e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa 

malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza per tutte le altre 

superfici. 

Tutti gli spigoli interni ed esterni dovranno essere protetti, prima della realizzazione degli 

intonaci, con paraspigoli in lamiera zincata. 

Le contropareti in fibrogesso, le pareti in fibrogesso del piano terra e del piano primo e le pareti 

in cartongesso del piano secondo uffici saranno rasate e tinteggiate. 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento agli elaborati grafici Codifica Finiture Interne. 

 

INFISSI INTERNI ED ESTERNI 

Aviorimessa 

Tutte i serramenti a doppia anta battente, di collegamento tra l’Hangar Bay e i locali accessori 

dell’appendice e i corridoi al piano terra saranno REI120 con dimensioni e finitura come da 

elaborati grafici allegati. 

Tutti gli altri ambienti collegati all’Hangar Bay attraverso un’apertura più ampia saranno forniti 
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di portellone REI 120 scorrevole ad una o due ante con apertura netta di 3,0x3,0m o 5,0x3,0m a 

seconda degli ambienti, tali serramenti avranno il pannello REI in metallo sempre aperto, con 

chiusura automatica a comando elettromagnetico in caso di incendio; in aggiunta a tale 

tecnologia saranno installati dei serramenti in PVC sul lato opposto (officina/magazzino) di 

ognuno dei vani d’apertura, fungeranno da chiusura e filtro tra gli ambienti durante l’uso 

quotidiano. Il portellone REI120 dell’ambiente n°17 SAPF, al contrario degli altri, sarà sempre 

chiuso ed apribile esclusivamente dall’interno. 

I serramenti REI120 a doppia anta battente dell’Hangar Bay e le uscite di sicurezza sulle vie di 

esodo saranno forniti di maniglioni antipanico e sistema di chiusura automatico aereo idraulico. 

 

Appendici 

Gli infissi delle finestre e delle porte verso l’esterno delle appendici (non verso l’Hangar Bay) 

saranno realizzati in profilati di alluminio a taglio termico ad altezze standard o 4,0 dal piano di 

calpestio a seconda degli ambienti, completi di meccanismi di sostegno, organi di chiusura con 

meccanismo a vite riportati ad altezza d’uomo, battute rivestite con guarnizioni in neoprene e 

di ogni altro accessorio; con vetrocamera 4/12/4 mm per le finestre e vetro stratificato di 

sicurezza per le porte di uscita pedonale. Le soglie saranno realizzate con una scossalina di 

alluminio elettrocolorato anodizzato o comunque in linea con le specifiche degli accessori delle 

pareti prefabbricate in c.a.v. delle tamponature. 

Le porte interne ai locali, con aperture a una o due ante, saranno realizzate con profilati di 

alluminio elettroverniciato a giunto aperto di adeguato spessore e comunque non inferiore a mm 

53 completa di meccanismi di sostegno, organi di chiusura, guarnizioni ed ogni altro accessorio. 

Ove necessario, le porte saranno munite di maniglione antipanico. 

Alcuni locali al piano terra saranno dotati di portoni industriali del tipo con apertura a libro, 

motorizzati, della stessa tipologia e finitura del portellone principale dell’ Hangar Bay, con 
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dimensioni pari a 5,00x3,00(h)m 

L’ambiente SAPF sarà fornito di porta antieffrazione come da elaborati allegati. 

Le dimensioni dei singoli infissi sono riportate nell’abaco degli infissi e nelle altre tavole 

grafiche. 

 

Le opere in ferro previste sono: 

- Ringhiere parapetto per scala e copertura costituite da corrimano e balaustrini in 

tubolari di acciaio. 

- Pensiline esterne per lo stoccaggio temporaneo di materiale 

- Balconata in carpenteria metallica delle appendici 

 

CONTROSOFFITTI E TINTEGGIATURE 

 

Appendici 

 

Controsoffitti 

All’interno del fabbricato sarà realizzato in alcuni locali del piano terra e in gran parte dei locali 

del primo e secondo piano un controsoffitto in pannelli di fibre minerali, dimensioni 600 x 600 

mm, REI 180, posto a quota di 3,20m dal pavimento. Lungo le vie di fuga e nelle zone filtro 

verrà posato controsoffitto in doghe metalliche ad H 2.70 ml mentre nei servizi igienici lo stesso 

verrà posato ad h 2.40. 

Le caratteristiche dei controsoffitti saranno tali da consentire una facile ispezionabilità. Sono 

compresi tutti gli oneri per la realizzazione di pendinature a lunghezza variabile in 

corrispondenza  della  copertura  a  volte  esistente,  nonché  per  pendinature  oblique  in 

corrispondenza dei lucernari. 
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Laddove i controsoffitti terminano in prossimità di porte di accesso, saranno realizzate 

velette di raccordo prefabbricate in cartongesso o in opera. 

 

Tinteggiature 

Tutti i soffitti, compresi quelle delle sale lavorazioni ed escluso quelli in cui viene realizzato il 

controsoffitto, saranno tinteggiati, previa preparazione della superficie, con idropittura opaca 

lavabile. 

Tutte le superfici di pareti interne, comprese quelle prefabbricate, dove non siano previsti altri 

rivestimenti, saranno rifinite mediante preparazione del fondo con isolante acrilico all'acqua e 

tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire. 

 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento agli elaborati grafici Codifica Finiture 

Interne. 

 

CARRIPONTE 

 

Aviorimessa 

Nell’aviorimessa  dovranno  essere  installati  due  carriponte  da  5000  Kg,  completi  di 

comando di tipo brandeggiabile, uno per ogni semi-settore dell'aviorimessa. 

La luce libera fra il piano finito della pavimentazione dell’aviorimessa e il gancio del 

carroponte non dovrà essere inferiore a m. 8,00. 

Ciascun carroponte da 5.000 Kg avrà un’area di lavoro pari all’intero settore dell’aviorimessa e 

sarà dotato di due passerelle laterali in acciaio a tutta lunghezza, che consentono l’ispezione 

degli impianti ubicati in copertura. 

L’accesso alle passerelle sarà realizzato dalle piattaforme ubicate in prossimità dei pilastri 
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dell’aviorimessa provvisti di scala. 

 

Appendici 

Nelle appendici dovranno essere installati tre carriponte completi di comando di tipo 

brandeggiabile: 

- un carroponte da 9000 Kg, con altezza al gancio non inferiore a 5,5 metri, nella sala 

Motore operante su tutta la luce della sala con movimento nel senso longitudinale 

dell’appendice; 

- un carroponte da 1000 kg nella sala Cannone operante su tutta la luce della sala con 

movimento nel senso longitudinale dell'appendice; 

- un carroponte da 1000 kg nella sala Carichi Esterni operante su tutta la luce della sala 

con movimento nel senso longitudinale dell'appendice. 
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4 .6  IMPIANTI MECCANICI 

Gli impianti meccanici oggetto di questa parte dell’Appalto sono suddivisibili in: 

- impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento; 

- impianti idrico-sanitario; 

- impianto di trattamento e smaltimento acque; 

- impianti aria compressa, azoto e ossigeno; 

- impianto distribuzione gasolio; 

- impianto di estinzione incendi. 

 

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE 

Gli impianti di climatizzazione previsti saranno di due tipologie: 

• aria primaria e ventilconvettori per uffici; 

• a espansione diretta per i locali tecnici non presidiati. 

 

Gli impianti di riscaldamento previsti saranno di due tipi: 

• con unità termo ventilanti per i locali di grande superficie; 

• con radiatori nei servizi igienici. 

 

Sono inoltre presenti impianti di termoventilazione nei locali di maggior volume, e impianti di 

estrazione fumi, in accordo a quanto previsto dal progetto prevenzione incendi. 

 

IMPIANTI IDRICO-SANITARIO E LAVAGGIO AEROMOBILI 

L’adduzione idrica sarà garantita mediante opportuno allaccio alla rete dell’acquedotto comunale 

e servirà le seguenti utenze: 

- impianto di lavaggio aeromobili; 

 

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO 

   AGGIORNATO 

 

 

157 



  
    MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.                                
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL 
                  NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI  
       DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO    MARISTAER GROTTAGLIE (TA) 
                        GENIODIFE 1° REPARTO  

PROGETTO DEFINITIVO 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

- impianto idrico-sanitario; 

- impianto antincendio. 

 

Gli impianti idrico-sanitario e lavaggio aeromobili sono individuati da due sistemi diversi, 

ognuno dei quali fa capo a una centrale dedicata: 

• una centrale idrica a servizio delle utenze dell’hangar (AFS e ACS), posizionata a fianco   

della centrale termica; 

• una centrale idrica a servizio dell’area lavaggio aeromobili, posizionata a sudest 

esternamente all’edificio.  

 

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ACQUE 

Gli impianti di trattamento e smaltimento acque si suddividono in: 

• trattamento acque di prima pioggia; 

• trattamento e recupero acque piovane; 

• smaltimento acque nere. 

 

Gli impianti di trattamento sopra citati saranno installati interrati nell’area sudest adiacente alla 

centrale di pressurizzazione acqua per lavaggio aeromobili. 

Le acque piovane provenienti dai piazzali esterni e dall’hangar saranno collettate in un sistema 

di trattamento acque di prima pioggia per essere successivamente scaricate nella rete fognaria 

esistente. 

Le acque piovane trattate saranno destinate all’accumulo antincendio oppure all’accumulo 

lavaggio aeromobili mentre l’eventuale eccesso sarà riversato nei disoleatori dell’impianto di 

trattamento acque prima pioggia. 
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IMPIANTI ARIA COMPRESSA, AZOTO E OSSIGENO 

Il sistema di produzione e distribuzione dell’aria compressa ha la funzione di produrre e 

distribuire aria compressa per i servizi della centrale, in particolare esisteranno due circuiti: 

• uno a servizio delle utenze a 125 psi ( 9 bar); 

• uno a servizio della utenze a 70 psi ( 5 bar). 

 

Gli impianti azoto e ossigeno saranno costituiti ognuno da uno skid da 20 bombole idonee per 

azoto/ossigeno compresso da 50 litri cad con tubi in stainless steel, una struttura in acciaio 

zincato per contenimento e fissaggio delle bombole, una valvola di uscita ed una stazione di 

decompressione montata su skid con pressione in uscita pari a 0,5-8 barg e portata 170 Nmc/h. 

L’azoto sarà distribuito nel Tyre Wheel Shop e nell’Hangar Bay con una pressione massima pari 

a 116 psi (8 barg) attraverso una rete in acciaio zincato. 

 

IMPIANTO DISTRIBUZIONE GASOLIO 

L’impianto di stoccaggio e distribuzione del gasolio sarà conforme al D.M. 28/4/2005 e sarà 

costituito da due serbatoi interrati (V1-V2) di capacità 25 m³ ciascuno, ognuno dotato di sistema 

di pompaggio ed una tubazione interrata in PEAD DE90 che arriva fino alla centrale termica, 

dove arriva ad alimentare i bruciatori montati sulle caldaie C1 e C2. 

 

IMPIANTO DI ESTINZIONE INCENDI 

L’impianto antincendio da realizzare sarà costituito da: 

• Impianto di spegnimento acqua-schiuma a diluvio; 

• Impianto sprinkler di spegnimento ad acqua; 

• cassette idranti UNI 45, dislocate all’interno dell’edificio; 

• idranti UNI 70 del tipo sottosuolo a protezione dell’esterno dell’edificio; 
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• estintori a polvere o a CO2 disposti all’interno dell’edificio. 

La centrale di pompaggio antincendio sarà collocata nel locale interrato del manufatto adiacente 

al prospetto posteriore dell’Hanger e sarà dotata di gruppo di pressurizzazione dedicato facente 

capo ad una adiacente vasca di accumulo da 700 m³. 

 

4 .7  IMPIANTI ELETTRICI  E SPECIALI 

L’ Hangar è suddiviso il tre principali aree: 

-  zona Hangar e officine; 

-  uffici; 

-  copertura. 

 

L’alimentazione elettrica a servizio dell’Hangar avrà una linea di arrivo in bassa tensione al 

quadro Q16 (Electrical Room). Gli unici soccorritori compresi nel presente progetto sono stati 

previsti per la linea di illuminazione di emergenza. Da questo quadro vengono alimentati: 

-  Quadro Q49 elettrico locale converter; 

-  Quadro Q55 elettrico locale switchboard converter; 

-  Quadro Uffici 1; 

-  Quadro Uffici 2; 

-  Quadro Uffici 3; 

-  Quadro QEE elettrico locali esterni Hangar; 

-  Quadro QEC elettrico copertura. 

 

Ognuno di questi quadri fornisce: 

-  forza motrice (uscite 400 Vac e 230 Vac); 
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-  illuminazione. 

 

Tutti i Quadri ad eccezione del QEC alimentano anche l’illuminazione di emergenza (sotto 

soccorritori). 

 

Il quadro Q49 alimenta anche la Centrale Rivelazione incendi, la diffusione sonora e le 

Centraline per impianti speciali. 

 

La distribuzione principale sarà sia verticale per quanto riguarda i quadri principali di piano 

sia orizzontale per i quadri secondari. 

La trasformazione  sarà quindi  ottenuta a mezzo di n° 6 alimentatori da 72kW con una 

tensione di uscita a 270Vdc più 28Vdc per gli ausiliari. 

La distribuzione sarà di tipo TN-S, con conduttore di neutro separato da quello di terra. Il 

conduttore di terra sarà distribuito in tutto l’impianto e sarà collegato al nodo equipotenziale 

all’interno del locale 16 da dove poi partirà un cavo di collegamento con l’impianto di 

dispersione all’interno della cabina di trasformazione (fuori dai limiti di batteria) dove è presente 

il nodo equipotenziale principale. 

L’impianto dovrà garantire un elevato grado di selettività, al fine di assicurare un’ottima 

funzionalità dell’area lavoro: a tal fine le utenze elettriche sono state suddivise in un numero 

consistente di circuiti. 

Sarà oggetto dell’Appalto la realizzazione della rete di alimentazione, protezione e 

sezionamento dei circuiti di alimentazione delle apparecchiature al servizio dell’impianto 

meccanico di condizionamento, della centrale termica, della centrale aria compressa e le 

macchine in copertura (quest’ultime alimentate dal Quadro QCDZ). 

La distribuzione degli impianti a servizio degli Uffici sarà realizzata all’interno del 
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controsoffitto, sotto traccia oppure sotto il pavimento flottante con canale metallico. 

Gli impianti al servizio della zona Hangar saranno del tipo a scomparsa con torretta, stagni con 

grado di protezione IP55 minimo, realizzato con canale metalliche in acciaio inox e con 

tubazioni in PVC rigide serie pesante, scatole di derivazione stagne e cavi multipolari/unipolari. 

L’impianto di illuminazione sarà inoltre gestito da un sistema bus standard knx tramite 

sensori di presenza persona a 360°, e dove previsto anche da una sonda luminosa, che 

consentiranno di controllare l’accensione e spegnimento dell’impianto, oltre da appositi pulsanti 

di comando,  gestito da attuatori dimmer dedicati; al fine di regolare l’intensità luminosa. 

L’Hangar sarà inoltre dotato di una illuminazione perimetrale esterna con corpi illuminanti 

montati a parete. 

Gli edifici saranno dotato di impianto di protezione dalle scariche atmosferiche (LPS). 

Nell’Hangar saranno posizionate idonee prese di terra per il collegamento degli aeromobili. 
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5 CENTRALE TECNOLOGICA, DEPOSITO E OFFICINA 
AUTOMEZZI DI LINEA, MAGAZZINI E FORNO 
VERNICIATURA A SERVIZIO DELL’AREA OPERATIVA 

 

In prossimità dell’Hangar e Appendici, precisamente nell’area prospicente il prospetto posteriore 

dell’Hangar è prevista la realizzazione di un unico manufatto contenente alcuni servizi accessori 

alle attività dell’Hangar. Nello specifico: 

- Deposito e officina locali automezzi di linea di dimensioni pari a mq 479 

- Forno verniciatura e rispettivo locale tecnico di mq 67 

- Nuovi locali magazzino di mq 381 

- Centrale Tecnologica di mq 200 + 80 mq interrati + vasca antincendio di 700mc 

 

Gli ambienti saranno cosi suddivisi ed avranno la seguente numerazione: 

56 Rimessa automezzi di linea 

57 Deposito 

58 Locali tecnici 

59 Forno Verniciatura + LT 

60 Locale Q.E. 

61 Servi Igienici Locali Tecnici 

62 Centrale Antincendio 

63 Vasca Antincendio 

 

Il manufatto avrà una struttura portante in c.a. prefebbricato con tamponature e tramezzature in 

blocchi di laterizio alleggerito intonacate su entrambi i lati; ad eccezione delle aree tecniche 

quali la centrale antincendio che avrà setti in c.a. come da elaborati progettuali. 
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Le strutture di fondazione sono di tipo profondo ed i solai sono del tipo alveolari 

prefabbricati. 

 

5 .1  STRUTTURE 

 
OPERE E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO 

 

Impasti di calcestruzzo 

Gli impasti di calcestruzzo dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto dal D.M. 

14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.  

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, 

devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in 

opera del conglomerato. 

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del 

conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. 

Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, 

dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 

L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo 

di aggressività e devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2. 

L'acqua di impasto, ivi compresa l'acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 

1008.  

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con 

modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 

Nei calcestruzzi è ammesso l'impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe 
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granulate 

d'altoforno e fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche 

prestazionali. 

Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1. 

Per quanto riguarda l'impiego si potrà fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI 

EN 206-1 ed UNI 11104. 

I fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1. 

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206-1. 

 

Controlli sul calcestruzzo 

Per i controlli sul calcestruzzo ci si atterrà a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008. 

Il calcestruzzo viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo 

quanto specificato nel suddetto D.M. 

La resistenza caratteristica del calcestruzzo dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal 

progetto. 

Il controllo di qualità del calcestruzzo si articola nelle seguenti fasi: 

- Valutazione preliminare della resistenza;  

- Controllo di produzione 

- Controllo di accettazione 

- Prove complementari 

Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sono eseguite e certificate dai 

laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. 

 

La qualità del calcestruzzo, è controllata dalla Direzione dei Lavori, secondo le procedure di cui 

al punto 11.2.5. del D.M. 14 gennaio 2008. 
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Resistenza al fuoco 

Le verifiche di resistenza al fuoco potranno eseguirsi con riferimento a UNI EN 1992-1-2. 

 

Norme per il Cemento Armato Normale 

Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto 

contenuto nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008 e nella 

relativa normativa vigente. 

Armatura delle travi 

Negli appoggi di estremità all'intradosso deve essere disposta un'armatura efficacemente 

ancorata, calcolata per uno sforzo di trazione pari al taglio. 

Almeno il 50% dell'armatura necessaria per il taglio deve essere costituita da staffe. 

Armatura dei pilastri 

Nel caso di elementi sottoposti a prevalente sforzo normale, le barre parallele all'asse devono 

avere diametro maggiore od uguale a 12 mm e non potranno avere interassi maggiori di 300 mm. 

Le armature trasversali devono essere poste ad interasse non maggiore di 12 volte il diametro 

minimo delle barre impiegate per l'armatura longitudinale, con un massimo di 250 mm. Il 

diametro delle staffe non deve essere minore di 6 mm e di ¼ del diametro massimo delle barre 

longitudinali.  

 

Copriferro e interferro 

L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo.  

Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo 

(copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell'aggressività dell'ambiente e della 

sensibilità delle armature alla corrosione, tenendo anche conto delle tolleranze di posa delle 

 

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO 

   AGGIORNATO 

 

 

166 



  
    MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.                                
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL 
                  NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI  
       DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO    MARISTAER GROTTAGLIE (TA) 
                        GENIODIFE 1° REPARTO  

PROGETTO DEFINITIVO 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

armature. 

Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l'interferro delle armature 

devono essere rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati. 

Il copriferro e l'interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento al 

necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo. 

Ancoraggio delle barre e loro giunzioni 

Le armature longitudinali devono essere interrotte ovvero sovrapposte preferibilmente nelle zone 

compresse o di minore sollecitazione. 

La continuità fra le barre può effettuarsi mediante: 

- sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la 

lunghezza di sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere non minore di 20 volte il diametro 

della barra. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 4 volte il 

diametro; 

- saldature, eseguite in conformità alle norme in vigore sulle saldature. Devono essere accertate 

la saldabilità degli acciai che vengono impiegati, nonché la compatibilità fra metallo e metallo di 

apporto nelle posizioni o condizioni operative previste nel progetto esecutivo; 

- giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali tipi di giunzioni devono essere 

preventivamente validati mediante prove sperimentali. 

Per barre di diametro Ø >32 mm occorrerà adottare particolari cautele negli ancoraggi e nelle 

sovrapposizioni. 

 

Tutti i progetti devono contenere la descrizione delle specifiche di esecuzione in funzione della 

particolarità dell'opera, del clima, della tecnologia costruttiva. 

In particolare il documento progettuale deve contenere la descrizione dettagliata delle cautele da 

adottare per gli impasti, per la maturazione dei getti, per il disarmo e per la messa in opera degli 
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elementi strutturali. Si potrà a tal fine fare utile riferimento alla norma UNI EN 13670 

"Esecuzione di strutture di calcestruzzo". 

Responsabilità per le Opere in Calcestruzzo Armato e Calcestruzzo Armato Precompresso 

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Appaltatore dovrà 

attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e nelle 

norme tecniche vigenti (UNI EN 1991-1-6). 

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e 

del D.M. 14 gennaio 2008. 

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguiti in base ai 

calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere 

redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che l'Appaltatore dovrà presentare alla 

Direzione dei Lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni 

facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua 

richiesta, all'atto della consegna dei lavori. 

L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in 

cemento armato non esonera in alcun modo l'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle 

responsabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto. 

 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 

marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

Norme Ulteriori per il Cemento Armato Precompresso 

Nella esecuzione delle opere di cemento armato precompresso l'Appaltatore dovrà attenersi a 

quanto contenuto nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008 e 

nella relativa normativa vigente. 
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I sistemi di precompressione con armature, possono essere a cavi scorrevoli ancorati alle 

estremità (sistemi post-tesi) o a cavi aderenti (sistemi pre-tesi). 

 

La condizione di carico conseguente alla precompressione si combinerà con le altre (peso 

proprio, carichi permanenti e variabili ) al fine di avere le più sfavorevoli condizioni di 

sollecitazione. 

Nel caso della post-tensione, se le armature di precompressione non sono rese aderenti al 

conglomerato cementizio dopo la tesatura mediante opportune iniezioni di malta all'interno delle 

guaine (cavi non aderenti), si deve tenere conto delle conseguenze dello scorrimento relativo 

acciaio-calcestruzzo. 

Le presenti norme non danno indicazioni su come trattare i casi di precompressione a cavi non 

aderenti per i quali si potrà fare riferimento ad UNI EN 1992-1-1. 

Nel caso sia prevista la parzializzazione delle sezioni nelle condizioni di esercizio, particolare 

attenzione deve essere posta alla resistenza a fatica dell’acciaio in presenza di sollecitazioni 

ripetute. 

Esecuzione delle opere in calcestruzzo armato precompresso 

L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo.  

Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo 

(copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell'aggressività dell'ambiente e della 

sensibilità 

delle armature alla corrosione, tenendo anche conto delle tolleranze di posa delle armature. 

Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l'interferro delle armature 

devono essere rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati. 

Il copriferro e l'interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento al 

necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo. 
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Nel caso di armature pre-tese, nella testata i trefoli devono essere ricoperti con adeguato 

materiale protettivo, o con getto in opera. 

Nel caso di armature post-tese, gli apparecchi d’ancoraggio della testata devono essere protetti in 

modo analogo. 

All'atto della messa in tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e 

l’allungamento conseguito. 

La distanza minima netta tra le guaine deve essere commisurata sia alla massima dimensione 

dell'aggregato impiegato sia al diametro delle guaine stesse in relazione rispettivamente ad un 

omogeneo getto del calcestruzzo fresco ed al necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con 

il calcestruzzo. 

I risultati conseguiti nelle operazioni di tiro, le letture ai manometri e gli allungamenti misurati, 

vanno registrati in apposite tabelle e confrontate con le tensioni iniziali delle armature e gli 

allungamenti teorici previsti in progetto. 

La protezione dei cavi scorrevoli va eseguita mediante l'iniezione di adeguati materiali atti a 

prevenire la corrosione ed a fornire la richiesta aderenza. 

Per la buona esecuzione delle iniezioni è necessario che le stesse vengano eseguite secondo 

apposite procedure di controllo della qualità. 

 

5 .2  STRUTTURE IN ACCIAIO 

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto 

dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dal D.M. 14 gennaio 2008, dalle circolari e relative norme vigenti.  

I materiali e i prodotti devono rispondere ai requisiti indicati nel punto 11.3. del D.M. 14 

gennaio 2008. 

L'Appaltatore sarà tenuto a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei 
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materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione dei Lavori: 

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di 

officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, 

dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la 

qualità degli acciai da impiegare; 

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle 

opere di fondazione. 

I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore. 

 

Acciaio per Cemento Armato 

Caratteristiche dimensionali e di impiego 

L'acciaio per cemento armato è generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o 

rotoli, reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni. 

Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati 

(staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti 

direttamente utilizzabili in opera. 

La sagomatura e/o l'assemblaggio possono avvenire: 

in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione dei Lavori; 

in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al punto 11.3.1.7. del D.M. 14 

gennaio 2008. 

Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioè una 

superficie dotata di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull'intera 

lunghezza, atte ad aumentarne l'aderenza al conglomerato cementizio. 

Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti e la documentazione di accompagnamento vale 

quanto indicato nel D.M. 14 gennaio 2008. 
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Reti e tralicci elettrosaldati: gli acciai delle reti e tralicci elettrosaldati devono essere saldabili. 

L'interasse delle barre non deve superare 330 mm. 

I tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre ed assemblati mediante saldature. 

 

Procedure di controllo per acciai da cemento armato ordinario – barre e rotoli: Controlli di 

accettazione in cantiere 

I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e secondo quanto disposto al punto 

11.3.2.10 del D.M. 14 gennaio 2008 devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di 

consegna del materiale e campionati, nell'ambito di ciascun lotto di spedizione, in ragione di 3 

spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun lotto, sempre che il marchio e la 

documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso 

stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri 

stabilimenti. 

 

Il prelievo dei campioni va effettuato a cura della Direzione dei Lavori o di tecnico di sua fiducia 

che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le 

prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati. 

Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di 

trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto 

Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti al punto 11.3.1.7 del D.M. 14 

gennaio 2008, può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in 

stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal 

Direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; 

quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati 
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per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché 

sottoscrivere la relativa richiesta di prove. 

La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori 

e deve contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo. 

 

Procedure di controllo per acciai da cemento armato ordinario – reti e tralicci elettrosaldati: 

Controlli di accettazione in cantiere 

I controlli sono obbligatori e devono essere effettuati su tre saggi ricavati da tre diversi pannelli, 

nell'ambito di ciascun lotto di spedizione. 

Qualora uno dei campioni sottoposti a prove di accettazione non soddisfi i requisiti previsti nelle 

norme tecniche relativamente ai valori di snervamento, resistenza a trazione del filo, 

allungamento, rottura e resistenza al distacco, il prelievo relativo all'elemento di cui trattasi va 

ripetuto su un altro elemento della stessa partita. Il nuovo prelievo sostituisce quello precedente 

a tutti gli effetti. 

 

5 .3  COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A.  E C.A.P.  

A tutti gli elementi prefabbricati dotati di marcatura CE si applica quanto riportato nella lettera 

A oppure C del punto 11.1. del D.M. 14 gennaio 2008. In tali casi, inoltre, si considerano assolti 

i requisiti procedurali di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 1972, n. 1086 

e alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta 

comunque l'obbligo del deposito del progetto presso il competente ufficio regionale. 

 

Documenti di Accompagnamento 

La Direzione dei Lavori è tenuta a rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto previsto 
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dalle norme tecniche vigenti. 

 Oltre a quanto previsto nei punti applicabili del punto 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008, ogni 

fornitura in cantiere di elementi costruttivi prefabbricati, sia di serie che occasionali, dovrà 

essere accompagnata da apposite istruzioni nelle quali vengono indicate le procedure relative 

alle operazioni di trasporto e montaggio degli elementi prefabbricati, ai sensi dell'art. 58 del 

D.P.R. n. 380/2001, da consegnare alla Direzione dei Lavori dell'opera in cui detti elementi 

costruttivi vengono inseriti, che ne curerà la conservazione. 

Tali istruzioni dovranno almeno comprendere, di regola: 

a) i disegni d'assieme che indichino la posizione e le connessioni degli elementi nel complesso 

dell'opera, compreso l'elenco degli elementi forniti con relativi contrassegni; 

b) apposita relazione sulle caratteristiche dei materiali richiesti per le unioni e le eventuali opere 

di completamento; 

c) le istruzioni di montaggio con i necessari dati per la movimentazione, la posa e la regolazione 

dei manufatti; 

d) elaborati contenenti istruzioni per il corretto impiego e la manutenzione dei manufatti. Tali 

elaborati dovranno essere consegnati dalla Direzione dei Lavori al Committente, a conclusione 

dell'opera; 

e) per elementi di serie qualificati, certificato di origine firmato dal produttore, il quale con ciò 

assume per i manufatti stessi le responsabilità che la legge attribuisce al costruttore, e dal 

Direttore Tecnico responsabile della produzione. Il certificato, che deve garantire la rispondenza 

del manufatto alle caratteristiche di cui alla documentazione depositata presso il Servizio 

Tecnico Centrale, deve riportare il nominativo del progettista e copia dell'attestato di 

qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale; 

f) documentazione, fornita quando disponibile, attestante i risultati delle prove a compressione 

effettuate in stabilimento su cubi di calcestruzzo (ovvero estratto del Registro di produzione) e 
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copia dei certificati relativi alle prove effettuate da un laboratorio incaricato ai sensi dell'art. 59 

del D.P.R. n. 380/2001; tali documenti devono essere relativi al periodo di produzione dei 

manufatti. 

Copia del certificato d'origine dovrà essere allegato alla relazione della Direzione dei Lavori di 

cui all'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001. 

Prima di procedere all’accettazione dei manufatti, la Direzione dei Lavori deve verificare che 

essi siano effettivamente contrassegnati, come prescritto dal punto 11.8.3.4 del succitato D.M. 

Il produttore di elementi prefabbricati deve altresì fornire alla Direzione dei Lavori, e questi al 

Committente, gli elaborati (disegni, particolari costruttivi, ecc.) firmati dal Progettista e dal 

Direttore Tecnico della produzione, secondo le rispettive competenze, contenenti istruzioni per il 

corretto impiego dei singoli manufatti, esplicitando in particolare: 

g) destinazione del prodotto; 

h) requisiti fisici rilevanti in relazione alla destinazione; 

i) prestazioni statiche per manufatti di tipo strutturale; 

j) prescrizioni per le operazioni integrative o di manutenzione, necessarie per conferire o 

mantenere nel tempo le prestazioni e i requisiti dichiarati; 

k) tolleranze dimensionali nel caso di fornitura di componenti. 

Nella documentazione di cui sopra il progettista deve indicare espressamente: 

- le caratteristiche meccaniche delle sezioni, i valori delle coazioni impresse, i momenti di 

servizio, gli sforzi di taglio massimo, i valori dei carichi di esercizio e loro distribuzioni, il tipo 

di materiale protettivo contro la corrosione per gli apparecchi metallici di ancoraggio, 

dimensioni e caratteristiche dei cuscinetti di appoggio, indicazioni per il loro corretto impiego; 

- se la sezione di un manufatto resistente deve essere completata in opera con getto integrativo, 

la resistenza richiesta; 

la possibilità di impiego in ambiente aggressivo e le eventuali variazioni di prestazioni che ne 
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conseguono. 

 

5 .4  OPERE EDILI E FINITURE 

 

TAMPONATURE E DIVISORI INTERNI 

 

Le tramezzature interne saranno costituite da muratura in blocchi di laterizio alleggerito e in 

mattone forato da 8cm per le divisioni interne dei servizi igienici. Per maggiori dettagli si 

faccia riferimento agli elaborati grafici Codifica Finiture Interne. 

 

COPERTURE ED IMPERMEABILIZZAZIONI 

 

La distinta della stratigrafia a partire dal solaio della struttura, è la seguente: 

-     barriere al vapore; 

-     isolamento termico in polistirene spessore 8 cm; 

-     massetto alleggerito per formazione pendenza; 

-     impermeabilizzazione con doppia guaina; 

-     pavimentazione in Klinker 

 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento agli elaborati grafici Codifica Finiture Interne. 

 

PAVIMENTI, INTONACI E RIVESTIMENTI 

 

Pavimenti 
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La pavimentazione sarà di tipo industriale; sarà realizzata previa compattazione del piano di posa 

ed avrà la seguente stratigrafia: 

-    tessuto non tessuto; 

- misto stabilizzato granulometricamente dello spessore necessario per raggiungere le 

quote di progetto, con un minimo di cm. 45; 

-    misto cementato dello spessore di cm. 20; 

- lastronato  in  calcestruzzo  Rck  300  dello  spessore  di  cm.  25  armato  con  rete 

elettrosaldata; 

-    rivestimento tipo industriale in resina multistrato e finitura con smalto poliuretanico. 

 

La pavimentazione sarà divisa in lastre di dimensioni minime non superiore a 25 volte lo 

spessore: i relativi giunti saranno sigillati con mastici a base di resine poliuretaniche 

 

Intonaci e rivestimenti 

Tutte le superfici delle pareti interne al fabbricato realizzate in opera saranno rivestite con 

rivestimento in P.V.C. fino a 1,20m ed intonacate per le rimanenti superfici; l’intonaco sarà del 

tipo rustico dove dovrà essere realizzato un rivestimento ceramico (ovvero nei servizi igienici), 

del tipo civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con 

regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della 

stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza per tutte le altre 

superfici. 

Tutti gli spigoli interni ed esterni dovranno essere protetti, prima della realizzazione degli 

intonaci, con paraspigoli in lamiera zincata. 

Rivestimenti 

Tutte le pareti interne prive di rivestimento saranno dotate di zoccolino battiscopa in gres a 
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becco di civetta dimensioni 10 x 20 cm, spessore 8 mm, applicato anche sui pannelli 

prefabbricati. 

 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento agli elaborati grafici Codifica Finiture 

Interne. 

 

 

INFISSI INTERNI ED ESTERNI 

Gli infissi delle finestre saranno realizzati in profilati di alluminio a taglio termico 

elettrocolorato dello  spessore  minimo  di  53  mm,  apertura  a  “vasistas”,  completi  di 

meccanismi di sostegno, organi di chiusura con meccanismo a vite riportati ad altezza 

d’uomo, battute rivestite con guarnizioni in neoprene e di ogni altro accessorio, con 

"vetrocamera" 4/12/4 mm con vetro esterno azzurrato. 

La soglia sarà realizzata con una scossalina di alluminio elettrocolorato anodizzato. 

Le porte di accesso, con aperture a una o due ante, saranno realizzate con profilati di alluminio 

elettrocolorato a giunto aperto di adeguato spessore e comunque non inferiore a mm 53 

completa di meccanismi di sostegno, organi di chiusura, guarnizioni ed ogni altro accessorio. 

Le porte saranno vetrate a tutta luce e munite di vetri antisfondamento azzurrati, dello 

spessore minimo di 10 o 11 mm e saranno, inoltre, dotate di dispositivo di autochiusura di tipo 

pneumatico montato sulle ante. 

Ove richiesto, le porte saranno munite di maniglione antipanico. 

 

Le dimensioni dei singoli infissi sono riportate nell’abaco degli infissi e nelle altre tavole 

grafiche. 
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CONTROSOFFITTI E TINTEGGIATURE  

 

Controsoffitti 

Negli ambienti servizi igienici e ufficio del locale autorimessa sono previsti controsoffitti in 

fibra minerale dim 60x60. 

 

Tinteggiature 

Tutte le superfici di pareti interne, dove non siano previsti altri rivestimenti, saranno 

rifinite mediante preparazione del fondo con isolante acrilico all'acqua e tinteggiatura con 

idropittura di superfici a tre mani a coprire. 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento agli elaborati grafici Codifica Finiture Interne. 

 

5 .5  IMPIANTI MECCANICI 

 

Nel manufatto adiacente al prospetto posteriore dell’Hangar sono posizionati: 

- al piano interrato la centrale antincendio e la relativa vasca di contenimento; 

- al piano terra la centrale termica, la centrale idrica e la centrale compressione aria. 

 

Esternamente saranno invece installati: 

- i serbatoi di gasolio (in prossimità della centrale termica); 

- il locale centrale pompaggio acque lavaggio aeromobili e, adiacenti ma interrate, le 

stazioni di recupero acque meteoriche e le trattamento acque prima pioggia. 
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5 .6  IMPIANTI ELETTRICI 

 

Nel blocco centrali tecnologiche è prevista l’installazione di un locale quadri elettrici in cui sarà 

posizionato il QEE che andrà ad alimentare: 

-  centrale aria compressa; 

-  centrale termica; 

-  centrale idrica; 

-  forno; 

-  depositi; 

-  ufficio; 

-  centrale antincendio. 
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6 SISTEMAZIONI ESTERNE, MARCIAPIEDI E VIABILITA' 
 

All’esterno dei fabbricati è prevista la sistemazione di tutte le aree con le seguenti lavorazioni: 

 

Aiuole ed aree a verde 

In aree meglio indicate negli elaborati grafici allegati, saranno realizzate aiuole ed inserti di 

verde a prato, comprensivi di piantumazioni e quanto altro descritto in computo metrico 

estimativo. 

 

In ottemperanza al PARERE prot. n°2214/U del 21/09/2010 della Regione Puglia – 

Dipartimento Aree Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Foreste sez. Taranto, si protrà 

procedere all’abbattimento di n°236 piante di Pino d’Aleppo e n°34 alberi di Eucaliptus; 

successivamente si dovrà procedere alla piantumazione di n°50 piante di Pino d’Aleppo e n°20 

alberi di Eucaliptus. 

 

 

Marciapiedi 

Sul perimetro dei nuovi fabbricati, saranno realizzati marciapiedi costituiti da cordoli in 

calcestruzzo prefabbricati a sezione trapezoidale dimensioni cm 10/12 x 25 x 100 posati su 

idoneo magrone di fondazione, riempimento in sabbia e finitura in pavimentazione in masselli 

autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato di spessore 8 cm, finitura 

superiore standard grigia e conformazione a scelta della direzione lavori. 

I nuovi cigli dovranno essere perfettamente raccordati a quelli preesistenti, per realizzare le 

nuove aree a verde nella conformazione delineata nelle apposite planimetrie. 
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Zoccolatura in travertino 

È previsto il rivestimento di tutte le superfici in calcestruzzo a vista all’esterno del fabbricato 

(travi porta pannello e travi di contenimento delle rampe di accesso al fabbricato) con lastre di 

travertino di altezza pari alla parte visibile della struttura e larghezza paria 30cm, dello spessore 

di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in 

opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, 

sigillature e grappe. 

 

Viabilità 

Per   garantire  l’accesso  al  fabbricato  l’esistente  viabilità  sarà  modificata  così  come 

rappresentato negli elaborati planimetrici. 

La viabilità sarà realizzata in conglomerato bituminoso con le seguenti lavorazioni: 

-     demolizione delle eventuali sovrastrutture esistenti; 

-    scavo fino ad una profondità di 50 cm; 

- compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) fino a raggiungere 

in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato; 

- realizzazione di  strato di  separazione per cassonetti stradali con geotessile tipo non 

tessuto costituito al 100% da fibre in fiocco di prima scelta in poliestere o polipropilene, massa 

areica >= 200 g/mq, resistenza a trazione >= 12 kN/m 

- realizzazione di fondazione stradale realizzata con misto di cava idoneamente costipato 

per 40cm di spessore finito; 

-    bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60%; 

-    conglomerato bituminoso per strato di base spessore 8 cm; 

-    bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60%; 

-    conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) spessore 3 cm. 
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Su tutta la viabilità sarà realizzata una segnaletica orizzontale con strisce da 12cm, continue su 

tutti i bordi e centralmente a delimitare i versi di ingresso ed uscita, a norma UNI EN 1436, 

eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla. 
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 PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI 
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1 PRESCRIZIONI GENERALI 
La consistenza e le caratteristiche delle opere da eseguire sono: 

- sinteticamente indicate nell'estimativo;  
- rappresentate negli elaborati grafici allegati al presente capitolato;  
- descritte nel paragrafo relativo alla Descrizione Sommaria delle Opere e nelle presenti 

Condizioni Tecniche Particolari. 
 
Le seguenti condizioni tecniche particolari, che definiscono in modo più dettagliato le opere, le 

modalità e le caratteristiche di esecuzione delle stesse, sono valide quando non contrastano con 

le prescrizioni di cui agli elaborati sopra citati (estimativo, disegni, descrizione sommaria delle 

opere, progetto) che sono tutte preminenti rispetto ad ogni altra norma. 

Qualora si verificassero situazioni di dubbia interpretazione e/o di discordanza fra le varie 

norme, sarà il Direttore dei Lavori a decidere a suo insindacabile giudizio la norma da applicare 

e, di conseguenza, le caratteristiche, le modalità e/o la consistenza delle opere da eseguire. 

Gli impianti dovranno essere realizzati completi e perfettamente funzionanti negli intendimenti e 

con le complete prescrizioni del presente capitolato. Nulla sarà riconosciuto all'Impresa per 

opere e/o materiali necessari all'assolvimento della prescrizione suddetta, se non 

preventivamente concordato in sede di assegnazione lavori. 

La Ditta aggiudicatrice dei lavori assume nella sua totalità la garanzia incondizionata della 

corretta e conforme esecuzione dei lavori ed ovviamente del funzionamento dell'intero 

complesso impiantistico. 

E' onere specifico della Ditta attenersi alle decisioni del Direttore dei Lavori in merito a quanto 

sopra specificato, senza, per questo avere diritto a compensi aggiuntivi. 

In aggiunta, a modifica o a migliore precisazione di quelli indicati in altre parti del presente 

Disciplinare Tecnico, saranno a carico dell'Impresa i seguenti specifici oneri: 
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- predisposizione di una cassetta contenente i farmaci e la strumentazione più comune per  
consentire di portare il primo soccorso e l'assistenza più urgente ad eventuali feriti od 
infortunati; 

 
- l'esecuzione di tutti i modelli e presentazione di tutti i campioni di lavori, di materiali e di 

forniture che verranno richiesti dalla Committente; 
 

- l'adozione dei provvedimenti necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone 
addette ai lavori e dei terzi comunque presenti, nonché per evitare danni ai beni pubblici e 
privati. 

 
Le conseguenze sia civili che penali in caso di infortunio o di danno ricadranno pertanto 

esclusivamente sull'Appaltatore restandone completamente esonerata la Committente. 

E' fatto obbligo all'Impresa di chiedere al personale della Committente tutte le indicazioni e le 

informazioni connesse allo stabile, agli impianti, alle pertinenze esistenti e alle attività che vi si 

svolgono, che l'Impresa ritiene necessarie in relazione alle proprie iniziative per la realizzazione 

dell'opera al fine di agire in condizioni di sicurezza. 

Nel caso in cui risulti necessaria, per l'effettuazione di manovre complesse, la presenza di 

personale specializzato che conosca a fondo la situazione dello stabile, l'Impresa potrà farne 

richiesta alla Committente che, effettuate le necessarie valutazioni, potrà indicare i nominativi 

del suddetto personale, ai quali ed a proprie spese l'Impresa Appaltatrice potrà rivolgersi. 

Saranno inoltre onere dell'impresa: 

• la formazione del cantiere con deposito dei materiali di proprietà della Ditta stessa; 

• redazione del PROGRAMMA LAVORI generale dettagliato e degli eventuali aggiornamenti 

ordinati dalla Direzione dei Lavori; il programma lavori deve contenere anche le indicazioni 

delle date di disponibilità dei materiali e provviste necessarie per l'esecuzione dei lavori 

• calcoli e verifica delle caratteristiche delle apparecchiature in funzione delle tipologie scelte. 
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• In particolare dovranno essere verificate attentamente le prevalenze delle elettropompe, dei 

ventilatori, la capacità dei vasi espansione, etc. 

Una copia di tale documentazione dovrà essere fornita alla D.L. prima della realizzazione 

impiantistica; 

- redazione del "progetto costruttivo integrato" di tutti le opere oggetto del presente 
capitolato, verificando con particolare attenzione gli spazi disponibili per la posa dei 
macchinari e delle reti e tutte le possibili interferenze ancora eventualmente esistenti con gli 
impianti elettrici od altre opere da realizzare nel complesso oggetto d’intervento. 

 Gli elaborati, redatti in funzione delle tipologie, dei modelli e delle case costruttrici 
prescelte per le forniture, dovranno essere sottoposti  alla D.L., per approvazione, prima 
della realizzazione impiantistica. 

Non si potrà dar luogo alla costruzione di alcuna opera in assenza di tale specifico elaborato; 

- la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi così da 
sollevare la Committente da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi; 

- le pulizie periodiche delle opere in corso di realizzazione o già eseguite e lo sgombero dei 
materiali di rifiuto e la perfetta pulizia finale di tutti i locali e degli accessori, delle parti 
comuni, dei prospetti, degli spazi liberi, anche con riferimento ai residui di qualunque altra 
fornitura relativa al fabbricato in oggetto; 

- l'assistenza tecnica di un responsabile, nei confronti della Direzione dei Lavori, 
dell'andamento dei montaggi in cantiere; 

- fornitura di tutti i materiali minuti di montaggio, materiali di consumo, prestazioni e mezzi 
d’opera (compresi ponteggi e mezzi di sollevamento) necessari per l’esecuzione dei lavori e 
dei collaudi; 

- il trasporto fino in cantiere ed il posizionamento in loco di tutti i materiali facenti parte delle 
opere appaltate, con ponteggi necessari per il montaggio; 

- il provvisorio smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature e delle altre parti degli 
impianti e l'eventuale trasporto di esse in magazzini temporanei per proteggerle da 
deterioramento di cantiere e dalle offese che potrebbero arrecare i lavori di coloritura, 
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verniciatura, ripresa di intonaci, ecc.; 
- la protezione, mediante fasciature e coperture delle apparecchiature e di tutte  le parti degli 

impianti che non fosse agevole togliere d'opera, per proteggerle da rotture, guasti, 
manomissioni e danneggiamenti conseguenti ai lavori di cantiere; 

- la compilazione della documentazione occorrente e l'espletamento delle relative pratiche, al 
fine di ottenere i prescritti documenti di agibilità, presso i Vigili del Fuoco, l'I.S.P.E.S.L. e 
presso ogni altro Istituto od Ente preposto per legge a verifiche e controlli nell'ambito degli 
impianti eseguiti. In particolare è richiesta la redazione di pratica e denuncia per impianti in 
pressione secondo D.M. 01/12/75 "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi 
caldi in pressione"; 

- la responsabilità (anche nei periodi di sospensione dei lavori) del cantiere, di tutti i materiali 
e mezzi d'opera esistenti nello stesso, delle opere costruite o in corso di costruzione, fino 
alla presa in consegna totale delle stesse da parte della Committente; 

- la prestazione gratuita di proprio personale sia per le fasi di collaudo, sia all'inizio del 
funzionamento degli impianti e per il tempo occorrente, al fine di fornire al personale le 
necessarie istruzioni di condotta degli impianti stessi; 

- il coordinamento per la costituzione degli impianti elettrici di alimentazione ed ausiliari a 
servizio degli impianti a fluidi. 

- Verifica della corretta realizzazione dei quadri ed impianti per l’alimentazione, il comando 
ed il controllo di tutte le apparecchiature installate o fornite; 

- la fornitura e la posa di targhette indicatrici, in alluminio serigrafato, su tutte le 
apparecchiature, quadri elettrici, canalizzazioni, valvole e circuiti idraulici; 

- il ritiro dal cantiere, a lavori ultimati, di tutti i materiali risultanti in eccesso; 
- la compilazione di norme guida per la conduzione e la manutenzione degli impianti con le 

istruzioni di funzionamento e regolazione dell'impianto in oggetto, con allegati schemi 
tecnici, libretti e caratteristiche di tutte le apparecchiature installate; corredate di tutti gli 
schemi impiantistici ed i disegni "definitivi AS BUILT" redatti anche su film riproducibili 
(n°2 copie opache più n°1 copia riproducibile); 

- tutte le imposte, diritti e contributi di qualsiasi genere inerenti e conseguenti alla fornitura ed 
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alla installazione degli impianti, con esclusione soltanto dell'IVA sui pagamenti dovuti; 
- le opere murarie ed affini che si rendessero necessarie in conseguenza di guasti o riparazioni 

successive, quando si dimostri che tali guasti sono ad essa imputabili; 
- l'impresa dovrà rispondere in proprio di ogni danno, guasto o manomissione che possa 

derivare per causa delle sue opere o del suo personale ai propri dipendenti, a terze persone,  a 
macchinari ed impianti, tenendo di tutti i detti infortuni e/o danni rilevata la Società 
Committente; 

- i materiali in cantiere, siano o no posti in opera, si intendono sempre affidati al personale 
dell'Impresa sino ad esecuzione ultimata e consegna delle opere; 

- il rispetto di tutte le disposizioni di Legge e normative tecnico-procedurali vigenti e 
pertinenti alle opere di appalto. 
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2 RICERCA DEI SOTTOSERVIZI 
Preliminarmente a qualsiasi attività lavorativa la Ditta appaltatrice dovrà ricercare tutti gli 

impianti e reti di servizi (rete idrica, elettrica, fognaria, telefonica, ecc.) presenti nell’area 

oggetto di intervento. E’ specifico onere della Ditta effettuare le opportune ricerche presso gli 

Uffici della Pubblica Amministrazione al fine di acquisire le necessarie/opportune informazioni 

riguardanti la posizione delle reti di servizio di cui trattasi nell’area di edificazione. Resta 

tuttavia inteso che l’Impresa assume l’onere di ricercare anche tutte quelle reti di servizio che 

non risultano agli atti della Pubblica Amministrazione. Pertanto l’Impresa medesima, sulla base 

delle informazioni acquisite dovrà effettuare in sito gli opportuni sondaggi, adottando tutte le 

precauzioni necessarie per evitare interruzioni dei servizi, e ove necessario, eseguire scavi a 

mano, al fine di verificare e completare le informazioni. 

In particolare per tutti gli impianti e reti di servizio dovranno essere individuati: 

- sezione e tipologia; 
- quota di scorrimento; 
- pozzetti, loro tipologia e quota; 
- manufatti, anche esterni all’area, che vengono serviti da tali impianti. 
 
Al termine delle attività di ricerca di cui sopra, la Ditta dovrà studiare e proporre al Direttore dei 

Lavori gli eventuali spostamenti e/o deviazioni delle reti che saranno state individuate, usando 

l’accortezza di non interrompere, o limitare al massimo, la funzionalità degli edifici che vengono 

serviti da tali impianti, segnalando altresì i corrispondenti oneri economici. 

 

N.B. Nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare Prot. n. 

M_D/GGEN/05/20308/21/104/09 del 10.06.2009  tutte le opere preliminari occorrenti quali 

indagini, accertamenti, rilievi, ricerca sottoservizi, prove di laboratorio, consulenze ecc..,  

saranno a carico dell’Amministrazione Difesa.  
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 CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI 

DELL’ESTIMATIVO  
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1 AREA S.A.P.F. 
 

GENERALITA’ 

 

  L'Area S.A.P.F., “Special Access Program Facilities”, dell'Hangar è un locale ubicato nella 

struttura del nuovo Hangar JSF al piano terra dello stesso. Il locale sarà destinato principalmente 

a custodire, in maniera temporanea, documenti classificati SAP o "inquinati" da informazioni 

SAP. Il locale sarà adibito, limitatamente ad una sua parte interna, anche allo svolgimento di 

"discussioni" a carattere classificato SAP. 

 

SPECIFICHE COSTRUTTIVE 

   Le pareti ed  i soffitti dell'area SAPF devono essere costruiti secondo lo "spirit of intent" della 

JAFAN 6/9, come descritto in dettaglio al paragrafo 4.1; in particolare è richiesto un fattore di 

resistenza alla compressione di minimo di 2500psi, mentre le pareti della zona "discussione" che 

insistono internamente alla stessa aerea SAPF  possono avere una resistenza a compressione 

standard, potranno quindi essere realizzate con materiali da costruzione canonici per la 

suddivisione di locali interni (esempio tufo o cartongesso ecc..). 

Le pareti relative alla zona di “discussione” devono possedere caratteristiche fonoisolanti pari ad 

almeno 50db. 

L’accesso principale deve essere singolo e la porta deve avere caratteristiche di resistenza 

all’effrazione pari alla classe 5, con sistema di apertura collegabile ad un sistema di controllo 

accessi elettronico, non necessita di isolamento acustico particolare in quanto la zona di 

discussione è posta internamente alla area SAPF stessa. 

Dovrà altresì essere previsto un portellone da utilizzare in caso si debbano stipare nella parte 

"storage" dei componenti voluminosi. Tale portellone deve essere apribile solo dall'interno e 
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deve essere allarmato e collegato al sistema di antintrusione ed accesso della stessa area SAPF; 

ciò consentirebbe di aprire il portellone tramite badge di accesso autorizzato (il cui lettore 

ovviamente deve essere posto nella parte interna) che disabiliti il sensore magnetico di apertura. 

 

PREDISPOSIZIONI PER I SISTEMI DI SICUREZZA  

 

Nell’ambiente SAPF devono essere previsti i seguenti elementi: 

- N° 2 prese LAN in prossimità della porta di ingresso, lato esterno, per il collegamento del 

lettore di badge e telefono IP; 

- N°2 prese LAN in prossimità del portellone di carico, lato interno, per il collegamento del 

lettore di badge e telefono IP; 

- N° 1 presa LAN in prossimità della zona antistante la porta di accesso alla zona SAPF, posta ad 

altezza opportuna per il collegamento di una telecamera IP; 

- Predisposizione, per collegamento elettrico e LAN, di una centralina antintrusione e controllo 

accessi; questa  dovrà essere posizionata  in prossimità della porta di accesso all’area SAPF e 

dotata delle relative predisposizioni per il collegamento ai lettori di badge sopracitati che, a loro 

volta, dovranno avere una predisposizione al collegamento ai relè di apertura della porta di 

accesso e del portellone di carico. 

 

2 RETE LAN 
 

E’ compresa, tra le opere a carico dell’Appaltatore, la realizzazione della RETE LAN secondo le 

modalità e le specifiche tecniche riportate negli appositi elaborati specialistici .  
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3 INSERIMENTO DEL 4° HANGAR SPOT 
(vd. Planimetria  Allegato 2) 

Come descritto in precedenza, l’Hangar-Bay, o Aviorimessa, è uno spazio costituito da un unico 

ambiente, delle dimensioni di circa 55,00 x 33,00 ml, altezza netta ai portoni di 9,00 ml, altezza 

massima interna pari a circa 13,50 ml e superficie complessiva pari a circa 1.838 mq, attorno al 

quale, su tre lati e per tre piani, si sviluppano le appendici, che ospitano locali di supporto e di 

servizio allo stesso. 

Dal punto di vista distributivo, l’Aviorimessa è quindi articolata in un unico ambiente, con il 

preciso intento di ottenere la massima superficie libera per le operazioni di manutenzione e 

movimentazione dei velivoli; sui tre i lati dell’ambiente, in adiacenza alle appendici, sono state 

previste tutte le aperture verso le officine di manutenzione, i depositi ed il locali tecnici previsti, 

mentre a correre lungo tutto il perimetro interno dello stesso è stato individuato un percorso 

sicuro pedonale privo di ingombri di qualsiasi tipo. 

L’accesso dei velivoli avviene dal lato sud-ovest del fabbricato, attraverso l’unico lato 

dell’Hangar-bay non in adiacenza con le appendici, per mezzo di una speciale chiusura realizzata 

con portone del tipo ad apertura ad ante incernierate (a libro) su ruote pivottanti costituito da 

20+20 ante. 

Al suo interno il presente Progetto Definitivo prevede la presenza di n°3 Hangar Spot (baie 

manutentive), di dimensioni pari a ml 11,58 x 21,33, poste l’una di fianco all’altra secondo il 

loro lato maggiore. 

Il presente paragrafo ha l’intento di porre l’attenzione sulla possibilità di dotare, 

l’Aviorimessa, di una ulteriore baia manutentiva o Hangar-Spot (per un totale di 4), a 

differenza delle tre inizialmente previste dal Progetto Definitivo. 

Tale soluzione non comporterà alcuna modifica geometrica e dimensionale all’edificio, ed così 

come non sarà necessario prevedere alcuna opera edile in aggiunta a quelle già previste dal 
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Progetto Definitivo. 

Come riferimento e secondo le prescrizioni F.R.D., sono state prese dimensioni del velivolo pari 

a larghezza 10,63 ml (35 ft) e lunghezza 15,67 ml (51,43 ft), in conseguenza delle quali sono 

prescritte dimensioni minime della baia manutentiva pari a 13,10 ml (43 ft) x 18,29 ml (60 ft), 

con posizionamento del velivolo secondo la diagonale teorica del perimetro della baia, oppure 

11,58 ml (38ft) x 31,33 ml (70ft) con stazionamento del velivolo in posizione parallela ai lati 

lunghi della baia. 

E’ bene precisare che le dimensioni delle baie, prese come riferimento, tengono in 

considerazione lo spazio necessario per l’estrazione e la movimentazione dei motori dei velivoli 

e l’alloggiamento di 2 stazioni di servizio “a torretta” per ogni hangar spot. 

In relazione a quanto precedentemente menzionato ed in conformità con le prescrizioni F.R.D., è 

stata elaborata una proposta, approvata dall’A.D., di rifunzionalizzazione dell’Hangar-bay, che 

prevede la coabitazione di due coppie di baie geometricamente differenti, di dimensioni 13,10 

ml x 18,29 ml la prima, con conseguente posizionamento del velivolo secondo la diagonale della 

baia, e 11,58 ml x 31,33 ml la seconda coppia, con stazionamento del velivolo parallelo ai lati 

lunghi della baia manutentiva (vd Allegato 2). 

 

Tale intervento è caratterizzato da: 

– nessuna necessità di modifica geometrica/dimensionale del fabbricato; 

– nessuna necessità di opere edili aggiuntive a quelle già previste dal Progetto Definitivo; 

– piena movimentazione dei velivoli senza alcuno spostamento dei velivoli in posizione di 

stazionamento; 

– completa possibilità di estrazione del motore di ogni singolo velivolo all’interno della baia; 

– piena mobilità dei carrelli di movimentazione dei motori affinché questi raggiungano le 

officine di riparazione e manutenzione; 
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– possibilità di dotare ogni baia manutentiva di n°2 “Stazioni di servizio”. 

 

Le uniche opere necessarie, aggiuntive rispetto a quanto previsto dal Progetto Definitivo, 

riguardano la modifica della posizione e del numero delle “Stazioni di servizio velivoli” 

collocate, che diventano due per ogni baia per un totale di n°8 elementi, rispetto alle n°6 previste 

dal Progetto Definitivo, in prossimità della testa e della coda di ogni velivolo. 

 

Le informazioni relative agli aspetti dimensionali dei velivoli e delle baie, nonché relative agli 

spazi di movimentazione e manutenzione dei velivoli stessi, sono state desunti dai documenti “F-

35 LIGHTNING II, Facilities Requirements Document (F.R.D.), Section I-II-III-IV-V-VI-VII”; 

Revision J – 20 March 2013. 
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