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Quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 

A) SOMME a BASE D’APPALTO    

 A.1) Importo a base di gara    

1) Importo dei lavori – soggetto a ribasso  €    6.675.668,87   

2) importo manodopera (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 

del d.lgs. 50/2016) – soggetto a ribasso 
 €    3.895.606,58    

3) oneri sicurezza - non soggetti a ribasso  €       211.425,51    

4) servizi e forniture: Bonifica Sistematica Ordigni 

Bellici (da verificare a cura CSP) 
 €       299.121,00    

Totale parziale quadro A    €     11.081.821,96  

      

B) SOMME a DISPOSIZIONE     

 B.1) Spese tecniche     

Indagini     

a) indagini geologiche  €                     -      

b) analisi di laboratorio (richieste dal geologo nella 

fase PFTE) 
 €           2.000,00    

c) analisi specialistiche  €                     -      

Totale spese indagini e analisi    €              2.000,00  

      

Progettazione, D.L., collaudo     

d) rilievi  €                     -      

e1) progettazione definitiva  €       319.587,08    

e2) progettazione esecutiva  €       217.336,32    

f) direzione lavori e contabilità  €       278.271,74    

g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione - 

livello esecutivo 
 €         73.168,04    

h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  €       182.920,12    

i) frazionamenti  €                     -      

l) responsabile lavori in fase di progetto – sicurezza  €                     -      

m) responsabile lavori in fase esecutiva – sicurezza  €                     -      

n) supporto al Rup  €                     -      

o) consulenze per progettazione: Prestazioni tecniche 

per definizione dei CAM 
 €         36.584,03    

 p) collaudo statico strutture DM 17/01/2018 e tecnico 

funzionale degli impianti DM 37/2008  
 €         90.236,31    

q) collaudo amministrativo  €                     -      

 Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo    €       1.198.103,64  
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B.2) Allacciamenti 
    

r) alla rete di energia elettrica  €                     -      

s) alla rete telefonica  €                     -      

t) altro …  €                     -      

 Totale spese allacciamenti e altro   
 €                                   
-    

      

 B.3) Imprevisti, accantonamenti, spese generali     

Imprevisti (10%) IVA inclusa  €    1.108.182,20    

Art.113, d.lgs. 50/2016  (incentivo funzioni tecniche 

interne) 
 €       221.636,44    

Oneri di verifica del progetto definitivo (art. 26, c. 5, 

d.lgs. 50/2016) 
 €         95.118,46    

Oneri di verifica del progetto esecutivo (art. 26, c. 5, 

d.lgs. 50/2016) 
 €         95.118,46    

Polizze rischi professionali personale interno per 

progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) 
 €           2.000,00    

Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa  €         10.571,28    

Contributo ANAC L. 23-12-2005 n. 266  €              800,00    

Spese legali (IVA inclusa)  €                     -      

Consulenze specialistiche  €                     -      

Attività di supporto al RUP  €                     -      

Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali    €       1.533.426,83  

      

 B.4) IVA/oneri     

IVA su lavori  €    1.468.647,15    

IVA su manodopera  €       857.033,45    

IVA su oneri della sicurezza  €         46.513,61    

IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% + IVA sul 

4%) 
 €       373.185,94    

IVA su forniture e servizi  €         65.806,62    

IVA su indagini  €              440,00    

 Totale IVA/oneri    €       2.811.626,77  

      

TOTALE GENERALE PROGETTO 

 (Inclusa IVA) 
   €     16.626.979,20  
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Allo stato attuale della regolamentazione normativa il quadro economico si colloca nell’ambito 

della progettazione e i relativi contenuti sono fissati dagli articoli 16 e 42 del D.P.R. 207/2010 

(ancora in vigore in virtù del disposto dell’articolo 216, comma 4 del d.lgs. 50/2016).  

 

Di seguito sono riportate i criteri generali utilizzati nella compilazione del quadro economico: 

• i costi della manodopera costituiscono parte dell’importo dei lavori (soggetto a ribasso d’asta) 

calcolati sulle tabelle nazionali (art. 23, c. 16, d.lgs. 50/2016); 

• solo gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta (art. 23, c. 16, d.lgs. 50/2016); 

• l’operatore deve specificare i costi della manodopera nell’offerta (art. 95, c. 10, d.lgs. 

50/2016); 

• coerenza del Q.E. con le spese ammissibili nel caso di regolazioni particolari richieste dal 

canale di finanziamento utilizzato; 

• imprevisti (entro il 10% dell’importo a base d’asta compresi costi sicurezza +IVA) sono solo 

per i lavori; 

• calcolo delle spese tecniche (progettazione, direzione dei lavori, collaudo, coordinamento della 

sicurezza CSP e CES, verifiche della progettazione definitiva ed esecutiva, prescazioni tecniche 

per definizione dei CAM) sono definite sui parametri del D.M. 17/6/2016 (vds. allegati PF-

8.01); 

• la stima delle spese tecniche prevede una quota per ulteriori indagini chimiche-ambientali, 

richieste in fase di PFTE dal Professionista incaricato degli studi e indagini preliminari (cfr. PF-

4.01/PF-4.05); 

• costi su base prezzi parametrici desunti da interventi similari, prezziari regionali e analisi 

prezzi a seguito di indagini di mercato; 

• calcolo dell’IVA con aliquote differenziate per lavori e servizi. 

• La stima degli oneri di allacciamento ai pubblici servizi, non influendo eccessivamente nel 

quadro economico complessivo del progetto, potrà essere determinata in fase di progetto 

definitivo/esecutivo, ovvero a seguito della quantificazione dei fabbisogni energetici della nuova 

infrastruttura e delle eventuali modifiche alle condizioni contrattuali di fornitura dei servizi in 

essere intestati all’Ente Utente 

• Le spese relative alla commissione aggiudicatrice sono inserite nel quadro economico tra 

le somme a disposizione (articolo 77, comma 10 del d.lgs. 50/2016) – non rientrando nel 2% 

dell’incentivo alle funzioni tecniche interne – e sono stabilite sulla base dei compensi 

indicati dall’Allegato “A” del D.M. economia del 12 febbraio 2018 pubblicato sulla G.U. 

Serie Generale n. 88 del 16 aprile 2018 “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo 

dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”. In particolare, se la 

commissione. 
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Si evidenzia che, qualora i membri della commissione vengano nominati nell’ambito del 

personale dipendente dell’A.D., ai dipendenti pubblici che svolgono funzioni di componente 

della commissione di gara non spetta alcun compenso, pertanto le somme rientreranno nelle 

economie dell’intervento. 

Inoltre, per quanto riguarda la durata prevista per i lavori della commissione, nella Parte 1 al 

punto 1.1, punto elenco 7) delle linee guida ANAC n. 5/2018, è specificato che il termine deve 

essere specificato dalla Stazione Appaltante nel bando di gara indicando il numero di sedute 

pubbliche e riservate previste, i mezzi necessari (nel caso di richiesta dei commissari di lavoro a 

distanza) e la modalità d svolgimento dei lavori. 
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