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PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA — Quadro Economico

Quadro economico del progetto di fattibilita tecnica ed economica

| A) SOMME a BASE D’APPALTO

A.1) Importo a base di gara

1) Importo dei lavori — soggetto a ribasso

2) importo manodopera (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16
del d.1gs. 50/2016) — soggetto a ribasso
3) oneri sicurezza - non soggetti a ribasso

4) servizi e forniture: Bonifica Sistematica Ordigni
Bellici (da verificare a cura CSP)

6.675.668,87
3.895.606,58

211.425,51
299.121,00

Totale parziale quadro A

€

11.081.821,96

B) SOMME a DISPOSIZIONE

B.1) Spese tecniche
Indagini
a) indagini geologiche

b) analisi di laboratorio (richieste dal geologo nella
fase PFTE)

c) analisi specialistiche

2.000,00

Totale spese indagini e analisi

Progettazione, D.L., collaudo
d) rilievi

el) progettazione definitiva
e2) progettazione esecutiva

f) direzione lavori e contabilita

g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione -
livello esecutivo

h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

1) frazionamenti

1) responsabile lavori in fase di progetto — sicurezza
m) responsabile lavori in fase esecutiva — sicurezza
n) supporto al Rup

0) consulenze per progettazione: Prestazioni tecniche
per definizione dei CAM

p) collaudo statico strutture DM 17/01/2018 e tecnico

funzionale degli impianti DM 37/2008

q) collaudo amministrativo

(<> TN > BN <> TN <> W ¢ N o> NN ¢ > MR € > BN > W > BN @

319.587,08
217.336,32
278.271,74

73.168,04
182.920,12

36.584,03

90.236,31

€

2.000,00

Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo

€

1.198.103,64
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B.2) Allacciamenti

r) alla rete di energia elettrica
s) alla rete telefonica

t) altro ...

Totale spese allacciamenti e altro

B.3) Imprevisti, accantonamenti, spese generali
Imprevisti (10%) IVA inclusa

Art.113, d.Igs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche
interne)

Oneri di verifica del progetto definitivo (art. 26, c. 5,
d.Igs. 50/2016)

Oneri di verifica del progetto esecutivo (art. 26, c. 5,
d.lgs. 50/2016)

Polizze rischi professionali personale interno per
progettazione (art. 24, c. 4, d.1gs. 50/2016)
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa
Contributo ANAC L. 23-12-2005 n. 266

Spese legali (IVA inclusa)

Consulenze specialistiche

Attivita di supporto al RUP

a

1.108.182,20
221.636,44

95.118,46

95.118,46

2.000,00

10.571,28
800,00

Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali

B.4) IVA/oneri

IVA su lavori

IVA su manodopera

IV A su oneri della sicurezza

IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% + IVA sul
4%)

IV A su forniture e servizi

IVA su indagini

1.468.647,15
857.033,45
46.513,61

373.185,94

65.806,62
440,00

€

1.533.426,83

Totale IVA/oneri

€

2.811.626,77

TOTALE GENERALE PROGETTO
(Inclusa IVA)

€

16.626.979,20
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Allo stato attuale della regolamentazione normativa il quadro economico si colloca nell’ambito

della progettazione e i relativi contenuti sono fissati dagli articoli 16 e 42 del D.P.R. 207/2010

(ancora in vigore in virtl del disposto dell’articolo 216, comma 4 del d.Igs. 50/2016).

Di seguito sono riportate i criteri generali utilizzati nella compilazione del quadro economico:

i costi della manodopera costituiscono parte dell’importo dei lavori (soggetto a ribasso d’asta)
calcolati sulle tabelle nazionali (art. 23, c. 16, d.1gs. 50/2016);

solo gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta (art. 23, c. 16, d.Igs. 50/2016);
I’operatore deve specificare i costi della manodopera nell’offerta (art. 95, c. 10, d.gs.
50/2016);

coerenza del Q.E. con le spese ammissibili nel caso di regolazioni particolari richieste dal
canale di finanziamento utilizzato;

imprevisti (entro il 10% dell’importo a base d’asta compresi costi sicurezza +IVA) sono solo
per i lavori;

calcolo delle spese tecniche (progettazione, direzione dei lavori, collaudo, coordinamento della
sicurezza CSP e CES, verifiche della progettazione definitiva ed esecutiva, prescazioni tecniche
per definizione dei CAM) sono definite sui parametri del D.M. 17/6/2016 (vds. allegati PF-
8.01);

la stima delle spese tecniche prevede una quota per ulteriori indagini chimiche-ambientali,
richieste in fase di PFTE dal Professionista incaricato degli studi e indagini preliminari (cfr. PF-
4.01/PF-4.05);

costi su base prezzi parametrici desunti da interventi similari, prezziari regionali e analisi
prezzi a seguito di indagini di mercato;

calcolo dell’IVA con aliquote differenziate per lavori e servizi.

La stima degli oneri di allacciamento ai pubblici servizi, non influendo eccessivamente nel
quadro economico complessivo del progetto, potra essere determinata in fase di progetto
definitivo/esecutivo, ovvero a seguito della quantificazione dei fabbisogni energetici della nuova
infrastruttura e delle eventuali modifiche alle condizioni contrattuali di fornitura dei servizi in
essere intestati all’Ente Utente

Le spese relative alla commissione aggiudicatrice sono inserite nel quadro economico tra
le somme a disposizione (articolo 77, comma 10 del d.lgs. 50/2016) — non rientrando nel 2%
dell’incentivo alle funzioni tecniche interne — e sono stabilite sulla base dei compensi
indicati dall’Allegato ‘A’ del D.M. economia del 12 febbraio 2018 pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 88 del 16 aprile 2018 “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo
dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”. In particolare, se la

commissione.
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Si evidenzia che, qualora i membri della commissione vengano nominati nell’ambito del
personale dipendente dell’ A.D., ai dipendenti pubblici che svolgono funzioni di componente

della commissione di gara non spetta alcun compenso, pertanto le somme rientreranno nelle

economie dell’intervento.

Inoltre, per quanto riguarda la durata prevista per i lavori della commissione, nella Parte 1 al
punto 1.1, punto elenco 7) delle linee guida ANAC n. 5/2018, ¢ specificato che il termine deve
essere specificato dalla Stazione Appaltante nel bando di gara indicando il numero di sedute
pubbliche e riservate previste, i mezzi necessari (nel caso di richiesta dei commissari di lavoro a

distanza) e la modalita d svolgimento dei lavori.
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