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OGGETTO: BOLZANO (BZ) — Aereoporto “BARACCA” in San Giacomo (ID INFRA 8384)
4°REGGIMENTO AVES “ALTAIR”.
Ampliamento e adeguamento impianto cablato fonia e dati.
Trasmissione documentazione tecnica.

A 4° REPARTO INFRASTRUTTURE BOLZANO
€, per conoscenza

21° REPARTO LAVORI C4 SEDE

VaVAYAYAYAYAYAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAN

Riferimento:

a. let.n. 11220 in data 21 ottobre 2019 di 4° Reparto Infrastrutture Bolzano;

b. email in data 13 agosto 2019 di Capo Sezione Lavori di 4° Reparto Infrastrutture.
Seg. let. n. 3046 in data 21 aprile 2020.

ANAANANNANANNANNNANNNNNNNNNNNN

1. In esito a quanto chiesto con I’email a riferimento b., si invia la documentazione sotto elencata,
relativa all’esigenza specificata in oggetto:
- quadro economico, estimativo delle forniture, dei servizi, dell’installazione e degli oneri per
la sicurezza;
- computo metrico;
- planimetria;
- condizioni tecniche.

2. In considerazione della natura e della particolarita tecnica della commessa, dovendo
intervenire su strutture ad oggi non ancora realizzate, si ritiene necessario che le ditte
interessate alla formulazione di offerta effettuino, durante la fase di affidamento, un
sopralluogo tecnico preventivo presso la sede interessata.

3. Siresta a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL COMANDANTE
(Col. t. (EW) t.ISSMI Salvatore CHIRIATTTI)

| Firmato digitalmente da/Signed by}
| SALVATORE CHIRIATTI \

I
‘ In data/On date: |
| lunedi 20 settembre 2021 18:17:57
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POTENZIAMENTO DELLA RETE FONIA E DATI - aerocampo “F. BARACCA” - BOLZANO

Capito

lato speciale d'appalto: ELEMENTI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE

GENERALITA’

Oggetto del presente capitolato € I'ampliamento della rete cablata dell’aeroporto militare
“F.BARACCA” presso localita S.Giacomo di Bolzano (BZ), sede del 4° Reggimento AVES ALTAIR,

come da schema allegato.

In presente comprende le seguenti voci:

Oltre a

la fornitura di materiali di internetworking;

la fornitura di materiali per cablaggi strutturati comprensivi di materiali e predisposizioni
varie (switch, UPS, armadi rack, accessori per rack,ecc);

la posa in opera (comprensiva di canaline), alla regola dell’arte, dei materiali indicati alle
precedenti alinee;

realizzazione di postazioni di lavoro (PDL) in rame categoria 6/6a;

la fornitura di servizi di installazione, configurazione, avviamento e “tuning” dei materiali e
dei servizi necessari ad una efficace ed efficiente funzionalita dei servizi voce e dati;
realizzazione di link di collegamento tra fabbricati in fibra ottica multimodale OM4;
realizzazione di cavidotto interrato o con il sistema della micro-trincea, compresi i pozzetti
rompi-tratta;

pulizia di cavidotti esistenti e pozzetti esistenti;

realizzazione accesso ai fabbricati dal pozzetto, compresi scavi, carotaggi e
canaline/colonne montanti e ripristini murari;

la produzione di dettagliata documentazione di progetto, e della documentazione finalizzata
all’esecuzione dei lavori relativamente al D.Lgs. 50/2016, D.Lgs. 56/2017, D.P.R. 207/2010,
D.P.R. 236/2012, D.M. 38/2008;

documentazione di collaudo tecnico;

dichiarazioni di conformita omologazioni certificazioni.

lle attivita dettagliate nel presente capitolato tecnico sara cura ed obbligo del Fornitore, in

sede di sopralluogo, acquisire tutti gli elementi tecnici ed organizzativi (anche se non

espressamente citati) utili alla fornitura delle opere e dei materiali che sono oggetto del presente

capitolato a perfetta regola d’arte.

| Firmato digital
| GIOVANNI F

I
In data/On date:

I lunedi 20 settembre 2021 10:59:14
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POTENZIAMENTO DELLA RETE FONIA E DATI - aerocampo "“F. BARACCA” - BOLZANO
Capitolato speciale d'appalto: ELEMENTI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE

1. REFERENTI
Il referente del’Amministrazione della Difesa per i dettagli di tipo tecnico/ organizzativo, € il Capo
del 21° Reparto Lavori C4 in Padova tel. 0498203002 -  Email:

caporeparto@replavc4pd.esercito.difesa.it

2. RICOGNIZIONI

In considerazione della particolare natura tecnica delle opere da eseguire e della specificita dei siti,

ai sensi dellart. 79 del D.Lgs. n.50/2016, l'offerta economica da parte della Ditta, pud essere

effettuata a seguito di almeno un sopralluogo tecnico in sito. Scopo di detta ricognizione & la piena

e completa acquisizione di tutti gli elementi necessari a formulare una idonea e ponderata
proposta economica, comprendente la eventuale necessita di ricondizionare/rifare le vie cavi e
'adeguatezza delle infrastrutture preesistenti ritenute non idonee per una realizzazione alla regola
d’arte. Prima dell’avvio delle attivita sara richiesta la sottoscrizione di un atto di sottomissione con il
quale la Ditta dichiara di essere perfettamente consapevole dello stato di fatto dei manufatti, di
poter procedere senza riserve di natura tecnica all’esecuzione delle attivita e di aver acquisito tutti
gli elementi tecnici e organizzativi (anche se non espressamente citati) necessari a formulare la
proposta economica tipo “chiavi in mano”, ovvero comprendente la eventuale necessita di
ricondizionare/rifare gli impianti di fornitura A.D. ritenuti non idonei. La presentazione dell’offerta
economica implica I'accettazione incondizionata di quanto in parola da parte della Ditta, che deve
preliminarmente verificare la fattibilita tecnica e la congruita economica per la realizzazione delle
opere. La ricognizione per il sopralluogo verra concordata tra le parti garantendo un preavviso

minimo di giorni 5 lavorativi per la stazione appaltante.

3. NORMATIVE NAZIONALI DA RISPETTARE

— D.Lgs. 50/2016 Codice Appalti - D.P.R. 236/2012 Regolamento attivita Ministero Difesa —
D.M. 49/2018 funzioni DL (Direttore Lavori) e DEC (Direttore Esecuzione Contrattuale);

— D.Lgs. 81/08 tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

— L. 791/1977 garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico;
— D.P.R. 151/2011 prevenzione incendi;

— D.M. 37/2008 conformita degli impianti.

4. TEMPI DI ESECUZIONE

| tempi totali di esecuzione per la fornitura dei materiali, la posa degli stessi e I'esecuzione di tutte

le altre attivita previste nel capitolato sono stabiliti giorni 120 (centoventi) calendariali a far data la

verbalizzazione dell’avvio esecuzione del contratto e la contestuale consegna della disponibilita

delle aree di lavoro.
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POTENZIAMENTO DELLA RETE FONIA E DATI - aerocampo "“F. BARACCA” - BOLZANO
Capitolato speciale d'appalto: ELEMENTI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE

5. VERIFICA DI CONFORMITA’

Si applica quanto stabilito dall’art. 102 del D.lgs 50/2016 e successive integrazioni/correttivi.

L’Amministrazione Militare avra 180 giorni di tempo dalla data di comunicazione ufficiale di
“termine delle prestazioni” da parte della ditta,come previsto dall'art. 25 Decreto 49/2018, per la
Verifica di Conformita.

La direzione per I'esecuzione del contratto (DEC) avra la facolta di rigettare preliminarmente
I'attestazione di termine delle prestazione motivando le opere/materiali/prestazioni non ritenute
conformi al capitolato.

Al fine di permettere I'esercizio della attivita istituzionali presso il sito in oggetto, il DEC avra facolta
di chiedere una consegna parziale dellimpianto verbalizzando in contraddittorio con la Ditta la
messa a disposizione dei punti di rete mediante un pre-collaudo parziale che non potra essere
comunque impugnato da parte della Ditta a fronte di un esito negativo della verifica di conformita

dell’opera nel sul complesso.

6. ONERE RELATIVO ALLE PREDISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA NEL SITO

(onere non soggetto a ribasso d’appalto)

La attivita contrattuali del presente capitolato comportano nella fase installativa alcuni rischi
oggettivi legati sia alle lavorazioni stesse che ai rischi di interferenza, in particolare:
— realizzazione di cavidotto, pulizia e posa di cavi in cavidotti esistenti su terra e su strade
carreggiabili e con incidenza di traffico veicolare dello stesso reparto accasermato, pertanto
& necessaria la segnalazione e la compartimentazione delle aree interessate;
— utilizzo di trabattello per la posa di cavi e canale;
— lavorazioni all'interno di officine, con rischio di scivolamento, esposizione a forti rumori con
possibile soglia superiore ai limiti di legge, ed interferenze con altre lavorazioni;
— lavorazioni all'interno di magazzini con rischio di interferenza con mezzi di spostamento
materiali (muletto, trans pallet, ecc.);
— necessita di estintori supplementari presenti nei luoghi con rischio incendio;
— partecipazione a riunioni di coordinamento da parte del responsabile della Ditta Esecutrice
delle attivita di posa;
— compilazione della documentazione relativa alle misure da attuare per I'esecuzione delle
opere.
Ai sensi dellart. 31, comma 2, le gravi e ripetute violazioni dei piani suddetti da parte
dell’appaltatore, costituiscono causa di risoluzione di contratto.
Dovra essere posto particolare attenzione alla messa in atto di tutte le predisposizioni atte a
garantire la sicurezza fisica del personale che dovra operare e per minimizzare i possibili rischi da

interferenza; dovranno essere impiegati, ove necessarie piattaforme aeree, autogru trabattelli e
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POTENZIAMENTO DELLA RETE FONIA E DATI - aerocampo "“F. BARACCA” - BOLZANO
Capitolato speciale d'appalto: ELEMENTI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE

quant’altro necessario per la sicurezza del personale. Il Fornitore dovra garantire che le lavorazioni
in quota siano effettuate da personale idoneo secondo quanto previsto dalla vigente normativa e

che abbia frequentato i corsi abilitanti per i lavori in quota con DPI 3* Cat. Anticaduta.

7. GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA

L’Amministrazione si riserva la facolta di richiedere la convocazione di riunioni di allineamento,

verifiche dei lavori e controllo dello stato di avanzamento, aggiornamento del DUVRI o verifica
dell’efficacia degli strumenti di prevenzione della sicurezza, nei tempi e nei modi che riterra piu
opportuni.

L’avvio dell’esecuzione del contratto avverra secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
D.M. 49/2018. Da tale momento decorrono i termini contrattuali per il termine delle attivita. L’inizio
delle attivitd dovra avvenire in contraddittorio e formalizzata tramite verbale sottoscritto dalle parti
“Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto”.

L’Appaltatore dovra formalizzare la data di conclusione delle attivita contrattuali tramite
comunicazione ufficiale per redigere nelle modalita e nei tempi previsti dal D.M. 49/2018 |l
“Certificato di ultimazione delle prestazioni contrattuali”.

7.1 Fornitura e consegna materiali

| materiali vanno consegnati a domicilio presso I'immobile sede delle attivita. Sui colli dovra essere
indicato il numero del contratto e la causale della spedizione. Tutti materiali dovranno essere
accettati dal DEC.

PARTE |
DESCRIZIONE DELLE FORNITURE, SERVIZI, POSA E OPERE

1. DOCUMENTAZIONE

La produzione della documentazione & da intendersi facente parte della commessa, intesa come

servizio in fornitura e pertanto la mancata produzione della medesima compromette la corretta
esecuzione del contratto. Parimenti la documentazione sara oggetto di accettazione e da parte
della committenza per il tramite del Direttore per 'Esecuzione del Contratto (successivamente
DEC) che avra facolta di rigettare i documenti, argomentandone le motivazioni, € chiedere le
modifiche/integrazioni ritenute necessarie.
Prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, la Ditta esecutrice dovra produrre un “Progetto
Esecutivo” dai seguenti contenuti minimi:
— descrizione completa della realizzazione dell’opera. Questa sezione del documento dovra
essere redatta con un approfondito livello di dettaglio, corredata da tutte le informazioni,

anche con allegati planimetrici e tavole grafiche, necessarie alla sua piena comprensione,
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POTENZIAMENTO DELLA RETE FONIA E DATI - aerocampo "“F. BARACCA” - BOLZANO
Capitolato speciale d'appalto: ELEMENTI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE

dove saranno indicati: percorsi delle dorsali, con dimensionamento delle stesse e dei cavi;
elenco completo (marca, modello e caratteristiche tecnico/funzionali) di tutti i materiali che
saranno impiegati/installati;

— cronoprogramma di tutte le fasi (progettuale e consegna documentazione, fornitura
materiali, lavorazioni, certificazione LAN, collaudo, compilazione documentazione finale).
Per la fase esecutiva inoltre dovra essere indicata per ogni attivita lavorativa da svolgere
(come prevista da estimativo allegato al presente documento) il periodo temporale di
svolgimento e 'area del campus dove saranno eseguite;

— le modalita di svolgimento delle relative attivita di collaudo/test di funzionamento (tali aspetti
dovranno essere contenuti allinterno di un Allegato intitolato “Piano di Collaudo”). I
Fornitore dovra formalizzare la data di conclusione delle attivitd contrattuali tramite
comunicazione ufficiale, ove si dichiara che il sistema & pronto per la verifica di conformita
da parte di apposita Commissione nominata all'interno dell Amministrazione;

— una lista contenente I'elenco delle funzionalita della rete LAN che saranno oggetto delle
prove di collaudo;

— criteri di etichettatura.

Inoltre prima dell'inizio dei lavori dovranno essere recapitati al DEC (previo accordi sulle modalita)

i seguenti documenti:

Piano Operativo di Sicurezza (POS), relativo e specifico alla sede ove si dovra eseguire la
fornitura e la posa in opera, eventuale PSS in caso di subappaltati;

— dichiarazione inerente art.90 comma 9 D.Lgs. 81/2008;

autocertificazione del possesso del libro unico;

I'elenco nominativo del personale che si intende impiegare nell'esecuzione dei lavori
(direttivo, tecnico ed operai) corredato di:
e dichiarazione di regolare assunzione da parte della Ditta;
e copia del documento d’'identita del personale impiegato;
e copia del permesso di soggiorno di eventuali dipendenti extracomunitari;
— l'elenco degli automezzi che saranno utilizzati e che necessitano di autorizzazione
all'accesso alle installazioni militari interessate ai lavori;
— atti di nomina del Direttore Tecnico e Responsabile dei lavori e della Sicurezza durante
I'esecuzione degli stessi (tali atti dovranno essere controfirmati per accettazione);
— copia polizza assicurativa contro i danni che possono derivare allAmministrazione Militare
nel corso dell’esecuzione dei lavori (danneggiamento o distruzione di impianti ed opere,
anche preesistenti) e contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dei

lavori.
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POTENZIAMENTO DELLA RETE FONIA E DATI - aerocampo "“F. BARACCA” - BOLZANO
Capitolato speciale d'appalto: ELEMENTI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE

In fase esecutiva dovra essere prodotta a favore del DEC la documentazione prevista ai sensi
D.Lgs. 50/2017, D.Lgs. 56/2017e D.Lgs. 81/2008 e dalla particolare normativa per il controllo
accessi e contabilita previsti da particolare normativa di Forza Armata.
L’Amministrazione si riserva la facolta di richiedere la convocazione di riunioni di allineamento nei
tempi e nei modi che riterra piu opportuni.
A termine delle attivita dovra essere fornita la documentazione attestante la conformita degli
impianti e relative misure. Le stesse devono essere cedute unitamente ai diritti intellettuali delle
stesse e ciascun pagina dovra essere firmata e timbrata da un tecnico abilitato e riportare la
dicitura “é consentita la consultazione, la riproduzione e 'uso a parti terze”.
In particolare, il Fornitore dovra rilasciare:

a. tutte le certificazioni di esecuzione dei lavori a regola d’arte per ciascun impianto;

b. certificato di taratura strumenti usati per le certificazioni sia rame che fibra;

c. relazione e dati di progetto sulle opere realizzate, con [lindicazione dei materiali e

componenti;

d. certificati di garanzia per il materiale oggetto di fornitura e/o di fornitura in opera;

o

garanzia parte passiva della rete prevista dal costruttore (cavi UTP, fibre, rack ecc.);

—h

garanzia degli UPS;

garanzia globale dell'impianto fornita dalla ditta appaltatrice dei lavori;

7 @

schema logico/funzionale della rete;

etichettature e nomenclatura di armadi, patch panel e PDL;
j- piante e planimetrie con distribuzione prese, grafico logico e fisico;
k. piante e planimetrie con schema di distribuzione cavi di dorsale e Rack, grafico logico e
fisico;
I. certificazione di tutte le prese (sia in rame che in fibra ottica come da norme CEI/UNI, EN e
ISO-IEC);
m. certificazione di tutte le dorsali (fibra ottica e rame);
n. attestazione di “pronti al collaudo” dellopera che risponda ai requisito prestazionali dello
standard EIA/TIA TSB 95, con riferimento a tutte le normative in vigore ed in particolare:
— EIA/TIA 568 — A, B cat. 5/6 Basic Link;
— Ethernet IEEE 802.3U 100 BASE-FX Fibre ottiche;
— Ethernet IEEE 802.3U 1000 BASE-SX Fibre ottiche;
— Ethernet IEEE 802.3U 100/1000 BASE-TX Cavi UTP/FTP;
— ISO/IEC 11801 2* edizione — Normativa per cablaggi strutturali;
— EN 50168 — Normative per cablaggi strutturali;
— EN 50167 — Normativa per cablaggi di interconnessione tra edifici e cablaggi verticali;
— EN 55022 — Normativa che regola il livello di radiazione elettromagnetica di apparati

elettronici;
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POTENZIAMENTO DELLA RETE FONIA E DATI - aerocampo "“F. BARACCA” - BOLZANO
Capitolato speciale d'appalto: ELEMENTI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE

— |EC 332.3 — Normativa per le prove di resistenza al fuoco dei cavi verticali;
— capitolato Tecnico di TELEDIFE 360.177 del 1990;
— Legge 186 del 1 Marzo 1968, Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici),
0. inventario dei materiali installati nei rack, e schema;
p. copia della planimetria generale con segnata la rete cablata realizzata, e relativo supporto
magnetico su CD;

g. manuali tecnici di gestione e manutenzione di tutti gli apparati attivi (switch, UPS etc.).

2. MATERIALI IN FORNITURA

I materiali dovranno essere nuovi di fabbrica, e inclusi nel loro packaging originale.

Onde evitare forniture di licenze software illegali (in violazione dei diritti di proprieta intellettuale) ed
apparati contraffatti, rigenerati, di provenienza illegale o comunque provenienti da canali non
autorizzati, questa Amministrazione potra richiedere nella fase di collaudo e direttamente allo
stesso Costruttore di riferimento (ai suoi uffici e sedi in Italia) opportune verifiche per documentare
l'origine della fornitura e che siano fornite tutte le necessarie certificazioni sull’originalita,
provenienza e garanzia di supporto.
Eventuale registrazione dei prodotti, dei software e delle licenze (per il necessario, corretto e
legale funzionamento) dovranno essere eseguiti dalla ditta appaltatrice e documentato alla
committenza. L’accettazione della fornitura degli apparati attivi di rete sara subordinata al buon
esito della registrazione dei prodotti sul portale web del produttore.
2.1 SISTEMI PASSIVI DI RETE
Tutti i componenti passivi dovranno appartenere alla stessa casa costruttrice. La fornitura e la
posa in opera di tutti gli elementi passivi dovra essere fatta in conformita gli standard indicati di
seguito indicati:
— EIA/TIA 568-C Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 2009 &
Addendum;
— EIA/TIA 569-A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and
Spaces (Ottobre 1990);
— EIA/TIA 570 Residential and Light Commercial Building Telecommunications Wiring
— Standard (Giugno 1991);
— EIA/TIA 607 Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for
Telecommunications (Agosto 1994);
— EIA/TIA 606-A Administration Std for Commercial Telecommunications Infrastructure;
— ISO/IEC International Standard 11801 2nd Edition (settembre 2002);
— CENELEC EN 50173 2nd Edition (ratificata in novembre 2002);
— CEI 306-6 e EN50173.
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POTENZIAMENTO DELLA RETE FONIA E DATI - aerocampo "“F. BARACCA” - BOLZANO
Capitolato speciale d'appalto: ELEMENTI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE

Tutte le estensioni degli standard di riferimento (ad esempio EIA/TIA 568-B) devono essere

rispettate se pertinenti agli argomenti trattati nel presente Capitolato Tecnico. La realizzazione

del sistema di cablaggio strutturato comporta anche il rispetto delle normative nazionali di

impiantistica, secondo la legislazione attualmente in vigore. Per quanto riguarda la

compatibilita  elettromagnetica (EMC) , si dovranno rispettare i principali standard di

riferimento sono qui di seguito riportati:

— EN 55022, Limits and measuring methods for radio interference of information transmission
equipment.

— EN 50081-1, EMC generic emission standard;

— EN 50081-2, EMC generic immunity standard;

— EN 55024-3/4, Noise immunity of devices and facilities of the information processing
technique;

— EC 89/336, Guideline for assimilation of statutory requirements of the member countries
concerning EMC;

— EC 90/683, Guidelines about the technical harmonization guidelines for modules to be used
for the different phases of the conformity assessment methods;

— EN50082-1;

— CEI 801-1, CEI 801-2, CEI 801-3, CEI 801-4;

— CISPR 22/G, Voltage and current interference on data lines.

2.2 RACK 19”CON UPS E ALIMENTAZIONE

E’ prevista la fornitura in opera di armadi rack e sistemi UPS di primaria marca da rack 19” o

tipo Tower, con relativa linea di alimentazione come da specifiche tecniche descritte nelle

“Condizioni tecniche”.

Si dovranno collegare i Rack alla rispettiva presa di terra dell’edificio con opportuna corda di

rame di idonea sezione e kit di terra.

Sono compresi opere, materiali, carpenterie, staffe, canalette PVC, passerelle porta cavo, kit

di messa a terra, barre equipotenziali ed accessori anche se non espressamente richiamati

ma necessari per fornire il sistema perfettamente funzionante e realizzato secondo la regola

dell’arte.

2.3 APPARATI ATTIVI DI RETE

Le attivita contrattuali previste dal presente capitolato sono da considerarsi estensione di un

cablaggio infrastrutturale gia esistente e, in una visione piu ampia, I'estensione della rete

EINET di F.A., pertanto per ragioni di:

uniformita;

— congruita;

formazione del personale alla loro configurazione e supervisione;

logistica (parti di ricambio ovvero apparati di riserva in caso di guasti/avarie);
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— supervisione e controllo remoto (la F.A. & in possesso dei software e delle licenze per il

controllo e configurazione da remoto);

— disposizioni di SME/IV Reparto/Comando C4 lettera prot.n. MDE26460 REG2019 0004191

del 27/03/19;

tutti i componenti attivi di inter-networking dovranno essere esclusivamente della casa

costruttrice CISCO. La consistenza numerica, la configurazione di dettaglio e le modalita di

installazione sono dettagliate nelle condizioni tecniche di seguito descritte.

3. POSA IN OPERA DEI MATERIALI E LAVORI

Il presente prevede la fornitura in opera dei materiali.

Dovra essere quotata a cura del progettista incaricato, in ottica della realizzazione “OPERA
INTEGRATA”

4. SERVIZI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E AVVIAMENTO

Il Fornitore dovra provvedere, con mezzi, materiali e personale specializzato, ad effettuare le

attivita sotto indicate di qualsiasi materiale indicato nel presente.

41

4.2

CONSEGNA DEI MATERIALI

| materiali in consegna dovranno essere organizzati in colli sui quali dovra essere apposto il
numero del contratto e la data di registrazione dello stesso. Sugli stessi dovra essere indicato,
inoltre, il referente dell’ Amministrazione ed il suo numero telefonico. Il personale addetto alla
consegna dovra concordare preventivamente con i responsabili di sito le date di consegna. |
materiali saranno conservati presso le sale ricezione ovvero, se particolarmente voluminosi,
presso le sale ove ne € prevista l'installazione definitiva.

CONFIGURAZIONE E AVVIAMENTO

Tutti i materiali (compresi apparati attivi) dovranno essere configurati, avviati e dovra essere
eseguito il “tuning” secondo le indicazioni ricevute dal DEC e con particolare riferimento a

quelle di: QoS (quality of service), CoS (class of service) e ToS (type of service).

4.3 FORNITURA DEL SERVIZIO DI GARANZIA E MANUTENZIONE

Il fornitore dovra garantire tutti i prodotti (componenti hardware e software) e le prestazioni
oggetto del presente capitolato per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di verifica di
conformita a firma del Responsabile del Procedimento. Per tutto il periodo di garanzia, il
Fornitore dovra impegnarsi a ripristinare la piena efficienza operativa di quanto fornito ed
installato obbligandosi ad eliminare, a proprie spese e cura, tutte le deficienze che si
dovessero riscontrare imputabile a difetti costruzione, errata configurazione dei sistemi o di
qualsiasi altra natura, non rilevati all’atto del collaudo. In particolare il Fornitore si obbliga a:

— eventuale installazione/ reinstallazione dei software;
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— sostituzione on site del materiale inefficiente entro 3 gg lavorativi dalla segnalazione a cura
e spese della ditta;

— controlli sul corretto funzionamento;

— controllo di configurazione;

— riconfigurazione;

— aggiornamenti software;

— registrazione prodotti presso assistenza casa costruttrice;

— ripristino configurazioni a seguito di malfunzionamenti e/o errori.

5 ULTERIORI ONERI PER IL FORNITORE

a. Il Fornitore rimarra l'unico responsabile della perfetta riuscita del lavoro e della piena

rispondenza di esso alle condizioni di collaudo nei riguardi dei materiali impiegati e della
esecuzione del lavoro. Gli oneri derivanti dall'inosservanza, e conseguenti rettifiche, delle citate
normative saranno a totale carico dell'impresa appaltatrice;

b. nellesecuzione dei lavori negli immobili dellAmministrazione Militare, il Fornitore, ovvero
lavoratori per suo conto, dovra uniformarsi a specifiche norme e/o restrizioni imposte dalle
competenti Autorita Militari;

c. eventuali varianti in corso di esecuzione o debitamente approvate dovranno essere riportate
sulla documentazione di cui sopra,;

d. sono inclusi gli oneri per forature su pareti sottili (sotto i 20cm di spessore) con il conseguente
loro ripristino quale chiusura di buchi, rifacimento di intonaci, tinteggiature etc. e tutte le opere
civili comunque necessarie;

e. saranno a cura del Fornitore il trasporto e lo scarico a pié d’opera dei materiali forniti e la
sistemazione e ripristino a regola d’arte degli impianti e/o infrastrutture eventualmente

manomessi per la realizzazione dei lavori.

PARTE Il
SPECIFICHE TECNICHE MATERIALI E SERVIZI IN FORNITURA

A) FORNITURA DI ARMADIO RACK 19” IN LAMIERA VERNICIATA DA 47U 800x1000MM,
COMPLETO DI CANALINA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PANNELLI PASSACAVI
DA 1U

(Art. 1/ 1.A e 2 dell’estimativo)
Armadio rack 19" (da 24 a 47 unita) per la distribuzione e l'attestazione del cablaggio,
composto da elementi in lamiera d'acciaio zincata. Struttura di supporto composta da profilati

in acciaio assemblata con punto di fissaggio per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo,
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pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave,

apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle

aperture con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un

eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, grado di protezione minimo P20,

temperatura di esercizio -40 °C + +70°C; massima umidita relativa <93%, colore a scelta della
D.L.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni accessorio necessario per la posa ed

ogni altro onere ed accessorio necessario per una realizzazione a regola d'arte.

Prima dell'ordine e della fornitura va sottoposto alla DL un disegno dettagliato della

composizione del quadro per la verifica e I'approvazione.

| rack dovranno essere provvisti di:

Listello prese con 8 prese Schuko, interruttore e interruttore magnetotermico contro
sovratensioni;

pannelli passacavi interposti tra i vari patch panel;

cassetto per rack 19” con ventole oppure tetto di raffreddamento adeguato al calore
prodotto dagli apparati attivi e con termostato per I'avvio delle ventole;

Ripiano profondita 80cm ;

kit per impianto di massa con barra equipotenziale di terra e relativo collegamento alla
presa di terra di edificio;

anta frontale in vetro temperato con chiusura a serratura e chiave.

Nel prezzo dei presente articolo sono comprese le attivita relative ai lavori di posa in opera dei

rack quali:

a

®© 2 o0 T

. armadi rack saranno installati e posizionati con caratteristiche tali da soddisfare le

specifiche dedotte dai vincoli infrastrutturali e di opportunita definiti concordemente
al’Amministrazione in fase di sopralluogo, fissati a muro o a pavimento mediante tasselli
ad espansione di adeguata misura e resistenza;

attestazioni di qualsiasi tipo, includenti i connettori ottici o i connettori per cavo in rame;
pannelli di permutazione (patch panel dati e cassetti ottici);

opere murarie necessarie per installare i Rack;

realizzazione di linea elettrica di alimentazione dal quadro elettrico di edificio fino al rack,
compresa di interruttore magnetotermico/differenziale adeguato e certificazione della linea
realizzata secondo norme vigenti.

ogni altra prestazione necessaria, anche se non espressamente richiesta, per dare i rack

installati e regola d’arte e perfettamente funzionanti.

B) CASSETTO OTTICO PER FIBRA OTTICA MULTIMODALE 50/125 OM4 A 24 PORTE
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C)

D)

DUPLEX DEL TIPO “LC” COMPLETO DI BUSSOLE PER FIBRA
(Art. 3 dell’estimativo)

Sistema di cablaggio e di permutazione per impianto trasmissione dati in fibra ottica,

adatto per armadio rack, composto da cassetta ottica di permutazione, ingresso
cavi, elementi ottici di permutazione, blocchi di bussole accoppiamento ottico con
relativi attacchi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio (Pigtail Lc) necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel onere si intende incluso il collegamento delle

apposite fibre ottiche.

PATCH PANEL ALTEZZA 1U NON SCHERMATO DI TIPO PRECARICATO
EQUIPAGGIATO CON 24 PORTE RJ45 CAT. 6/6A PER CAVI UTP CAT.6
(Art. 4 dell’estimativo)

| patch panel per la distribuzione orizzontale, da fornire dovranno essere di primaria marca,

avere le dimensioni e la capacita idonea ad attestare tutte le linee previste con 24 porte
RJ45. Dovranno essere di categoria 6 /6a UTP, installati su rack 19”. Dovra essere
opportunamente etichettato per una facile identificazione delle prese attestate.

Pannello di permutazione 19" con presa telefonica e dati, completo di accessori, fornito,

montato e collegato pronto all'uso

CAVO IN FIBRA OTTICA A OTTOFIBRE ARMATA DEL TIPO LOOSE TUBE
MULTIMODALE 50/125 OM4 ESTERNO ANTIRODITORE, ENTRO TUBAZIONE O
TESATA O CANALINA, ESISTENTI O DA PROVVEDERSI A PARTE, COMPRESA
ATTESTAZIONE DELLA FIBRA NEGLI APPOSITI PANNELLI ENTRO RACK 19”

(Art.5 dell’estimativo)

Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica armata

adatto per posa in ambienti interni ed esterni.

Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero
alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione
antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda
protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel

tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre.

Caratteristiche meccaniche: @ cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2+12 - 13+24 F.O); - peso 35-65/65
+ 90 kg/km (2+12 - 13+24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 + 200 mm
(2+24 F.Q.); in servizio, 60 + 120 mm (2+24 F.Q.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N
(2+24 F.O.); breve termine, 2000 N (2+24 F.O.); - schiacciamento 400 + 200 N/cm (2+2 - 13+4
F.OQ.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2+24 F.O.).
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Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 + < 0,6 dB/km (850 + 1300 nm); - banda, >
1.500 - > 500 MHz/km (850 + 1300 nm); - apertura numerica, 0.20 £ 0,02; - diametro del
nucleo, 50 * 2,5 uym; - diametro mantello, 125 £ 1 ym; - diametro del rivestimento primario,
245 + 5 ym; - errore concentricita mantello/nucleo, <= 5 %; - errore circolarita del mantello,
<= 2 %; - errore di concentricita del mantello, <=1,5 pym; - materiale del nucleo (core), silica -
polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary
coating), verniciatura in materiale sintetico di poliammide, di acrilato oppure di silicone. Nel
prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito.

L’attraversamento dei muri dovra essere fatto senza che il cavo venga a diretto contatto con la
malta, i cavi dovranno essere infilati in tubazioni in plastica in leggera pendenza verso
'esterno dell’edificio.

La tratta da stendere & dal rack Centro Stella nella palazzina n.17 fino al rack Hangar di futura

realizzazione.

E) FORNITURA DI PATCH CORD UTP RJ45 CAT. 6 LSZH DA MT.1 E MT.3
(Art. 6 e 7 dell’estimativo)

| patch cord previsti da mt.1 e mt.3, di primaria marca, con prestazioni conformi alla norma

ISO\MIEC 61935-2 e realizzati esclusivamente in fabbrica (prefabbricati) e dovranno essere:

a. singolarmente identificati da una matricola;

b. collaudati in fabbrica fino a 250 MHZ (Cat6) e fino a 500MHz (Cat6A) su NEXT Loss e
Return Loss;

c. protezione anti-annodamento sul plug RJ45;

d. ingombro del serracavo minimo per l'inserzione su switch ad alta densita “Blade Patch
Cord”;

e. vari colori disponibili;

f. guaina esterna in materiale LSZH HF1 IEC 60332-1 ovvero CEIl 20-3,5 ed alle CEl 20-37,
IEC 61034, NES 713, IEC 60754-1, EN 50265, EN 50267,EN 50268

g. essere terminati con plug RJ45 a 8 poli pressofusi a norme ISO 8877, e il cavo dovra
essere a 4 coppie AWG UTP Cat.6.

F) FORNITURA DI BRETELLA OTTICA MULTIMODALE 50/125 OM4 CON CONNETTORI
LC/LC E 62.5/125 OM1 CON CONNETTORI LC/SC DA MT.2
(Art. 8 e 9 dell’estimativo)

Le bretelle ottiche dovranno essere di primaria marca, realizzate esclusivamente in fabbrica,

affidabili nel tempo, testate singolarmente e avere le seguenti caratteristiche funzionali
conformi alla norma ISO\IEC 11801:
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G)

cavo flessibile bi-fibra tight (ZIP) multimodale 50/125(0OM4) e 62.5/125 (OM1);

bretella di connessione con connettorizzazioni personalizzabili LC/ LC e LC/SC;
prefabbricate, singolarmente identificate da una matricola e collaudate in fabbrica;
connettori LC ad ingombro minimizzato per l'inserzione in switch ad alta densita di porte;
lunghezza mt.2;

prestazioni ottiche conformi alle IEC 60874-1 Metodo 7;

@ =~ 0o o 0 T o

la guaina LSZH (HF1) deve possedere la caratteristica di auto-estinguenza in caso
d’'incendio nonché di bassa emissione di fumi opachi e gas tossici corrosivi nel pieno
rispetto della normativa a livello nazionale e internazionale (CEI 20-37, IEC 61034, NES
713, IEC 60754, EN 50265, EN50267) ed & conforme alle normative IEC 60332-1-2 (CEI
20-35, EN 50265) sul ritardo di propagazione della fiamma (FlameRetardant).

PUNTO UTENZA DOPPIO SU PRESA MOD. UNI503 DA INTERNO O SIMILARE,
COMPLETA DI MASCHERINA, PORTA FRUTTI CON N° 2 CONNETTORI RJ45 CAT. 6 e
CAVO UTP CAT. 6 (Euroclass CPR: Cca-s1b.d1,a1)

(Art. 10 dell’estimativo)

La scatola sotto intonaco IP40 dovra essere del tipo modello 503 o similare, di primaria marca,

per terminazione doppia. Si dovra provvedere alla fornitura della cornice e telaio di supporto
con relativi connettori RJ45 UTP cat. 6 (n.2 per scatola). Tutte le prese dovranno avere una
numerazione univoca che le identifichi e dovra corrispondere sia sulla presa, che sul patch
panel installato nel Rack.

Il cavo dovra essere attestato sul connettore RJ45 in cat. 6 lato scatola ed attestato al
connettore RJ45 cat. 6 lato patch panel nel rack.

Il cavo LAN UTP LSZH da impiegare dovra essere in cat. 6/6a ad alte prestazioni, isolato con
polietilene ad alta densita, con conduttori solidi AWG 23 e comunque dovra essere conforme
agli standard ISO/IEC 11801 2* Ed con Euroclasse CPR: Cca-s1b,d1,a1.

Nella certificazione del sistema dovranno essere usate le metodologie e le indicazioni previste

dalle Normative vigenti e dagli Standard in essere. Di ogni misura effettuata dovra essere
rilasciata la relativa stampa fornita dallo strumento utilizzato o valore riscontrato dall’operatore.
Quanto sopra dovra essere effettuato per ogni singola tratta e lo strumento per la
certificazione dell’impianto dovra essere ad alta precisione avente un’accuratezza di lll livello
secondo lo standard di riferimento, e una taratura aggiornata.
Nel prezzo del seguente articolo sono comprese le seguenti opere e materiali:

a. scatola mod.UNI503 completa di supporto e mascherina;

b. n.2 connettori RJ45 cat.6;

C. opere murarie accessorie, compreso il ripristino di intonaci e tinteggiature;

d. tubetto in plastica per il passaggio dei muri con foratura degli stessi su muri di spessore

normale (fino a 20 cm);
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e. fornitura di tutti quei materiali accessori per installazione dei cavi/scatole/canale a perfetta
regola d’arte;

f. fornitura di tutti quei materiali accessori per installazione dei cavi;

g. apertura e /o spostamento di pannelli di controsoffitto e ripristino ad attivita ultimata;

h. apertura di canale esistenti (se reimpiegate), e loro chiusura con ripristino ad attivita
ultimata;

i. ogni altra prestazione necessaria, anche se non espressamente richiesta, per dare le
terminazioni perfettamente funzionanti;

j. etichettatura delle singole prese per cui si utilizzera uno schema di numerazione univoco
per tutti gli elementi del cablaggio dell’area interessata, conforme allo standard EIA/TIA
606, con particolare attenzione ai percorsi dei cavi, a tutto I’hardware di terminazione
(pannello, blocco e posizione) e agli apparati, identificando il numero di armadio di
appartenenza.

Il tipo di etichetta e la corrispondente numerazione, da apporre in entrambi gli estremi di

ciascun collegamento, saranno concordati con la direzione lavori. La mappa dei collegamenti

e delle corrispondenze tra collegamento ed etichette apposte sara fornita, prima del collaudo

dellimpianto e pertanto, ’Amministrazione dovra fornire in formato elettronico le mappe dei

luoghi oggetto degli interventi.

L’attivita di realizzazione del cablaggio (realizzazione PDL) dovra essere svolta senza recare

pregiudizio alle normali attivita lavorative degli uffici, con la garanzia del mantenimento del

livello di rumore ad un valore non superiore a quello fissato dalla normativa vigente (D.Lgs.

n. 81/2008 e s.m.i.), effettuando in ogni caso le attivita piu rumorose fuori dal normale orario

di ufficio (esempio: forature passanti delle pareti o dei solai, foratura delle pareti mobili), cosi

come l'apertura o la chiusura dei controsoffitti.

Inoltre la scelta delle attrezzature da impiegare durante la posa sara fatta ponendo

particolare cura al contenimento del rumore, specie per quelle attivita che non potranno

essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro degli uffici. In presenza di lavorazioni che

producano polvere (in particolare la foratura delle mura), saranno usate apparecchiature di

aspirazione con funzionamento contestuale alla lavorazione stessa.

H) FORNITURA E POSA DI CAVO UTP CAT. 6 / 6a LSZH(Euroclasse CPR: Cca-s1b,d1,a1)
(Art. 11 dell’estimativo)

— Realizzazione di punto dati sotto intonaco, (cavo multipolare a 4 coppie non propagante
l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, conduttore a filo di rame zincato,
isolamento in PVC), dall'armadio rack, fino alla presa dati RJ45, compreso il sistema di
posa (sotto intonaco).

— Durante la fase di posa a regola d'arte del cablaggio devono essere rispettate anche tutte

le normative in materia di compatibilita elettromagnetica.
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)

J)

| cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate.

| singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identifichera i due punti di
attestazione del cavo stesso.

La dicitura sara riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle
permutazioni.

L'etichettatura dei cavi sara effettuata gia in fase di posa dei cavi stessi.

Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire
senza interruzioni o giunti intermedi.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per la

posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..

CANALINA IN PVC AUTOESTINGUENTE CON PROFILO A "U", DIMENSIONI MM. 30x20

E 40x60 CON COPERCHIO A SCATTO, COMPRESI | PEZZ| SPECIALI QUALI CURVE,

SEGMENTI DI CHIUSURA E ACCESSORI DI FISSAGGIO

Le

(Art. 12, 13 dell’estimativo)

canaline passacavi dovranno avere le dimensioni indicate in articolo e complete del relativo

coperchio a scatto e tutti i pezzi speciali necessari per una posa corretta.

Nel prezzo del presente articolo sono comprese le attivita relative ai lavori di posa in opera

delle canaline, di dorsale e di distribuzione, di varia misura, quali:

a.

posa di canalizzazioni di dorsale, verticali/orizzontali, per corridoi o per stanze, incluso il
relativo materiale (tubi, canaline e pezzi speciali, curve e segmenti di chiusura);
l'installazione comprende l'apertura e la chiusura di pannelli rimovibili per controsoffitti

(dove presenti)

c. la posa dovra risultare lineare e rettilinea, comunque esteticamente accettabile;

. il fissaggio a muro dovra essere eseguito con appositi tasselli idonei al tipo di supporto

murario ed dovra avere una targhetta d’'identificazione indicante il tipo di servizio “RETE
CABLATA”, posta in modo visibile e leggibile anche dal basso;

ripristino della qualita e dell’aspetto delle strutture alla situazione precedente i lavori;

ogni altra prestazione necessaria, anche se non espressamente richiesta, per dare il

cablaggio strutturato perfettamente funzionante.

FORATURA DI SOLAIO E DI MURO FINO A 20CM E OLTRE | 20CM PER PASSAGGIO

CAVI

(Art. 14 e 15 dell’estimativo)

Nel prezzo del seguente articolo &€ compreso e compensata la foratura di muri grossi e solai,

con spessore oltre i 20mm, utilizzando carotatrici o trapano perforatore, e foratura di tramezzi

fino a 20cm, e € compreso qualunque onere necessario, quale:
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— punte e attrezzi per foratura di qualunque genere;
— ripristino dei fori e delle murature/intonaci;

— chiusura dei fori con resine o schiuma.

K) SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE PDL, CABLAGGIO E FIBRA OTTICA, DICHIARAZIONE
DI_CONFORMITA, COMPILAZIONE PIANO USO E MANUTENZIONE, REDAZIONE
DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE, REDAZIONE PLANIMETRIE E SCHEMI LOGICI E
FISICI

(art. 16 dell’estimativo)
Certificazione del sistema di cablaggio strutturato effettuata usando le metodologie e le
indicazioni previste dalle Normative vigenti e dagli Standard in essere. Di ogni misura
effettuata verra rilasciata la relativa stampa fornita dallo strumento utilizzato o valore
riscontrato dall'Operatore. Quanto sopra verra effettuato per ogni singola tratta, pertanto la
certificazione sara realizzata con strumento ad alta precisione avente un'accuratezza di livello
Il, secondo lo standard di riferimento per cavi binati, dalla quale risultera la rispondenza della
tratta ai seguenti parametri: - nominativo dell'azienda certificatrice; - nominativo dell'operatore;
- tipologia, numero di serie, revisione software dello strumento utilizzato; - numero
identificativo della tratta testata; - tipo di test effettuato; - mappatura dei collegamenti; -
lunghezza di ogni singola coppia; - impedenza di ogni singola coppia; - resistenza di ogni
singola coppia; - capacita di ogni singola coppia; - valore massimo di attenuazione per ogni
singola coppia e relativa frequenza di test; - valore massimo di diafonia provata nei due versi
(Dual-NEXT) per ogni possibile combinazione di coppie; - valore minimo di ACR (Rapporto
Attenuazione Diafonia fra il segnale ricevuto attenuato ed il NEXT), per ogni possibile
combinazione di coppie. Lo strumento che si impiega per effettuare le misure sopracitate,
dovra possedere le accuratezze degli standard attuale e metodi di misura. Al termina dei lavori
dell'impianto telefono-dati la ditta installatrice dovra rilasciare la certificazione e la garanzia

che l'impianto & perfettamente funzionante.

Certificazione -verifica di qualita e di ricerca di malfunzioni - di tratta in fibra ottica eseguita
secondo gli standard di riferimento, con strumenti di alta precisione di tipo riflettometrico
OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) e/o Power Meter. | test dovranno essere effettuati
su ogni singola tratta, da un armadio di permutazione all'altro, collegando lo strumento di
certifica sul patch panel di attestazione del cavo tramite l'interposizione di bretelle. Tutte le
bretelle che verranno utilizzate dovranno essere gia certificate dalla casa costruttrice. Prima
di collegare gli apparati attivi, deve essere eseguita la verifica dei seguenti valori come:
misura dell' attenuazione sulla completa tratta, misura della dispersione ottica (return loss),
misura della larghezza di banda, misura della dispersione cromatica, di tutte le parti passive

interposte tra apparato trasmittente e ricevente, per riscontrare che i valori misurati non
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superino il valori prescritti. Per ogni singola tratta di fibra deve essere eseguita una misura e
rilasciata la stampa con l'indicazione grafica e numerica dei risultati ottenuti. Tutti i test devono
essere effettuati per tutte le fibre ottiche sia in prima finestra che in seconda finestra. Dai test
eseguiti dovranno risultare la rispondenza della tratta ai seguenti parametri: nominativo
dell'azienda certificatrice; data e ora della misurazione; nominativo dell'operatore; tipologia,
numero di serie, revisione software dello strumento utilizzato; numero identificativo della tratta
testata; lunghezza d'onda utilizzata; attenuazione della tratta (Power Meter); lunghezza della
tratta; return loss; curva di attenuazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la certificazione - verifica di qualita e stampa-

memorizzazione su supporto digitale per dare la prestazione completa a regola d'arte.

L) FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN CALCESTRUZZO, DIMENSIONI
INTERNE 50X50X50CM, COMPLETO DI CHIUSINO IN GHISA/CEMENTO CARRABILE
CLASSE D400

(art. 17 dell’estimativo)

L’articolo comprende posa di pozzetto realizzato in calcestruzzo armato. Il bordo superiore, di
spessore opportuno sagomato ad incastro per consentire l'inserimento degli altri elementi
quali:

— anello porta chiusino, classe D400, di forma rettangolare e con foro centrale;

— elemento di sopralzo, di forma anulare, di dimensioni tali da permettere l'incastro sulla

relativa base.

Il pozzetto ospita un chiusino in ghisa/cemento, appositamente progettato e realizzato per la
rete telefonica e/o in fibra ottica, il manufatto &€ confezionato con calcestruzzo avente classe di
resistenza C35/45 (Rck = 45 N/mm2) e deve essere costruito nel rispetto delle Norme

Tecniche vigenti.

M) REALIZZAZIONE DI CAVIDOTTO E/O MICROTRINCEA PER POSA DI CAVO IN FIBRA
OTTICA, COMPRESO LO SCAVO, LAPOSADITUBI E LA CHIUSURA DELLO SCAVO O
DELLA MICROTRINCEA CON APPOSITA RESINA

(art. 18 dell’estimativo)

Le operazioni di scavo possono essere eseguite con i mezzi ritenuti piu opportuni,eventuali

danni causati dallimpresa nella fase di scavo sono a carico totalmente ed esclusivamente
delllmpresa. Gli scavi devono essere mantenuti asciutti, al’occorrenza anche con l'uso di
pompe. | disfacimenti devono essere limitati alla superficie strettamente necessaria.

La micro-trincea deve prevedere la posa di almeno 3 micro-tubi contenenti cavo in fibra ottica
multifibra, opportunamente armato, in un solco prodotto attraverso fresatura del manto

stradale. Viene eseguita una fresatura di larghezza pari a 2 cm e fino circa 10 cm di
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profondita. Al di sopra del cavo a fibre ottiche si depositano due strati protettivi di materiale
plastico (es. PE e gomma) al fine di bloccare il cavo e fornire protezione meccanica e termica.
Infine si realizza il riempimento con bitume liquido. La micro-trincea sara terminata all'interno

di pozzetti esistenti o di nuova fornitura, ovvero all’interno di edifici indicati dalla Committenza.

N) REALIZZAZIONE DI ACCESSO A FABBRICATO, COMPRESO SCAVO DA POZZETTO
AL FABBRICATO, FORATURA DI MURATURA E POZZETTO PER ACCESSO, POSA DI
TUBAZIONE ANTISCHIACCIAMENTO CON DIAMETRO MINIMO 100MM, REINTERRO,
RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE O MARCIAPIEDE, CHIUSURA E
RIPRISTINO MURATURA, EVENTUALE COPERTURA PASSAGGIO CAVI CON
COLONNA MONTANTE IN ACCIAIO ZINCATO DA ALMENO MM.100X60 E FISSATA AL
MURO PER ALTEZZA ALMENO 1MT

(art. 19 dell’estimativo)

Nel prezzo del presente articolo sono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la

realizzazione di via cavi per 'accesso ai fabbricati esistenti da pozzetti, tramite:
— scavo di pavimentazione di qualsiasi genere,
— accesso a pozzetto esistente,
— foratura di muratura per accesso a fabbricato, con diametro minimo 80mm e passaggio di
tubo in PVC stesso diametro del foro;
— posa di tubo all'interno dello scavo con diametro minimo di 100mm_;
— reinterro dello scavo e costipamento e ripristino della pavimentazione
— posa di colonna montante o canala metallica zincata completa di coperchio e pezzi

speciali per raccordo dal tubo di raccordo al foro sul muro.

O) PULIZIA CAVIDOTTO E POZZETTI CON IDROPULITRICE E SUCCESSIVA
ASPIRAZIONE DI _TUTTI | MATERIALI RESIDUI DI PULIZIA, PER_TUTTA LA
LUNGHEZZA DI _CAVIDOTTO ESISTENTE PER PASSAGGIO DELLE F.O. IN
FORNITURA, COMPRESO TRASPORTO E CONFERIMENTO ALLA PUBBLICA
DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA

(art. 20 dell’estimativo)

Con il seguente articolo sono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la pulizia dei

cavidotti interrati esistenti e dei pozzetti esistenti, mediante utilizzo di idropulitrice o altro
macchinario necessario, 'aspirazione di tutti i materiali che impediscono il passaggio dei cavi,

la pulizia dei pozzetti e il conferimento dei materiali alla pubblica discarica.

P) FORNITURA IN OPERA DI APPARATI DI RETE SWITCH CISCO CATALYST SERIE 9200
DA 48 PORTE RJ45 10/100/1000 POE E 4 PORTE UPLINK DA 1G, COMPLETO DI CAVI
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DI STACK, CAVI DI ALIMENTAZIONE, MODULO AGGIUNTIVO DI ALIMENTAZIONE E
LICENZA CISCO NETWORK ADVANTAGE DNA 3 YEARS
(art. 21 dell’estimativo)

Gli apparati in fornitura dovranno essere come specificato nel punto 2.3 del presente

documento, marca modello e accessori come previsto nellEstimativo allegato.
La configurazione come previsto nel punto 4.3 del presente documento, sara indicata in

dettaglio dal DEC durante la fase esecutiva dei lavori.

Q) FORNITURA DI MODULO SFP MINI-GBIC 1000BASE-SX CONNETTORE LC (J4858A/B)

R)

PER SWITCH HP PROCURVE XL MODULE (J4878A) ESISTENTE
(art. 22 dell’estimativo)
Nel presente articolo € compresa la fornitura di modulo SFP mini-GBIC tipo 1000BASE-SX

connetore LC per modulo presente in switch marca HP Procurve XL esistente in sito. Gli
apparati in fornitura dovranno essere di marca e modello come previsto nell’Estimativo
allegato.

La configurazione come previsto nel punto 4.3 del presente documento, sara indicata in

dettaglio dal DEC durante la fase esecutiva dei lavori.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VOICE GATEWAY CISCO ISR 4331 BUNDLE WITH

UC & SEC LIC PVDM4-64 CUBE-10 E CON MODULO PER ALMENO N.2 PORTE FXO.
(Art. 23, 24 e 25 dell’estimativo)

Nel presente articolo & compresa la fornitura di Voice Gateway modello tipo Cisco ISR4331-

SEC/K9 (codice produttore ISR4331-VSEC/K9 e CON-SNT-ISR4331VS) con le seguenti

caratteristiche:

— tipologia apparato rack-mount da 1RU (44.5 x 438.2 x 439.4 mm)

— sistema Operativo Cisco 10S

— memoria flash 4GB

— memoria DRAM 4GB

— n. 3 porte 10/100/1000 Ethernet RJ-45 integrate sulla motherboard

— n.2 porte SFP

— n. 1 scheda NIM-2FXO (impegna n.1 slot) corredata di n.2 interfacce POTS del tipo FXO
(codice produttore NIM-2FXO)

— n. 1 modulo DSP “PVDM4-64" installato sulla motherboard

— completo di Advance Security License Pack, codice SEC-K9

— alimentatore AC da almeno 250W

— security license pack per router Cisco ISR 4331 Bundle with UC Security Licence
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S) FORNITURA DI TERMINALE TELEFONO IP, TIPO MOD. CISCO UC PHONE 7821 E
MOD. CISCO UC PHONE 8851
(Art. 26, 27, 28 e 29 dell’estimativo)
| requisiti caratteristici del terminale IP sono tipo modello terminale telefonico Cisco modello
7821 (codice produttore CP-7821-K9=) e Cisco modello 8851 (codice produttore CP-8851-

K9=), dispositivo PoE classe-1, capace di spegnersi da solo nelle ore di non utilizzo.

Caratteristiche tecniche:

— tasti specifici per migliorare la praticita

— display grafico, retroilluminato, scala di grigi, soft keys

— tasti specifici di funzione dedicati

— audio completamente wideband (HD)

— viva voce full duplex e audio a larga manda (HD) su microtelefono, cornetta e cuffia

— modelli con tasti programmabili

— electronic hookswitch control per cuffie wireless

— power over Ethernet (PoE) Class 1 endpoints

— cisco EnergyWise per riduzione dei consumi energetici

— switch |IEEE integrato su tutti i modelli

— opzione per installazione a parete

— tasti fissi dedicati per funzioni come conferenza, messaggistica e directory,

— endpoint a due linee

— display retroilluminato

— licenza Cisco Communication Manager Express (CME) (codice produttore CME-UL)

— SWSS upgrade per Cisco Communication Manager Express (CME) (codice produttore
CON-ECMU-CMEULCTG)

T) FORNITURA KEY EXPANSION MODULE PER TELEFONO IP, MOD. CISCO 8851
(Art. 30, 31 e 32 dell’estimativo)

Fornitura di moduli d'espansione per telefono fisso IP tipo CISCO 8800 Series, del tipo:

— Key Expansion Module (AUDIO KEM) almeno a 14 tasti (codice produttore CP-8800-A-
KEM=)

— alimentatore trasformatore per AC 220V-50Hz (codice produttore CP-PWR-CUBE-4=)

— cavo di alimentazione con presa elettrica standard tipo Europa Centrale (codice
produttore CP-PWR-CORD-CE=)

U) FORNITURA IN OPERA DI GRUPPI CONTINUITA’ UPS TIPO PER MONTAGGIO A RACK
19” PER RETE AC220V E CON CAPACITA’ 3000VA E 1500VA
(art. 33/33A e 34/34A dell’estimativo)
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Gli UPS dovranno essere di capacita descritta in estimativo e completi di pacco batteria, di

primaria marca (tipo APC, Riello, Braga Moro, etc.), adatti per montaggio da rack 19”, adatti

per la supervisione da remoto SNMP con interfaccia ETH/Fast ETH, dotati di porta USB e

porta RJ45, completi di software e licenza. Nel prezzo del presente articolo sono compresi:

set di documentazione tecnica per ogni apparato installato;

apposite staffe o supporti;

linea elettrica di alimentazione e accessori;

tutti quei materiali necessari, anche se non espressamente richiesti, ma che servono per

dare gli UPS installati e funzionanti.
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32° REGGIMENTO TRASMISSIONI
21° REPARTO LAVORI C4 - PADOVA

COMPUTO METRICO
OGGETTO: ampliamento rete dati per cablaggio strutturato infrastrutturale
LOCALITA: S.Giacomo di Bolzano (BZ)
IMMOBILE: aeroporto militare '"'"F. BARACCA"

Articolo g
° |g E g
g % INDICAZIONE DEI LAVORI 2> § TOTALE
Ak g °
202 5
3|3
1 = |Fornitura in opera di armadio rack 19" delle
dimensioni da 42U 800x1000mm completo di:
n° 2 PDU a 5/6 prese;
n° 2 canaline di alimentazione elettrica;
n° 6 guide passacavi orizzontali;
n° 3 ripiani fissi;
cassetto o tetto di ventilazione.
Rack SERVER - pal. HANGAR, piano 1 n° 1
TOTALE n° 1 1
2 = |Fornitura in opera di linea alimentazione elettrica
dedcata e isolata, da quadro elettrico di edificio fino
al rack in fornitura, completa di interruttore
magnetotermico-differenziale da 16A a 32A
Rack SERVER - pal. HANGAR, piano 1 n° 1
TOTALE n° 1 1
3 = |Fornitura in opera di cassetto ottico per rack 19"
per fibra ottica multimodale 50/125 OM4 a 24
porte duplex del tipo connetore "LC", completo di
bussole per fibra.
Rack SERVER - pal. HANGAR, P1 n° 1
Rack CENTRO STELLA - pal. 17, PT n° 1
TOTALE 2 2
4 = |Fornitura in opera di patch panel dati altezza 1U
non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato
con 24 porte RJ45 di cat.6 o sup. per cavi UTP
cat.6 o sup.
Rack SERVER - pal. HANGAR, piano 1 n° 8
TOTALE n° 8 8
5 = |Fornitura e posa in opera di fibra ottica ottofibre (8)
del tipo Loose tube, antiroditore ¢ ARMATA da
50/125 OM4, entro tubazione o canalina o tesata
aerea, da provvedersi a parte o da ripristinare se
esistenti:
da Rack CENTRO STELLA pal.17, PT al Rack
pal. HANGAR, P1 ml 1.000
TOTALE ml 1.000 1.000
6 = |Fornitura di patch cord UTP cat. 6 LSZH da mt.1 n° 180 180
7 = |Fornitura di patch cord UTP cat. 6 LSZH da mt.3 n° 180 180
8 = |Fornitura di bretella ottica duplex multimodale
50/125 OM4 con connettori LC/LC da mt. 2 n° 14 14
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of dell'estimativo

del capitolato

INDICAZIONE DEI LAVORI

Unita di misura

Quantta

TOTALE

Fornitura di bretella ottica duplex multimodale
62.5/125 OM1 con connettori LC/SC da mt. 2

Fornitura in opera di punto utenza doppio su presa
mod. UNI 503 da esterno o similare, completa di
mascherina, porta frutti con n° 2 connettori RJ45
cat.6 o sup. e cavo UTP cat. 6

pal. HANGAR, PT

42

pal. HANGAR, P1

48

TOTALE

90

90

11

Fornitura in opera di cavo UTP cat. 6 (Euroclass
CPR: Cca-slb,dl,al) con guaina esterna LSZH per
realizzazione PDL

ml.

10.800

10.800

12

Fornitura e posa canalina cabur in PVC
autoestinguente da 30x20mm con relativo
coperchio a scatto (per distribuzione e
alimentazione elettrica)

ml.

650

650

13

Fornitura e posa di canalina cabur in PVC
autoestinguente da 60x40mm con relativo
coperchio a scatto e pezzi speciali (per dorsale)

ml.

200

200
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dell'estimativo

del capitolato

INDICAZIONE DEI LAVORI

Unita di misura

Quantta

TOTALE

—
N

Fori passanti diametro 40-80mm su mura portanti
e/o solai, superiori a 20cm

—_
W

Fori passanti diametro 10-15mm su mura di
tramezzo, fino a 20cm

40

40

—_
=)

Servizio di certificazione PDL, dorsali in fibra
ottica, dichiarazione di conformita impianto,
compilazione piano uso e manutenzione, redazione
documentazione progettuale preliminare, comprese
planimetrie e schemi logici.

a corpo

17

Fornitura in opera di pozzetto in cls, dimensioni
interne 50x50x50 o diamtetro 50cm, completo di
chiusino in ghisa di tipo carrabile.

18

Realizzazione di scavo e/o microtrincea con posa di
cavidotto/tubo per passaggio cavo in fibra ottica,
compreso lo scavo, la posa del tubo passacavi e la
chiusura dello scavo con terra/asfalto/cemento o
della microtrincea con apposita resina.

ml.

200

200

19

Realizzazione di ingresso al fabbricato, compreso
scavo da pozzetto al fabbricato, foratura di
muratura e pozzetto per accesso, posa di tubazione
antischiacciamento con diametro minimo di
100mm., reinterro, ripristino della pavimentazione
stradale o marciapiede, ripristino muratura,
eventuale copertura passaggio cavi con colonna
montante in acciaio zincato da almeno 100x60mm
e fissata a muro.

pal. HANGAR, P1

pal. 17, PT

TOTALE

Do —

20

Pulizia cavidotto e pozzetti con idropulitrice e
successiva aspirazione di tutti i materiali residui di
pulizia , per una lunghezza di cavidotto pari ad
almeno 300mt e numero di pozzetti pari ad almeno
10. Trasporto e conferimento alla pubblica
discarica dei materiali di risulta

a corpo

21

Fornitura switch CISCO Catalyst modello 9200,
C9200L-48P-4G con n.48 porte RJ45 10/100/1000
POE+, n.4 porte 1G fixed uplink in fibra ottica, e
compreso di kit per stacking (C9200-STACK-KIT)
e di licenza CISCO DNA 3Year Network
Advantage (C9200-DNA-P-48-3Y) e di modulo
alimentazione ridondata da 1KW (PWR-C5-

1IKWACY Comnleta di cavi di alimentazione

pal. HANGAR, P1

o~

TOTALE

22

Fornitura di modulo SFP mini-GBIC 1000BASE-
SX connettore LC (J4858A) per switch HP
Procurve XL module J4878A esistente

pal. 17, PT + scorta




Articolo g
° lg E g
g |2 INDICAZIONE DEI LAVORI 5 g TOTALE
£ |z < S
202 5
3|3

TOTALE n° 4 4
" = |Installazione, configurazione, registrazione

prodotto completa degli apparati switch CISCO

Catalyst in fornitura a corpo 1 1
23 | = |Cisco ISR 4331 Bundle with UC & Sec Lic

PVDM4-64 CUBE-10 n° 1 1
24 | = |SNTC-8X5XNBD Cisco ISR 4331 Bundle with UC

Sec Lic n° 1 1
25 | = |2-port Network Interface Module - FXO

(Universal) n° 1 1
26 | = |Cisco Communication Manager Express (CME) - 1

User License n° 02 62
27 1 = |SWSS UPGRADES Cisco Communication

Manager Express (CME) n° 02 62
28 | = |Cisco UC Phone 7821 n° 60 60
29 | = |Cisco UC Phone 8851 n° 2 2
30 = |Cisco 8800 series AUDIO KEM, 28 buttons n° 2 2
31 | = |TP PHONE POWER transformer for 8000 phone

series n° 2 2
32 = |Cisco Power cord for TP Phone , type Central

Europe n° 2 2
33 | = |Fornitura in opera di UPS per montaggio su rack

19" da 3000VA

pal. HANGAR, P1 + scorta n° 2

TOTALE n° 2 2
34 = |Fornitura in opera di UPS per montaggio su rack

19" da 1500VA

pal. 17, PT +scorta n° 3

TOTALE n° 3 3
35 = |Manodopera specializzata 5% CATEGORIA (per

realizzazione linee elettriche preferenziali +

realizzazione passaggi cavi/cavidotti/ingressi +

montaggio rack esistenti) a corpo 1 1
36 | = |Manodopera qualificata 4 CATEGORIA (per

realizzazione linee elettriche preferenziali +

realizzazione tesata in fune +

smontaggio/spostamento rack esistenti) a corpo 1 1




32° REGGIMENTO TRASMISSIONI
21° REPARTO LAVORI C4 - PADOVA

ESTIMATIVO

DP/7013

OGGETTO: ampliamento rete dati per cablaggio strutturato infrastrutturale
LOCALITA: S.Giacomo di Bolzano (BZ)

IMMOBILE: aeroporto militare "F. BARACCA"

Articolo g 4%
8 < g IMPORTO CODICE
E £ S g S FORNITURE e | PREZZARIQ |MPORTOPOSA
g e DENOMINAZIONE 2 & N SERVIZI  |PROVINCIABZ| ¢MAVOR!
E g 5 £
1 = Fornitura di armadio rack delle dimensioni da 15.20.10.02.m+
470 800x1000mm completo di:  n°2PDU a8 15.20.10.06.c+
prese; n° 6 guide passacavi orizzontali; n°3 15.20.10.09.a+
ripiani fissi; 15.20.10.12.c+
cassetto o tetto di ventilazione
n° 1 362600 | 3.62600 |15-20-1013.c
1.A Installazione di armadio Rack 47U A CURA DEL 4°
n° 1 REP. INFRA.
2 = Fornitura in opera di linea alimentazione elettrica
dedcata e isolata, da quadro elettrico di edificio
fino al rack in fornitura, completa di interruttore A CURA DEL 4°
magnetotermico-differenziale da 16A a 32A REP. INFRA.
n° 1
3 = Fornitura e installazione e connettorizzazione di
cassetto ottico per rack 19" per fibra ottica
multimodale 50/125 OM4 a 24 porte duplex del 15.20.05.01.i
tipo connetore "LC", completo di bussole per
fibra. n° 2 695,00 1.390,00
4 = Fornitura e installazione e connettorizzazione di
patch panel dati altezza 1U non schermato, di
tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 15.20.10.05.
di cat.6 o sup. per cavi UTP cat.6 o sup. n° 3 419,00 3.352.00
5 = Fornitura e installazione e posa di fibra ottica
ottofibre (8) del tipo Loose tube, antiroditore e
ARMATA da 50/125 OM4, entro tubazione o 15.20.05.02.q
canalina o tesata aerea, da provvedersi a parte o
da ripristinare se esistenti ml. 1000 5,10 5.100,00
6 = Fornitura di patch cord UTP cat. 6 LSZH da Rif.listino
mt.1 n° 180 6,30 1.134,00 QUBIX Cod.
7 = Fornitura di patch cord UTP cat. 6 LSZH da mt.3 Rif.listino
n° 180 8,70 1.566,00 QUBIX Cod.
8 = Fornitura di bretella ottica duplex multimodale Rif.listino
50/125 OM4 con connettori LC/LC da mt. 2 QUBIX Cod.
n° 14 17,00 238,00 2008132 OM4
9 = Fornitura di bretella ottica duplex multimodale Rif.listino
62.5/125 OM1 con connettori LC/SC da mt. 2 QUBIX Cod.
n° 6 16,90 101.40 2008116
10 = Fornitura e installazione di punto utenza doppio
su presa mod. UNI 503 da interno sotto intonaco
o similare, completa di mascherina, porta frutti 15.20.14.01.a
con n° 2 connettori RJ45 cat. 6 e cavo UTP cat. 6
classe Cca n° 90 22,40 2.016,00
11 = Fornitura, posa e installazione sotto intonaco di
cavo UTP cat. 6 (Euroclass CPR: Cca-slb,d1,al) 15.20.13.01.d
con guaina esterna LSZH per punto dati.
n° 180 114,00 20.520,00
12 = Fornitura di canalina cabur in PVC A CURA DEL 4°
autoestinguente da 30x20 mm con relativo REP. INFRA.
coperchio a scatto (per distribuzione e
alimentazione elettrica) ml. 450




12.A

Installazione canalina 30x20mm. con relativo
coperchio a scatto e pezzi speciali per punto
utenza.

ml.

450

A CURA DEL 4°
REP. INFRA.

13

Fornitura di canalina cabur in PVC
autoestinguente da 60x40mm con relativo
coperchio a scatto e pezzi speciali (per dorsale)

ml.

200

A CURA DEL 4°
REP. INFRA.

13.A

Installazione canalina 60x40mm. con relativo
coperchio a scatto e pezzi speciali (per dorsale)

ml.

200

A CURA DEL 4°
REP. INFRA.

14

Fori passanti diametro 40-80mm
portanti e/o solai, superiori a 20cm

su  mura

A CURA DEL 4°
REP. INFRA.

15

Fori passanti diametro 10-15mm su mura di
tramezzo, fino a 20cm

40

A CURA DEL 4°
REP. INFRA.

16

Servizio di certificazione PDL, dorsali in fibra
ottica, dichiarazione di conformita impianto,
compilazione piano uso e manutenzione,
redazione documentazione progettuale
preliminare, comprese planimetrie e schemi
logici.

a corpo

1.980,00

1.980,00

15.20.05.05+
15.20.04.01

17

Fornitura di pozzetto in cls, dimensioni interne
50x50x50 o cilindrico diametro 50cm, completo
di chiusino in ghisa di tipo carrabile

A CURA DEL 4°
REP. INFRA.

17.A

Installazione di pozzetto in cls, dimensioni
interne 50x50x50 o cilindrico diametro 50cm,
compreso lo scavo, il rinterro, il ripristino della
pavimentazione stradale e linstallazione del
chiusino in ghisa di tipo carrabile

A CURA DEL 4°
REP. INFRA.

18

Realizzazione di scavo e/o microtrincea con posa
di cavidotto/tubo per passaggio cavo in fibra
ottica, compreso lo scavo, la posa del tubo
passacavi e la chiusura dello scavo con
terra/asfalto/cemento o della microtrincea con
apposita resina.

ml.

200

A CURA DEL 4°
REP. INFRA.

19

Realizzazione di ingresso al fabbricato, compreso
scavo da pozzetto al fabbricato, foratura di
muratura e pozzetto per accesso, posa di
tubazione antischiacciamento con diametro
minimo di 100mm., reinterro, ripristino della
pavimentazione stradale o marciapiede, ripristino
muratura, eventuale copertura passaggio cavi con
colonna montante in acciaio zincato da almeno
100x60mm e fissata a muro.

A CURA DEL 4°
REP. INFRA.

20

Pulizia cavidotto e pozzetti con idropulitrice e
successiva aspirazione di tutti i materiali residui
di pulizia , per una lunghezza di cavidotto pari ad
almeno 300mt e numero di pozzetti pari ad
almeno 10. Trasporto e conferimento alla
pubblica discarica dei materiali di risulta.

a corpo

A CURA DEL 4°
REP. INFRA.

21

C9200L-48P-4G

C9200-STACK-
KIT

C9200-DNA-P-
48-3Y

PWR-C5-
IKWAC

Fornitura switch CISCO Catalyst modello 9200,
C9200L-48P-4G  con n48 porte RJ45
10/100/1000 POE+, n.4 porte 1G fixed uplink in
fibra ottica, e compreso di kit per stacking
(C9200-STACK-KIT) e di licenza CISCO DNA
3Year Network Advantage (C9200-DNA-P-48-
3Y) e di modulo alimentazione ridondata da
1KW (PWR-C5-1KWAC). Completo di cavi di
alimentazione.

8.900,00

35.600,00

Riferimento
listino CISCO

Installazione,  configurazione,  registrazione
prodotto degli apparati Switch Cisco Catalyst e
HP Procurve in fornitura

corpo

200,00

200,00

Riferimento
listino CISCO

22

J4858A

Fornitura di modulo SFP mini-GBIC 1000BASE
SX connettore LC (J4858A) per switch HP
Procurve XL module J4878A esistente

120,00

480,00

Riferimento
listino CISCO

23

ISR4331-
VSEC/K9

Cisco ISR 4331 Bundle with UC & Sec Lic
PVDM4-64 CUBE-10

5.800,00

5.800,00

Riferimento
listino CISCO




24 CON-SNT-  |SNTC-8X5XNBD Cisco ISR 4331 Bundle with Riferimento
ISR433IVS |y Sec Lic e 1 1.600,00 1.600,00 listino CISCO
25 NIM-2FXO  [2-port Network Interface Module - FXO Riferimento
(Universal) n° 1 350,00 350,00 listino CISCO
26 CME-UL  |Cisco Communication Manager Express (CME) Riferimento
1 User License per Cisco IP Phone n° 62 100,00 6.200,00 listino CISCO
27 CON-ECMU- [SWSS UPGRADES Cisco Communication Riferimento
CMEULCTG Manager Express (CME) n° 62 20.00 1.240.00 listino CISCO
28 cp-7821-K9= [Cisco UC Phone 7821 n° 60 145,00 8.700,00 Riferimento
29 CP-8851-K9= |Cisco UC Phone 8851 n° 2 290,00 580,00 Riferimento
30 CP-8800-A-  [Cisco 8800 series AUDIO KEM, 28 buttons Riferimento
KEM= n° 2 330,00 660,00 listino CISCO
31 CP-PWR-CUBE{IP PHONE POWER transformer for 8000 phone Riferimento
4= series n° 2 45.00 90,00 listino CISCO
32 CP-PWR-CORD{Cisco Power cord for IP Phone , type Central Riferimento
CE= Europe n° 2 8,00 16,00 listino CISCO
33 = Fornitura di UPS APC per montaggio su rack Riferimento
19" da 3000VA listino APC
Cod.Smt 3000
121-5w
n° 2 2.474,16 4.948,32
34 = Fornitura di UPS per montaggio su rack 19" da Riferimento
1500VA listino APC
Cod.Smt
1500rm12v
n° 3 826,94 2.480,82
33-34.A = Installazione di UPS su Rack 19" A CURA DEL 4°
ne 2 REP. INFRA.
35 = Manodopera specializzata 5 CATEGORIA (per A CURA DEL 4°
realizzazione linee elettriche preferenziali + REP. INFRA.
realizzazione passaggi cavi/cavidotti/ingressi +
montaggio rack esistenti)
a corpo 1
36 = Manodopera qualificata 4* CATEGORIA (per A CURA DEL 4°
realizzazione linee elettriche preferenziali + REP. INFRA.
realizzazione tesata in fune +
smontaggio/spostamento rack esistenti) a corpo 1
37 Documentazione d'impianto, certificazione per A CURA DEL 4°
gli impianti realizzati, PDL e dorsali, schemi e REP. INFRA.
planimetrire
TOTALE FORNITURA SOGGETTA A IVA 109.968,54 €
TOTALE POSA E OPERE SOGGETTE A IVA - €
TOTALE ESTIMATIVO (IVA esclusa) 109.968,54 €
TOTALE IVA 24.193,08 €
TOTALE ESTIMATIVO (IVA INCLUSA) 134.161,62 €

IL CAPO 21° REPARTO LAVORI C4
Ten.Col. t.(tlm) Giovanni Francesco AMBRUOSI
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