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LOCALITÁ: CAPUA (CE)  

 

OGGETTO:  Affidamento dei servizi delle indagini preliminari e della redazione del Progetto di 

Fattibilità Tecnica ed Economica, del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo 

per i lavori di razionalizzazione del Comprensorio “SALOMONE” nell’ambito 

del programma “Caserme Verdi” 
 

 

 

SCHEDA DI PREFATTIBILITÁ TECNICO ECONOMICA 

 

 

 

1. STATO DI FATTO  

 

- LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

Gli interventi infrastrutturali sono finalizzati all’adeguamento e ammodernamento della 

caserma “SALOMONE”, attuale sede del Centro Addestramento Volontari (CAV) e del 

17° Reggimento Addestrativo Volontari (RAV), dislocata nelle immediate vicinanze 

dell’abitato di Capua a circa 20 km dalla città di Caserta (CE). 

- DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

L’immobile in parola si estende su una superficie complessiva di circa 51 ettari con una 

superficie coperta pari a 99.176 mq ed una volumetria edificata di 452.987 mc. 

Tale bene, realizzato nel corso degli anni ‘80 dall’Aeronautica Militare per ospitare la 

scuola allievi Sottufficiali, è stato successivamente consegnato negli anni 2000 

all’Esercito. La caserma in questione presenta ottime potenzialità e numerose strutture 

destinate ad uso alloggiativo, direzionale, logistico e addestrativo, in parte utilizzate. In 

tal senso tale immobile, è stato individuato quale infrastruttura idonea a ricevere le 

funzioni del Comando Divisione “Acqui” che è attualmente dislocato all’interno della 

Caserma “Cavalleri” di San Giorgio a Cremano. 

Per completezza d’informazione, si rende noto che, nell’ambito della convenzione con 

la società Difesa Servizi per la realizzazione di impianti fotovoltaici è stato realizzato 

all’interno della caserma “Salomone” un impianto su lastrici solari dell’estensione di 

circa 56.858 mq per una potenza complessiva di circa 3.506 KW. 

 

2. STATO DI PROGETTO 

 

- DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

L’ipotesi progettuale elaborata per lo specifico sito ha inteso individuare una possibile 

razionalizzazione degli spazi interni del sedime e la dislocazione al suo interno del 

Comando Divisione “Acqui” e del relativo Reparto Comando, attualmente ubicati 

all’interno della caserma “Cavalleri” di San Giorgio a Cremano (NA).  
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Il costo di tale ipotesi, stimato in circa 102 M€, è stato desunto basandosi su costi 

parametrici riportati nella tabella sottostante:  

 

- DEFINIZIONE CLASSI E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE 

ID 

Opere 
Categorie d'opera Descrizione  

Costo singole opere 

V 

Grado di 

complessità G 

CATEGORIA PRINCIPALE 

E.15 EDILIZIA Caserme con corredi tecnici di importanza corrente 49.065.478,99 € 0,95 

CATEGORIE SECONDARIE 

E.18 EDILIZIA 

Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, 

Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici 

all’aperto 

2.968.191,42 € 0,95 

E.20 EDILIZIA 

Interventi di manutenzione straordinaria, 

ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti 

esistenti  

2.800.080,85 € 0,95 

S.03 STRUTTURE 

Strutture o parti di strutture in cemento armato - 

Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 

strutture provvisionali di durata superiore a due anni. 

5.903.769,53 € 0,95 

S.04 STRUTTURE 

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, 

metallo - Verifiche strutturali relative - 

Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti 

dissestati – Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di 

pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo 

corrente - Verifiche strutturali relative.  

23.127.813,12 € 0,90 



EI - PPP05 
 

IA.01 IMPIANTI 

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e 

la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per 

scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di 

fognatura domestica od industriale ed opere relative 

al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 

distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - 

Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del 

vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio 

15.189.131,84 € 0,75 

IA.02 IMPIANTI 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 

raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria 

- Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto 

solare termico 

8.905.797,26 € 0,85 

IA.04 IMPIANTI 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 

telefonici, di sicurezza di rivelazione incendi, 

fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni 

complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra 

ottica - singole apparecchiature per laboratori e 

impianti pilota di tipo complesso 

22.859.689,55 € 1,30 

V.02 

INFRASTRUTT

URE PER LA 

MOBILITA’ 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di 

tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi 

a parte - Piste ciclabili 

26.239.206,00 0,45 

     TOTALE 157.059.158,56 €   

 

3. STIMA ECONOMICA E CRONOPROGRAMMA 

- STIMA PARAMETRICA ONERI DELLA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL 

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 17 GIUGNO 2016 

Servizio di redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori 

a 
Oneri e spese per il PFTE, progettazione definitiva ed 

esecutiva 
 €      8.137.199,61 

b Inarcassa al 4%  €         325.487,98  

c Totale parziale  €      8.462.687,59 

d IVA al 22% €       1.861.791,27 

e TOTALE ONERI DI PROGETTAZIONE €     10.324.478,86 

 

- STIMA ECONOMICA INDAGINI GEOGNOSTICHE, TERRE E ROCCE DA SCAVO 

Su quest’area dovranno essere svolte le indagini geologiche e geognostiche, la 

caratterizzazione ambientale e dei materiali per un importo stimato pari a € 

1.019.166,00 (EPAP 4% e IVA 22% escluse). Per la redazione della relazione geologica 

è stato stimato un onere pari a € 252.540,94 (EPAP 4% e IVA 22% escluse). 

- STIMA ECONOMICA ALTRE INDAGINI 

Sulle infrastrutture esistenti non è previsto lo svolgimento di altre attività di indagine. 

- DURATA PRESUNTA INCARICO DI PROGETTAZIONE 

Per l’espletamento della prestazione professionale correlata con l’esecuzione del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva ed esecutiva 

sono stati previsti 540 giorni solari e consecutivi. 

 


