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1 PREMESSA

Il presente documento, unitamente alla relazione illustrativa e alle tavole grafiche, ha lo scopo di
illustrare gli interventi dell’ipotesi progettuale minima attesa, con la descrizione dei requisiti
prestazionali che dovranno rispettare le varie opere al fine di giungere alla razionalizzazione del nuovo
Comprensorio “Dalla Chiesa-Perotti” (ID 0737-0738) di Fossano (CN) nell’ambito del programma

“Caserme Verdi”.

2 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
Gli interventi dovranno rispettare in primis tutti i requisiti di legge, con particolare riferimento alle
normative in materia igienico-sanitaria e sicurezza del personale. Inoltre, dovranno essere osservati tutti
1 requisiti minimi in materia di impianti e di efficientamento energetico. A tal proposito, si rammenta
che a partire dal 1 gennaio 2019 tutti gli edifici di nuova realizzazione occupati da enti pubblici devono
rispondere ai requisiti NZEB (Nearly Zero Energy Building), fatte salve eventuali esclusioni/limitazioni
qualora previste dalle normative. Ne deriva che per gli interventi di nuova costruzione sara necessario
procedere attraverso una progettazione integrata e multidisciplinare.
Le scelte progettuali, inoltre, dovranno essere motivate anche in considerazione dei pareri rilasciati dagli
organi, interni ed esterni all’amministrazione difesa, preposti al controllo della fattibilita.
Per quanto sopra, di seguito si riporta un elenco non esaustivo di alcune principali norme di riferimento.
Contratti pubblici

— D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

— D.L. 31 maggio 2021 n. 77,

— D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (per la parte ancora vigente);

— D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 (Regolamento speciale appalti Difesa).
Edilizia e urbanistica

— D.P.R. 380/2001 s.m.i.;

— D.P.R. 447 del 20/10/1998 e s.m.i.
Strutturale e antisismica

— O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003 e s.m.i.;

- D.P.C.M. 21/10/2003;

— O.P.C.M. 3431 del 03/05/2005 e s.m.i.;

— D.M.L 14/09/2005, D.M.I. 14/01/2008 e s.m.i. e Circolare 02/02/2009 n. 617;
L. 77/2009 e s.m.i.;
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D.M. 17/01/2018,;
Circolare C.S.LL.PP. 21/01/2019, n. 7.

Igienico-sanitaria, sicurezza, prevenzione incendi e di superamento delle barriere architettoniche

L. 13 del 09/01/1989, D.M. 236 del 14/06/1989, D.P.R. 503 del 24/07/1996 e s.m.1.;
D.M. 10 marzo 1998, D.M. 22 febbraio 2006, D.P.R. 151 del 1/08/2011;

D.M. 8 giugno 2016 e s.m.i.;

D.M. 37 del 22/01/2008 e s.m.i.;

D.Lgs. 09/04/2008 n. 81;

D.M.I del 07/08/2012.

Risparmio e contenimento energetico

D.M. del 26.6.2015 e s.m.i.: “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.”;

Decreto Interministeriale 19.06.2017: “Piano per I’incremento gli edifici ad energia quasi Zero”;
D.M. del 26.6.2015 e s.m.i.: “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico,
26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

Decreto 11.01.2017 e s.m.i.: “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per
I’edilizia e per i prodotti tessili” - Allegato 2 “Criteri ambientali minimi per I’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici pubblici”;

D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 e s.m.i.: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE.”;

UNI 11337 “Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni”;

UNI EN 15232 “Prestazione energetica degli edifici — Incidenza dell’automazione, della
regolazione de della gestione tecnica degli edifici”;

D.Lgs. 16.2.2011 n. 15 e s.m.i.: “Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di
un quadro per 1’elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi
all’energia”;

Direttiva 2010/31/UE “Energy Performance of Building”;

D.Lgs. 19.08.2005, n. 192 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento

energetico nell'edilizia”;
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D.Lgs. 04.06.2013, n. 63 e s.m.i. “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione
europea, ed altre disposizioni in materia di coesione sociale.”;

D.Lgs. 30.05.2008, n. 115 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza
degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.”;

UNI 11235 “Istruzioni per la progettazione, 1’esecuzione, il controllo e la manutenzione di
coperture a verde.”

UNI CEI EN ISO 50001:2011 e s.m.1.: “Sistemi di gestione dell’energia - Requisiti e linee guida
per ['uso”;

Guida IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineer: 2030-2011-IEEE “Guide for Smart
Grid Interoperability of Energy Technology and Information Technology Operation with the
Electric Power System (EPS), End-Use Applications, and Loads”;

D.Lgs. 4.7.2014, n. 102 e s.m.i “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE";

D.Lgs. 18.07.2016, n. 141 e s.m.i. “Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.”;

D.M. del 26.6.2015 e s.m.i.: “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.”;

D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i.: “Norme in materia ambientale”.

Sicurezza

D.M. 09 aprile 2008, n. 81 — “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”;

D.P.C.M. 06 novembre 2015, nr. 5/2015 - “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto
di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” e successive modifiche ed
integrazioni;

Direttiva PCM-ANS 1/2006 “Disposizioni in materia di tutela e gestione dei documenti
classificati e di accordi di sicurezza™;

Direttiva PCM-ONS 3/2019 “Information Assurance”;

Direttiva PCM-ANS 6/2006 “Misure di sicurezza materiale per la salvaguardia delle informazioni

classificate”;
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— PCM-ANS-256(B) “Norme relative all’installazione di Apparati Elettrici/Elettronici che
elaborano Informazioni Classificate”— Edizione 1998;
— Direttiva SME COMSEC 34/R (B) "La Sicurezza delle Comunicazioni"; — Circolare SME 2111
“La sicurezza fisica” — Edizione 2020.
Tutela dei beni culturali e del paesaggio
— D.Lgs. 22/01/2004 s.m.i., n. 42;
— D.P.C.M. 09/02/2011 D.M. 14/01/2008;
— Circolare MIBAC n. 15 prot. 5041 del 30/04/2015.
Criteri Ambientali Minimi
— D.M. 11/10/2017

3 INTERVENTI PREVISTI DALL’IPOTESI PROGETTUALE
L’ipotesi progettuale ¢ stata definita nei suoi aspetti peculiari nel corso di una propedeutica attivita di
coordinamento e concordamento, attuata congiuntamente al 32° Reggimento Genio Guastatori e il 1°
Reggimento Artiglieria da Montagna, al fine di definire un quadro progettuale piu aderente alle esigenze
espresse dagli Enti utenti.
In linea con il programma “Caserme Verdi”, il presente progetto prevede I'unione delle due caserme in
un unico comprensorio militare suddiviso in 5 aree funzionali. Tali aree, opportunamente combinate tra
loro, devono essere in grado di soddisfare a pieno il quadro esigenziale degli Enti Utenti. Ad ogni area
¢ demandato lo svolgimento di specifiche attivita al fine di garantire maggiore efficienza e ridurre al
minimo 1 fenomeni di promiscuita e/o interferenza.
Inoltre, la divisione in aree consente di delimitare e separare le infrastrutture “sensibili” (quelle che di
fatto richiedono misure di sicurezza maggiori in relazione alle destinazioni cui devono assolvere) dalle
restanti zone. L’area dedicata alle attivita sportive e ricreative potrebbe essere destinata anche ad un uso
duale, con I’apertura anche alla collettivita. Le aree funzionali individuate sono le seguenti:

1. Area Comando (in rosso);
Area Addestrativa (in verde);
Area Alloggiativa (in viola);

Area Logistica (in ciano);

A T

Area Sportivo-ricreativa (in giallo).

Di seguito si descrive 1’ipotesi progettuale riportata nell’elaborato grafico:
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Ipotesi progettuale — Nuovo Comprensorio: suddivisione in 5 aree funzionali

Presso la caserma “DALLA CHIESA” sono state accentrate tutte le aree funzionali a valenza “militare”,
in particolare 1’area comando, addestrativa, logistica, alloggiativa (alloggi ASC per il personale con
obbligo di accasermamento), permettendo il co-utilizzo di vari fabbricati quali ad esempio: mensa,
infermeria, riservetta, officina, strutture addestrative. La Caserma “PEROTTI” ospita I’area alloggiativa
e I’area sportiva-ricreativa. E previsto, infatti, un Polo Residenziale composto da alloggi ASC e alloggi
demaniali per il personale in servizio permanente (AST, APP, ASI e AST), impianti sportivi, strutture
commerciali e ristorazione a servizio degli utenti degli alloggi e di un asilo a beneficio di tutto il
personale effettivo ai due Reggimenti. L’asilo ¢ escluso dalla progettazione e dall’ipotesi progettuale in
quanto il 1° Reparto Infrastrutture di Torino ha avviato le attivita tecnico-amministrative per
I’esecuzione dei lavori. Nella redazione del masterplan ¢ stata recepita la progettazione esecutiva

dell’asilo ubicando lo stesso nella sua futura posizione.

3.1 Accessibilita e ingressi

Gli accessi sono stati pensati per garantire un fluido afflusso e deflusso, anche da parte di mezzi pesanti,
interferendo il meno possibile con I’attuale viabilita e curando particolarmente 1’aspetto della sicurezza
nelle manovre di ingresso e di uscita.

Le due caserme saranno unite in un unico comprensorio, con accesso principale da via Pacchiotti, che

all’attualita ¢ di proprieta comunale e che sara acquisita dal demanio militare. E previsto un nuovo
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accesso che consentira la suddivisione del traffico a valenza “militare” diretto verso la Caserma “Dalla
Chiesa” (accesso controllato dal personale in servizio di guardia) da quello a valenza “civile” diretto

verso la caserma “PEROTTI”.

2 k7 Wik INGRESSO
7 UNICO

) Accesso per .
Comando e Logistica) 0
“Dalla Chiesa™

/ ﬂ
'-J . Accesso
polo
Alloggiatio

Sportivo-Ricreativo
"Perotti®

? Pacchioty

Ipotesi progettuale — Nuovo Comprensorio: nuovo ingresso principale

Il nuovo ingresso principale consentira una migliore condizione di accesso degli automezzi di grandi
dimensioni (ad esempio complessi costituiti da motrice, rimorchio e macchine del genio) con beneficio
del traffico cittadino su Via Cuneo, ove nell’attualita esiste gia un ingresso utilizzato per detta tipologia
di traffico ed ¢ ubicato all’angolo con via Circonvallazione.

Inoltre, sara realizzato un nuovo corpo di guardia per il controllo dell’accesso alle aree prettamente
militari (area “sensibile”). Il corpo di guardia dovra ospitare un locale sorveglianza, alloggi per il
personale di guardia divisi per sesso, un locale centralino, servizi igienici e locali ufficio.

L’attuale ingresso della caserma “DALLA CHIESA” su via Centallo rimane come ingresso secondario
e tutti gli altri accessi attualmente presenti nelle due infrastrutture militari verranno comunque mantenuti
nella loro attuale collocazione.

L’accesso alle aree alloggiativa e sportiva-ricreativa presso la caserma “PEROTTI” avverra da un varco
dedicato carrabile e pedonale, accanto al nuovo corpo di guardia su via Pacchiotti. Una volta superato
il citato varco il personale diretto alle residenze e ai servizi commerciali e di ristorazione accedera
dall’attuale ingresso della caserma, invece il personale diretto agli impianti sportivi accedera da un
ingresso dedicato, posto sempre su via Pacchiotti.

L’Area sportiva e ricreativa sara completamente recintata per garantire la separazione fisica con la

restante parte del comprensorio destinata ad alloggi e servizi commerciali e ristorazione e saranno
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previsti varchi carrabili e pedonali che consentono, all’occorrenza, il passaggio di mezzi e personale da

una zona all’altra.

3.2 Area Comando

Rappresenta il “core” del nuovo comprensorio militare e si compone di tutte le strutture necessarie allo
svolgimento delle attivita direzionali (funzione Comando). L’area Comando ¢ inserita armonicamente
all’interno del complesso sistema infrastrutturale della caserma “Dalla Chiesa”, in prossimita
dell’ingresso esistente su via Centallo.

In considerazione della presenza di due Reggimenti e della concomitante necessita di dover accentrare
le attivita direzionali in un’unica area, queste, insieme alle altre attivitd connesse, verranno ubicate
all’interno dei seguenti fabbricati:

—  N. 10 Palazzina Comando per il 1° Rgt Artiglieria da Montagna;

—  N. 13 Palazzina Comando per il 32 ° Rgt Genio Guastatori;

- N. 14 Palazzina Comando per il 1° Rgt Artiglieria da Montagna;

- N. 17 Palazzina Comando per il 32 ° Rgt Genio Guastatori/1° Rgt Artiglieria da Montagna

Completano I’area Comando la sala ricreativa (Pal. n. 21) e la cappella (Pal. 19), gia esistenti.
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Ipotesi progettuale — Area Comando

L’area comando si sviluppera nella Caserma “Dalla Chiesa” su sei fabbricati. La richiesta ¢ di uffici da
una/due/quattro postazioni lavoro con adeguati standard di sicurezza, con servizi igienici e locali
spogliatoi, sale riunioni di diversa capienza, Sala Operativa e locali tecnici. Le infrastrutture dedicate
ad attivita direzionali devono rispondere necessariamente anche a requisiti estetici e di immagine che
mettano in evidenza I’importanza della funzione di comando.

Si riporta di seguito una descrizione dettagliata dei fabbricati e degli interventi previsti dal presente
progetto.

e Palazzina Comando (N. 17)

La Palazzina Comando n. 17, a pianta rettangolare composta da n. 3 corpi di fabbrica, si sviluppa su n.
4 piani di dimensioni diverse con una superficie lorda complessiva di circa mq 2.296 e un volume di
circa mc 10.450,00. Allo stato attuale la palazzina ospita gli uffici del Comando del 32° Reggimento

Guastatori.
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Il progetto contempla le seguenti destinazioni d’uso: Comando di Reggimento (1° Rgt), Comando di
Reggimento (32° Rgt), servizi e spogliatoi. Gli interventi previsti riguardano I’adeguamento delle
componenti strutturali, impiantistiche ed edilizie.

e Palazzina N. 10

La Palazzina n. 10, a pianta rettangolare, si sviluppa su n. 2 piani con una superficie lorda complessiva
di circa mq 1.224,00 e un volume di circa mc 5.960,00. Allo stato attuale la palazzina ospita magazzini.
Il progetto contempla le seguenti destinazioni d’uso: uffici a servizio del 1° Reggimento, servizi e
spogliatoi. Gli interventi previsti riguardano I’adeguamento delle componenti strutturali, impiantistiche
ed edilizie.

e Palazzina N. 13

La Palazzina n. 13 si sviluppa su n. 2 piani con superficie lorda complessiva di circa mq 2.740,00 e un
volume di circa mc 13.345,00. Allo stato attuale la palazzina ospita gli uffici del 32° Reggimento
Guastatori.

Il progetto contempla le seguenti destinazioni d’uso: uffici a servizio del 32° Reggimento, servizi e
spogliatoi. Gli interventi previsti riguardano 1’adeguamento delle componenti strutturali, impiantistiche
ed edilizie.

Palazzina N. 14

La Palazzina n. 14, a pianta a “L”, si sviluppa su n. 2 piani con superficie lorda complessiva di circa mq
1.830,00 e un volume di circame 8.912,10. Allo stato attuale la palazzina ospita uffici, archivi e depositi.
Il progetto contempla le seguenti destinazioni d’uso: uffici a servizio del 1° Reggimento, servizi e
spogliatoi.

Gli interventi previsti riguardano 1’adeguamento delle componenti strutturali, impiantistiche ed edilizie.
e Palazzina N. 19

La Palazzina n. 19, a pianta rettangolare, si sviluppa su n. 1 piano con superficie lorda di circa mq
230,00 e un volume di circa mc 1.909,00. Allo stato attuale la palazzina ospita la cappella e mantiene
la sua attuale destinazione d’uso. Gli interventi previsti riguardano I’adeguamento delle componenti
strutturali, impiantistiche ed edilizie.

e Palazzina N. 21

La Palazzina n. 21, a pianta rettangolare, si sviluppa su n. 1 piano con superficie lorda di circa mq
305,00 e un volume di circa me 1.220,00. Allo stato attuale la palazzina ospita la buvette e mantiene la
sua attuale destinazione d’uso. Gli interventi previsti riguardano 1’adeguamento delle componenti

strutturali, impiantistiche ed edilizie.
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e Corpo di guardia (N. G)

Il corpo di guardia (Fabbricato G) sara situato su viale Pacchiotti all’altezza dell’ex corpo di guardia
della Caserma “Perotti”, a pianta rettangolare, si sviluppera su n. 1 piano con superficie lorda di circa
mq 333,00 e un volume di circa mc 999,00.

Il nuovo fabbricato prevede i seguente locali: guardiola, sala monitor (CSI), uffici per il personale di
servizio, armeria; camere € servizi igienici per il personale in servizio di guardia divisi per sesso;
parlatorio e sala ricreativa per il personale di guardia in riposo temporaneo. All’interno del fabbricato
dovra essere installata la centrale del sistema di videosorveglianza, che allertera in caso di effrazione
e/o intrusione il personale preposto alla sorveglianza e alla vigilanza dell’installazione militare,
integrato ad un sistema di diffusione sonora che dovra consentire la perfetta ricezione dei segnali di
allerta. Tutti gli spazi descritti dovranno essere collegati direttamente ed immediatamente con I’esterno,
per la pronta reattivita in caso di emergenza.

All’interno della sala dovra essere garantita una postazione tecnica dedicata al controllo
dell’illuminazione perimetrale, che dovra essere sempre assicurata. La progettazione deve tener conto
degli impianti ordinari (elettrico, idrico-sanitario, riscaldamento e raffrescamento, tv, dati e fonia,..) che
garantira le normali funzioni del fabbricato.

Annessa al corpo di guardia ¢ prevista la realizzazione di un’area polmone dedicata al controllo
dell’afflusso/deflusso dei mezzi civili e militari. L’accertamento verra eseguito da personale preposto
che stazioneraall’interno di una guardiola, protetta da cristalli antiproiettili. La guardiola dovra essere
collegata direttamente con il posto di controllo, che provvedera ad acquisire le informazioni rilasciate
dai mezzi in entrata e in uscita.

Successivamente dovra essere predisposta un’ulteriore barriera, comandata elettricamente dal posto di
controllo, posta ad almeno 25,00 m dal cancello di ingresso.

Un percorso pedonale analogo, dotato di chiusura di sicurezza, affianchera il tracciato carrabile.

3.3 Area Addestrativa
Tutte le funzioni addestrative sono collocate presso la Caserma “DALLA CHIESA”.
L’area addestrativa, prevista all’interno della caserma “Dalla Chiesa”, sara condivisa dai due
reggimenti.
Sono previste le seguenti funzioni:
- N. 7 Palestra;
- N. 12, 15, 16 Aula Magna/aule polifunzionali;
- N. 20 Uffici EOD/aule didattiche EOD;
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- N. 25 Poligono coperto/FATS,;
- Area S: CAGSM.

PALESTRA SUDDIVISIONE AREA ADDESTRATIVA
AIC

AREA COMANDO
AREA LOGISTICA
AREA ADIDESTRATIVA

AREA SPORTIVO-RICREAT

AREA ALLOGGIATIVA

AULE
DIDATTICHE
POLIGONO COPERTO
50m, Z0m e FATS
@ | SPAZIO APERTO PER SPECIALITA'

Ipotesi progettuale — Area Addestrativa
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L’area addestrativa si sviluppa prevalentemente in posizione adiacente a quella comando, non ¢ previsto
un ingresso di servizio dedicato, ed ¢ contraddistinta dai seguenti manufatti:

e PalazzinaN. 7

La Palazzina n. 7, a pianta rettangolare, si sviluppa in parte su n. 2 piano e in parte su un unico piano a
doppia altezza con superficie lorda di circa mq 865,00 e un volume complessivo di circa me 6.920,00.
Il progetto mantiene 1’attuale destinazione d’uso: palestra per addestramento del personale. La zona
spogliatoi e servizi al primo piano ¢ stata recentemente ristrutturata.

Gli interventi previsti riguardano 1’adeguamento delle componenti strutturali, impiantistiche ed edilizie.
e Palazzina N. 12

La Palazzina n. 12, a pianta rettangolare, si sviluppa su n. 1 piano f.t. con superficie lorda di circa mq
282,00 e un volume di circa me 1.833,00. Allo stato attuale la palazzina ospita magazzini.

I1 progetto prevede la seguente destinazione d’uso: aule didattiche, servizi igienici.

Gli interventi previsti riguardano I’adeguamento delle componenti strutturali, impiantistiche ed edilizie.
e Palazzina N. 15

La Palazzina n. 15, a pianta rettangolare, si sviluppa su n. 1 piano f.t. con superficie lorda di circa mq
248,00 e un volume di circa mc 1.612,00 ed attualmente non ¢ alimentata da alcun impianto di
riscaldamento.

Allo stato attuale la palazzina ospita magazzini.

Il progetto prevede la seguente destinazione d’uso: aule didattiche, uffici, servizi igienici.

Gli interventi previsti riguardano I’adeguamento delle componenti strutturali, impiantistiche ed edilizie.
e Palazzina N. 16

La Palazzina n. 16, a pianta rettangolare, si sviluppa su n. 1 piano con superficie lorda di circa mq
810,00 e un volume di circa me 5.265,00. Allo stato attuale la palazzina ospita magazzini.

Il progetto prevede la seguente destinazione d’uso: aula magna, aule polifunzionali, aule didattiche,
uffici, servizi igienici.

Gli interventi previsti riguardano I’adeguamento delle componenti strutturali, impiantistiche ed edilizie.
e Palazzina N. 20

La Palazzina n. 20, a pianta rettangolare, si sviluppa su n. 2 piani con superficie lorda complessiva di
circa mq 1.090,00 e un volume di circa mc 4.360,00.

Allo stato attuale la palazzina ospita il corpo di guardia, gli uffici EOD, aula didattica e servizi igienici.
Il progetto prevede la seguente destinazione d’uso: aule didattiche EOD, uffici EOD, servizi igienici.

Gli interventi previsti riguardano I’adeguamento delle componenti strutturali, impiantistiche ed edilizie.
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Tutte le aule didattiche previste nelle Palazzine 12,15,16 e 20 sono destinate all’addestramento teorico
del personale. Il numero e le dimensioni degli spazi dovra garantire la perfetta rispondenza delle
esigenze. Il ricorso a pannellature mobili quale divisione delle singole aule garantira una flessibilita di
impiego, modificabile all’occorrenza. Saranno predisposti tutti gli impianti necessari a garantire il
corretto funzionamento degli spazi didattici, nonché servizi igienici dedicati esclusivamente al
personale impiegato all’interno delle aule. Tutte le attrezzature e le opere dovranno essere rispondenti
alle normative vigenti di settore e dovra essere garantito 1’accesso a persone diversamente abili, nonché
il corretto deflusso in caso di emergenza.

e Fabbricato N. 25 (Poligono di tiro coperto)

11 fabbricato n. 25, a pianta irregolare, si sviluppa su n. 1 piano con superficie lorda di circa mq 1.310,00
e un volume di circa mc 8.253,00.

I1 progetto mantiene I’attuale destinazione d’uso: aula FATS (Fire Arms Training System), poligono di
tiro coperto (100 mt-50 mt), servizi igienici.

Gli interventi previsti riguardano I’adeguamento delle componenti strutturali, impiantistiche ed edilizie.
e Area poligono B.A.M. e fabbricati diroccati

L’area poligono B.A.M. ¢ ubicata all’interno della zona boschiva, nella zona sud della Caserma “Dalla
Chiesa” e si estende su di una superficie di circa mq 3.775,00. Il collegamento all’infrastruttura ¢
ottenuto per mezzo di una strada carrabile. Quest’area rimarra nella sua attuale collocazione.

Inoltre nella zona boschiva sono presenti diversi fabbricati diroccati sui quali non € previso nessun tipo
di intervento.

e CAGSM (Circuito Atletico Ginnico Sportivo Militare)

I1 CAGSM ¢ un percorso di circa 450 mt, lungo il quale sono disposti una serie di ostacoli artificiali e
sara realizzato nella zona est della Caserma “Dalla Chiesa”, su una superficie di circa mq 2.990,00. Gli
ostacoli devono essere progettati ai sensi delle normative vigenti in materia di sicurezza e d’impiego
dei materiali, in conformita al D.Lgs. 81/08 — D.M. 14/01/2008 — NTC 2008. Il circuito ¢ formato da
una striscia di terreno pianeggiante, compatto e calpestabile (terra battuta o prato) che si sviluppa ad
andamento a tratti lineare a tratti curvilineo, con partenza ed arrivo che devono trovarsi indicativamente
nella stessa zona per permettere al personale istruttore di dare il via e rilevare il tempo finale durante lo
svolgimento della prova, su cui si alternano 18 tratti di corsa (di distanza variabile) e 17 ostacoli,
caratterizzati ognuno per le diverse forme, dimensione e materiale di costruzione. La geometria, i
materiali e la posizione delle “strutture ostacoli” sono definite nella pubblicazione di riferimento (SME

6612).
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3.4 Area Alloggiativa

L’area alloggiativa del nuovo comprensorio interessa due zone distinte. La prima ¢ ubicata all’interno
della Caserma “Dalla Chiesa” e comprende le palazzine n. 24 e n. 32, destinate al personale con obbligo
di accasermamento, per un totale di circa 384 posti letto. La seconda ¢ ubicata all’interno del polo
alloggiativo della Caserma “Perotti” e comprende le palazzine nn. 61, 62, 63, 64, 65 ¢ 66, che
ospiteranno nel complesso 168 posti letto ASC, n. 42 alloggi per personale di passaggio (APP) e n. 6
alloggi di servizio per personale in servizio permanente effettivo (AST/ASI). Inoltre, il fabbricato n. 68
mantiene la sua attuale destinazione d’uso a foresteria a servizio dei reparti.

e Palazzine N. 24 e N. 32 Caserma “Dalla Chiesa”

Le Palazzine n. 24 e n. 32 situate in posizione centrale nella Caserma “Dalla Chiesa”, a pianta
rettangolare, si sviluppano su n. 4 piani con n. 2 corpi scala per ogni fabbricato, e occupano una
superficie lorda complessiva di circa mq 4.872,00 cadauno e un volume di circa me 21.802,20 cadauno.
Nel progetto le palazzine mantengono la loro attuale destinazione d’uso ad alloggi.

Per le palazzine ¢ prevista la rimodulazione degli spazi interni prevedendo camere da massimo quattro
posti letto e relativi servizi igienici di pertinenza (n. 1 WC, n. 1 lavello per ogni due utenti, n. 1 doccia

per ogni quattro utenti) possibilmente areati, e aree comuni (angolo cottura, lavanderia, sala relax).

B

Piano tipo Palazzine nn. 24-32 — Camera da massimo 4 posti letto (in arancione) e zona servizi igienici (in blu)

in cui ricavare n.2 bagni di pertinenza.

e Palazzine NN. 61 — 62 Polo alloggiativo “Perotti”

Le Palazzine nn. 61, 62, 63, situate nel polo alloggiativo “Perotti”, a pianta a “U”, si sviluppano su n.1
piano con una superficie lorda di circa mq 2.903,00 e un volume di circa mc 14.515,00.

Le palazzine attualmente ospitano locali ad uso uffici, magazzini e alloggi, saranno destinate
completamente ad alloggi. Gli edifici nn. 61-62 saranno riservati al personale del quadro permanente
con la realizzazione di alloggi ASC (da due posti letto) con servizi igienici ad uso esclusivo. Per ogni

palazzina saranno realizzati n. 36 alloggi ASC da due posti letto per un totale di n. 72 alloggi e n. 144
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posti letto. All’interno di ciascuna palazzina saranno ricavati anche locali ad uso comune (area ristoro,
relax, aula studio, ecc.), depositi a servizio degli alloggi e locali tecnici.

e Palazzine NN. 63 - 64 — 65 - 66 Polo alloggiativo “Perotti”

Le Palazzine nn. 63, 64, 65, 66, situate nel polo alloggiativo “Perotti”, a pianta a “U”, si sviluppano su
n.1 piano con una superficie lorda di circa mq 2.903,00 e un volume di circa mc 14.515,00.

Le palazzine attualmente ospitano locali ad uso uffici, magazzini e alloggi, saranno destinate
completamente ad alloggi.

Le palazzine saranno convertite ad alloggi demaniali (APP, ASI, AST). Saranno previste due tipologie
abitative: una con standard superiore (AST/ASI), con due camere da massimo due posti letto ciascuna,
due bagni completi, una cucina e un locale lavanderia; 1’altra tipologia (APP) con camera, cucina e
servizi igienici di pertinenza e. Saranno previsti anche locali ad uso comune, e locali tecnici.

Inoltre, I’area esterna di pertinenza delle palazzine prevede parcheggi per auto e motocicli, rastrelliere,
panchine, cestini, illuminazione esterna, aree verdi e colonnine di ricarica veicoli elettrici privati.

I1 progetto dovra inoltre tener conto della presenza di aree esterne attrezzate con essenze arbustive ed
arboree (preferibilmente autoctone), che contribuiranno a creare spazi esterni di qualita, perfettamente
inseriti nel contesto di riferimento.

e Palazzina N. 68 Polo alloggiativo “Perotti”

La Palazzina n. 68, situate nel polo alloggiativo “Perotti”, a pianta rettangolare, si sviluppa su n.1 piano
con una superficie lorda di circa mq 410,00 e un volume di circa mc 1.640,00.

La palazzina mantiene la sua attuale destinazione d’uso: foresteria.

Gli interventi previsti prevedono I’adeguamento delle componenti strutturali, impiantistiche ed edilizie.

3.5 Area Sportiva/Ricreativa

L’area ¢ collocata presso la Caserma “PEROTTI”, e cido consentirebbe di renderla fruibile
eventualmente anche a personale non del Ministero della Difesa (“‘dual use”). A tale area si accede da
un accesso dedicato su via Pacchiotti con un cancello carrabile e pedonale automatizzato apribile anche
dal corpo di guardia e/o con tessera abilitata.

L’intervento prevede la manutenzione di alcuni strutture esistenti:

— N. 1 sala museale (Palazzina 67);

— N. 1 campo da calcio a 5 (n. 83)

— N. 1 Palestra (Palazzina 70)

Le nuove strutture da realizzare sono le seguenti:
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N. I campo coperto polifunzionale con locali spogliatoio e locali accessori (“17);

— N. 1 piscina coperta con spogliatoi, uffici e locali accessori, locali ristoro e locali di aggregazione
(“P)

— N. 2 campi tennis (“K”);

— N. 2 campi da padel (“L”);

— Zona servizi commerciali e ristorazione (“M”);

— Pizzeria-ristorante (“N”);

— Sala polifunzionale (“O”);

— Spogliatoi area sportiva (“Q”);

— Tribune campo da calcio (“R”);

— N. I Pista di atletica (“T”);

— N.1 asilo per 50 utenti e aree pertinenziali (U)

— Area fitness outdoor (“V”);

— N.1 campo da calcio a 11 con tribune (“89”);

Tutta I’area sara attrezzata con parcheggi anche per veicoli elettrici, panchine, aree verdi, cestini per la

raccolta dei rifiuti, rastrelliere per biciclette e percorsi ciclo/pedonali e carrabili. Inoltre, sara illuminata

con lampioni a led.

L’intervento prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni fabbricati esistenti e la

realizzazione di nuove infrastrutture. La progettazione dovra rispettare le normative vigenti e dovra

essere finalizzata all’ottenimento dell’omologazione di tutti gli impianti sportivi da parte del CONI.

Si riporta nel seguito la descrizione dettagliata delle strutture e degli interventi previsti:

e Palazzina N. 67

La Palazzina n. 67, situata a nord della Caserma “Perotti”, a pianta rettangolare, si sviluppa su n.1 piano
con una superficie lorda di circa mq 410,00 ¢ un volume di circa mec 1.640,00. Allo stato attuale la
palazzina ospita il corpo di guardia, uffici e servizi igienici.

Il progetto contempla la seguente destinazione d’uso: Sala museale e servizi igienici.

Gli interventi previsti prevedono I’adeguamento delle componenti strutturali, impiantistiche ed edilizie.
e Palazzina N. 70

La Palazzina n. 70, situata a nord della Caserma “Perotti”, a pianta rettangolare, si sviluppa su n.1 piano
con una superficie lorda di circa mq 1.295,00 e un volume di circa mc 6.475,00. Allo stato attuale la

palazzina ospita la palestra con 1 locali spogliatoio e la sala conferenza.
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Il progetto contempla la seguente destinazione d’uso: Palestra, spogliatoi e servizi igienici.
Gli interventi previsti prevedono 1’adeguamento delle componenti strutturali, impiantistiche ed edilizie.
e Campo dacalcioa5 (N. 83)
Il campo da calcio a 5 (n. 83) e strutture annesse sono situate a nord della Caserma “Perotti” in un’area
verde e si sviluppa su una superficie di circa mq 970. Sull’intera area non ¢ previsto nessun tipo di
intervento.
e Campo da calcio a 11 e pista di atletica (N. 89)
Il campo da calcio a 11 e la pista di atletica (n. 89), sono situati a sud-ovest della Caserma “Perotti”, e
si sviluppano su una superficie di circa mq 14.280.
Dovra essere realizzato un campo da calcio in erba sintetica con impianto di illuminazione e una pista
di atletica regolamentare con pavimentazione sintetica realizzata con materiale efficiente, tecnico e
sostenibile (tipo Tartan). Inoltre, dovra essere prevista una tribuna con strutture prefabbricate leggere.
e Campo polifunzionale coperto (N. I)
Il campo polifunzionale coperto (n. I) ¢ situato a nord-ovest della Caserma “Perotti” e si sviluppa su
una superficie in pianta di circa mq 1.676,00 ed un’altezza utile di circa 8,00 m. Al suo interno dovra
essere dotato delle seguenti attrezzature e ambienti:

— un campo sportivo polifunzionale coperto, utilizzabile per la pratica di molteplici

discipline quali basket, pallavolo, calcio a 5 (ivi compresi gli accessori);

— spogliatoi e servizi igienici;

— uffici, destinati al personale che gestisce 1’area sportiva della nuova installazione militare;

— magazzini,

— una tribuna prefabbricata da disporsi su lato lungo del fabbricato.
La copertura ¢ prevista in legno lamellare con ampie aperture laterali che consentirano una corretta
aerazione grazie ai serramenti con sistema di scorrimento, con la possibilita di aprire nei periodi piu
caldi. Saranno previste porte di ingresso e di uscita di emergenza di dimensioni ed in numero rispondenti
a normativa. La pavimentazione sara realizzata con manto in gomma e sintetica calandrata e
vulcanizzata, antiscivolo e antiriflesso. Sara necessario prevedere un impianto di condizionamento e di
riscaldamento dell’installazione sportiva, rendendolo fruibile durante tutto 1’anno, per mezzo di un
impianto a pompa di calore. Il sistema di illuminazione del campo avverra mediante fari/proiettori a
LED. Oltre agli impianti ordinari necessari al funzionamento delle attivita interne ai locali, si dovra
tener conto della normativa di riferimento in materia di sicurezza e antincendio. Dovranno essere

previsti 1 seguenti impianti tecnologici: impianto di climatizzazione, impianto di ventilazione, impianto
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idrico-sanitari, impianto di smaltimento acque reflue e meteoriche, impianto elettrico: illuminazione,
FM, telefonico e dati, impianti speciali (citofonico e antintrusione) e impianto antincendio.
e Piscina coperta (N. J)
La Piscina coperta (n. J), ¢ situato a nord-ovest della Caserma ‘“Perotti” adiacentemente al campo
polifunzionale coperto (n. I), e si sviluppa su una superficie di circa mq 2.750,00.
L’impianto sportivo dovra conformarsi alle normative vigenti in materia, al fine di garantire la sicurezza
degli atleti e del pubblico durante lo svolgimento delle attivita sportive e nel rispetto delle necessarie
condizioni di benessere ambientale.
L’edificio dovra essere servito da numero congruo di parcheggi per mezzi di pubblico utilizzo (pullman,
scuolabus ecc.) e mezzi privati, garantendo un quantitativo adeguato di posti auto per frequentatori
diversamente abili. Dovranno essere garantiti percorsi pedonali e ciclabili di dimensioni idonee, cosi
come la perfetta accessibilita dei mezzi di soccorso (ambulanze e mezzi dei VV.FF., con relativi spazi
di manovra).
L’edificio includera una vasca di dimensioni 25 m x 16,5 m dotate di spogliatoi con servizi igienici
annessi, atrio di ingresso con bar e locali adibiti al primo soccorso. Il dimensionamento dei locali dovra
essere opportunamente quantificato tenendo conto del volume di utenza dell’impianto sportivo.
In particolare, la distribuzione funzionale del fabbricato prevede la presenza dei seguenti locali:

e 1. 1 atrio dotato di bar;

e 1. | pronto soccorso dotato di servizio;

n. 2 spogliatoi con WC e docce di cui n. 1 riservato a giudici/istruttori € n. 1 riservato alle

istruttrici;

n. 1 spogliatoio dedicato ai frequentatori;

e n. 1 spogliatoio dedicato alle frequentatrici;

e 1. | ufficio e n. 1 magazzino.
I'locali spogliatoi riservati ai frequentatori saranno separati per uomini e donne. In adiacenza alla piscina
¢ prevista la realizzazione di una gradinata.
Dovra essere garantito il benessere dei fruitori attraverso il controllo dei requisiti ambientali (quali
temperatura, umidita relativa, velocita dell’aria, illuminazione naturale e artificiale, acustica), nonché il
rispetto di tutti i possibili requisiti che possano incidere sulle condizioni fisiche e psicologiche degli
utenti (come, ad esempio, la qualita della luce e I’accessibilita e fruibilita degli spazi ecc.). Dovranno
essere determinati i valori ottimali della temperatura dell’acqua e dell’aria in rapporto alle esigenze

derivanti dall’esercizio delle attivita. Pertanto tutti i locali dovranno essere dotati di impianti tecnologici
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in grado di soddisfare a pieno i requisiti sopra descritti, contenendo i costi di gestione dell’impianto e
garantendo la sicurezza dei locali e il massimo efficientamento energetico della struttura. Le centrali di
controllo e gestione della rete impiantistica dovranno essere allocate in spazi opportuni e separate dai
locali dedicati allo svolgimento delle attivita sportive e socio-ricreative, facilmente accessibili e
manutenzionabili.

Il fabbricato dovra essere dotato di un opportuno ed efficiente impianto di illuminazione in grado di
garantire la massima confortevolezza della luce emessa, evitando qualunque forma di abbagliamento
(luce riflessa e diretta).

Particolare attenzione dovra essere dedicata all’utilizzo di fonti rinnovabili e al riscaldamento delle
vasche, nonché¢ alla scelta dei materiai utilizzati (anche al fine di perseguire 1 massimi livelli di igiene e

pulizia degli ambienti).

e Campi da tennis (N. K)

Dovranno essere previsti n.2 campi da tennis (n. K) posizionati nei pressi del campo da calcio a 11 (n.
89). Gli impianti avranno dimensioni in pianta regolamentari e dovranno essere recintati e dotati di un
impianto di illuminazione. La pavimentazione sara realizzata con manti sintetici omologati dalla
Federazione Italiana Tennis.

e Campi da padel (N. L)

Dovranno essere previsti n.2 campi da padel. Gli impianti avranno dimensioni in pianta regolamentare
e 1 campi dovranno essere illuminati. La superficie dovra essere realizzata in erbe sintetiche di ottima
qualita e durature nel tempo, di colori ufficiali secondo le normative federazione italiana tennis.

e Pizzeria-Ristorante (N. N) e Area Commerciale (N. M)

A sud dell’area alloggiativa della Caserma “Perotti” verra realizzato un ristorante/pizzeria. Tale
elemento si lega all’adiacente area commerciale per mezzo di una pensilina che, oltre ad assolvere alla
funzione di copertura dei temporary shop presenti nell’area, consente di creare un percorso coperto che
collega le attivita commerciali e ristorative al parcheggio limitrofo a servizio dei fruitori.

I locali commerciali hanno una superficie lorda complessiva di circa mq 450,00. Le strutture in
questione sono costituite da elementi prefabbricati di tipo “leggero”, caratterizzate da ampie superfici
vetrate laterali, che consentono il perfetto inserimento nel contesto e lo sfruttamento massimo
dell’illuminazione naturale. Tali strutture sono da considerarsi temporanee e modificabili
all’occorrenza. Pertanto dovra essere realizzata una predisposizione sulla pavimentazione pedonale

della piazza in grado di lasciare la massima flessibilita di impiego della stessa.
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Adiacente all’area commerciale si prevede la realizzazione di un locale Pizzeria-Ristorante (n. N). Il
fabbricato ha una superficie lorda complessiva di circa mq 895,00. Dal punto di vista costruttivo sara
necessario 1’utilizzo di sistemi che consentano una flessibilita di utilizzo degli spazi. In particolare si
dovranno prediligere strutture prefabbricate che consentano una rapida e semplice esecuzione. Potranno
essere predisposte ampie superfici vetrate perimetrali, con sistemi di chiusura a pacchetto che
consentano di aprire i locali verso 1’esterno, qualora le condizioni climatiche lo rendano possibile.

Dal punto di vista impiantistico dovra essere predisposto tutto il necessario ai fini del funzionamento
delle attivita interne. Dovra essere garantita la sicurezza dei fruitori e dei lavoratori, raggiungendo

elevati obiettivi di efficientamento energetico, come previsto dalle norme vigenti.

e Sala polifunzionale (N. O)

A ridosso dell’area commerciale ci sara un edificio adibito a sala polifunzionale (n. O), che si sviluppera
sun. 1 fabbricato per una superficie lorda complessiva di circa mq 383,00.

Le tipologie costruttive e i materiali devono essere scelti tenendo conto di fattori quali: facile
manutenzione e realizzazione, favorevole rapporto qualita - costi, comfort igrometrico degli ambienti.
Le strutture portanti che costituiranno I’edificio dovranno in elementi prefabbricati. Le coperture
saranno coibentate e impermeabilizzate nel rispetto della normativa vigente sul contenimento del
consumo energetico. Il pacchetto di tamponatura, assieme a tutto il sistema di contenimento
dell’involucro edilizio (infissi esterni, solaio di copertura, ecc.), avra caratteristiche termiche ed
acustiche tali da rispettare la vigente normativa in materia di risparmio energetico ¢ in materia di
requisiti acustici.

e Spogliatoi (N. Q)

Il nuovo fabbricato spogliatoi con servizi igienici e docce (n. Q), a pianta a “L”, sara posizionato a nord-
est rispetto al campo da calcio a 11 (n. 89), e si sviluppera su una superficie di circa mq 408,00. Questi
locali sono al servizio di tutti i campi sportivi presenti (tennis, padle, calcio, atletica). Dovranno essere
previsti anche locali ad uso magazzino per il deposito delle attrezzature sportive.

e Asilo (N. U)

L’asilo ¢ escluso dalla progettazione, si deve pero tener conto della sua collocazione. L’area individuata
per la realizzazione dell’asilo ¢ posta nella zona Nord della Caserma “Perotti”, in una posizione
enucleabile al fine di permettere I’apertura del servizio alla collettivita locale. Il fabbricato in questione,
ad oggi, ¢ in fase di realizzazione a cura del 1° Reparto Infrastrutture di Torino ed ¢ escluso dalla

progettazione.
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e Area fitness outdoor (N. V)
A nord-ovest del campo da calcio a 11 (n. 89), sara ricollocata ed eventualmente implementata 1’area

fitness outdoor, che si sviluppera su di una superficie lorda complessiva di circa mq 200,00.

3.6 Area Logistica
L’area logistica si sviluppera interamente all’interno della Caserma “Dalla Chiesa” e tutti i fabbricati
dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in riferimento alle diverse funzioni dislocate, ivi
comprese quelle in materia di sicurezza sul posto di lavoro.
Si compone di tutte quelle strutture necessarie per consentire lo svolgimento delle attivita logistiche
quali:

— la gestione, la movimentazione, la manutenzione, il rimessaggio e lo stoccaggio dei mezzi,

materiali ed armamenti in dotazione;

— la preparazione e la consumazione dei pasti;

— il servizio medico.
Le funzioni di vettovagliamento, servizio medico, armerie € magazzini resteranno nella loro attuale
collocazione all’interno della caserma “Dalla Chiesa”; le altre esigenze saranno soddisfatte con nuove
costruzioni, sempre allocate all’interno della caserma “Dalla Chiesa”.
Si precisa che nella zona piu vicina agli uffici del Comando sono allocate le armerie dei due Reggimenti
(Palazzina 11). Le altre strutture logistiche, inevitabilmente caratterizzate da maggiori emissioni
atmosferiche ed acustiche (ad esempio officina e piano lavaggio) saranno allocate lontano dagli uffici.
Lo studio delle aree di manovra e dei percorsi dovra agevolare 1 afflusso,
I’approntamento/caricamento/scaricamento, il deflusso e lo schieramento dei mezzi. A tal proposito,
I’officina, il deposito carburanti e lubrificanti e il piano lavaggio sono collocati in posizione tale da
garantire un “asse attrezzato”. L’area logistica, inoltre, dovra avere una pavimentazione idonea alla

particolare destinazione d’uso.
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Ipotesi progettuale — Area Logistica (in rosso le nuove realizzazioni)

Si precisa che I’ipotesi progettuale prevede sia la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici
esistenti, che dovranno essere messi a sistema con la realizzazione delle nuove strutture previste.
Le strutture gia esistenti su cui sono previsti interventi di  manutenzione
straordinaria/ristrutturazione/adeguamento sono le seguenti.

— Palazzina 1: magazzini (32° rgt.g.).

— Palazzina 2: magazzini (32° rgt.g.).

— Palazzina 3: magazzini (32° rgt.g.).

— Palazzina 4: magazzini (32° rgt.g.).

— Palazzina 5: magazzini (32° rgt.g.).

— Palazzina 11: armerie (32° rgt.g. e 1° rgt. art.).

— Palazzina 29-30: riservetta munizioni (32° rgt.g. e 1° rgt. art.).

— Palazzina 27: parcheggio coperto (32° rgt.g.).

— Palazzina 39-40: magazzini (32° rgt.g.).

— Palazzina 22: mensa (32° rgt.g. e 1° rgt. art.) con I’attivazione del secondo salone.

— Palazzina 9: infermeria (32° rgt.g. e 1° rgt. art.).

ifici che mantengono la loro attuale destinazione d’uso senza necessita di interventi:
Edifici ch t lal ttuale dest d ta di int t
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— Palazzina 28: magazzini (32° rgt.g.).
— Palazzina 49a - 49b: tende magazzini (32° rgt.g.).
— Palazzina 50: tenda officina (32° rgt.g. e 1° rgt. art.).
Le nuove strutture da realizzare saranno le seguenti:
— N. 1 officina manutenzione mezzi di tipo “Pesante” (“A” 1527 mq).
. 1 deposito carburanti e lubrificanti con impianto di distribuzione (“B” 1395 mq).
. 1 piano lavaggio per mezzi ruotati e cingolati (“C” 600 mq).
. 1 riservetta esplosivi (“D” 234 mq).
. 5 magazzini (“E” 4057 mq).
. 5 autorimesse per ricovero mezzi del Genio e dell’ Artiglieria (“F” totale circa 8.552 mq).

. 1 isola ecologica (“H” 736 mq).

|
z z z z z Z Z

. 1 riservetta esplosivi.

— Parcheggi scoperti (“P”).

Tutta ’area sara attrezzata con parcheggi anche per veicoli elettrici, cestini per la raccolta dei rifiuti,
rastrelliere per biciclette e percorsi ciclo/pedonali e carrabili. Inoltre, deve essere illuminata con
lampioni a led. Si riporta nel seguito la descrizione dettagliata dei fabbricati e degli interventi previsti

dal progetto.

Edifici esistenti.

e PalazzinaN. 1

La Palazzina n. 1 avente forma rettangolare, si sviluppa su n.1 piano con una superficie lorda di circa
mgq 650,00 e un volume di circa mc 4.127,50. Allo stato attuale il fabbricato ospita 1’aula magna e aule
didattiche.

Il progetto contempla le seguenti destinazioni d’uso: uffici del comando alla sede e magazzini. Gli
interventi prevedono I’adeguamento delle componenti strutturali, impiantistiche ed edilizie.

e Palazzina N. 2

La Palazzina n. 2 avente forma rettangolare, si sviluppa su n.1 piano con una superficie lorda di circa
mq 578,00 e un volume di circa mc 3.757,00. Allo stato attuale il fabbricato ospita magazzini e mantiene
la sua attuale destinazione d’uso. Gli interventi prevedono 1’adeguamento delle componenti strutturali,

impiantistiche ed edilizie.
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e Palazzina NN. 3-4-5

La Palazzina nn. 3-4-5 avente forma rettangolare, si sviluppa su n. 2 piani con una superficie lorda
complessiva di circa mq 1707,00 e un volume di circa mc 11.095,00. Allo stato attuale il fabbricato
ospita magazzini ¢ mantiene la sua attuale destinazione d’uso.

Gli interventi prevedono 1’adeguamento delle componenti strutturali, impiantistiche ed edilizie.

e Palazzina N. 6

La Palazzina n. 6 avente forma rettangolare, si sviluppa su n. 1 piani con una superficie lorda
complessiva di circa mq 66,00 e un volume di circa mc 231,00. Allo stato attuale il fabbricato ospita
magazzini e mantiene la sua attuale destinazione d’uso.

Gli interventi prevedono I’adeguamento delle componenti strutturali, impiantistiche ed edilizie.

e PalazzinaN.9

La Palazzina n. 9 avente forma rettangolare, si sviluppa su n. 2 piani con una superficie lorda
complessiva di circa mq 1.224,00 e un volume di circa mc 6.120,00. Allo stato attuale il fabbricato
ospita I’infermeria al piano terra e la foresteria al primo piano e mantiene la sua attuale destinazione
d’uso. Il primo piano in caso di necessita potrebbe ospitare locali ad uso uffici.

Gli interventi prevedono 1’adeguamento delle componenti strutturali, impiantistiche ed edilizie.

e Palazzina N. 11

La Palazzinan. 11, a pianta a “U”, si sviluppa su n. 2 piani con una superficie lorda complessiva di circa
mq 1.834,00 e un volume di circa mc 9.170,00. Allo stato attuale il fabbricato ¢ inutilizzato.

11 progetto contempla le seguenti destinazioni d’uso: armerie e locali pulizia armi a servizio degli Enti
utenti. Gli interventi prevedono 1’adeguamento delle componenti strutturali, impiantistiche ed edilizie.
e Palazzina N. 18

La Palazzina n. 18 avente forma rettangolare, si sviluppa su n. 1 piano con una superficie lorda di circa
mgq 230,00 e un volume di circa mc 1.495,00. Allo stato attuale il fabbricato ¢ utilizzato come lavanderia
e area ricreativa.

11 progetto contempla le seguenti destinazioni d’uso: lavanderia e magazzini. Gli interventi prevedono
I’adeguamento delle componenti strutturali, impiantistiche ed edilizie.

e Palazzina N. 22

La Palazzina n. 22, avente forma rettangolare, si sviluppa su n. 1 piano fuori terra, di altezza di m 7,00
con una superficie lorda complessiva di circa mq 2.460,00 e volume di circa mc 17.220,00, e un piano

interrato, adibito a magazzini e locali tecnici, di superficie lorda pari a 1.130 mq ed altezza m 3,50. Allo

Pag. 26 di 56



stato attuale il fabbricato ¢ utilizzato come mensa e continuera a mantenere la sua attuale destinazione
d’uso.

Gli interventi prevedono 1’adeguamento delle componenti strutturali, impiantistiche ed edilizie
necessarie a riattivare la seconda sala refettorio, attualmente non utilizzata: il personale del 32°
Reggimento Genio Guastatori utilizza solo una sala che ¢ stata, recentemente, oggetto di interventi di
ristrutturazione, tra i quali si evidenzia la sostituzione della copertura.

Il progetto, inoltre, prevede la rimozione e smaltimento delle lastre in cemento amianto presenti nella
copertura della porzione non utilizzata del fabbricato, previo incapsulamento, a cura di Ditta
specializzata, e il rifacimento del pacchetto di copertura.

Attualmente la palazzina ¢ alimentata da una caldaia a vapore da 1163 kW (sostituita nel 2015), il cui
funzionamento comporta elevati costi di gestione e manutenzione. Si ritiene, quindi, necessario pensare
ad una sostituzione della stessa con un impianto di ultima generazione che persegui un risparmio
energetico con conseguente riduzione dell’impatto ambientale.

e Parcheggio coperto (N. 27)

Il Parcheggio coperto n. 27 a pianta rettangolare, si sviluppa su n. 1 piano con una superficie lorda
complessiva di circa mq 1.570,00 e un volume di circa mc 10.205,00. Allo stato attuale il fabbricato ¢
utilizzato in parte come parcheggio coperto e in parte come posto manutenzione mezzi. Il progetto
contempla le seguenti destinazioni d’uso: autorimessa.

Gli interventi prevedono 1I’adeguamento delle componenti strutturali, impiantistiche ed edilizie.

e Magazzino (N. 28)

Il Magazzino n. 28 a pianta rettangolare, si sviluppa su n. 1 piano con una superficie lorda complessiva
di circa mq 683,00 e un volume di circa mc 4.439,50. Allo stato attuale il fabbricato ¢ utilizzato come
magazzino e continua a mantenere la sua attuale destinazione d’uso. Non sono previsti interventi.

e Riservetta munizioni (N. 29-30)

La riservetta munizioni (nn. 29-30) avente forma irregolare, si sviluppa su n. 3 corpi di fabbrica ognuno
di n.1 piano con una superficie lorda complessiva di circa mq 172,50 e un volume di circa mc 480,00.
Allo stato attuale il fabbricato n. 29 (ex riservetta munizioni) ¢ inutilizzato e il fabbricato n. 30 ¢
utilizzato come riservetta munizioni. I due edifici saranno adibiti entrambi a riservetta munizioni,
mantenendo la loro destinazione d’uso. Gli interventi prevedono 1’adeguamento delle componenti

strutturali, impiantistiche ed edilizie.
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e Magazzino (N. 39)

Il magazzino n. 39 a pianta rettangolare, si sviluppa su n. 1 piano con una superficie lorda complessiva
di circa mq 871,00 e un volume di circa mc 7.229,30. Allo stato attuale il fabbricato ¢ utilizzato come
magazzino € continua a mantenere la sua attuale destinazione d’uso. Gli interventi prevedono
I’adeguamento delle componenti strutturali, impiantistiche ed edilizie. Inoltre, ¢ prevista la
realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento e raffrescamento.

e Magazzino (N. 40)

Il Magazzino n. 40 a pianta rettangolare, si sviluppa su n. 1 piano con una superficie lorda complessiva
di circa mq 846,00 e un volume di circa mc 7.021,80. Allo stato attuale il fabbricato ¢ utilizzato come
magazzino € continua a mantenere la sua attuale destinazione d’uso. Gli interventi prevedono
I’adeguamento delle componenti strutturali, impiantistiche ed edilizie. Inoltre, ¢ prevista la
realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento e raffrescamento.

e Tenda Magazzino (N. 49a)

Il Magazzino in tensostruttura n. 49a a pianta rettangolare, si sviluppa su n. 1 piano con una superficie
lorda complessiva di circa mq 632,00 e un volume di circa mc 3.160,00. Allo stato attuale il fabbricato
¢ utilizzato come magazzino e continua a mantenere la sua attuale destinazione d’uso. Non ¢ previsto
nessun tipo di intervento.

e Tenda Magazzino (N. 49b)

Il Magazzino in tensostruttura n. 49b a pianta rettangolare, si sviluppa su n. 1 piano con una superficie
lorda complessiva di circa mq 632,00 e un volume di circa mc 3.160,00. Allo stato attuale il fabbricato
¢ utilizzato come magazzino e continua a mantenere la sua attuale destinazione d’uso. Non ¢ previsto
nessun tipo di intervento.

e Area Tenda Officina (N. 50)

L’area Tenda Officina (n. 50) si sviluppa su di una superficie di circa mq 2.400,00 ed ¢ situata in
posizione baricentrica nella Caserma “Dalla Chiesa”. Non ¢ previsto nessun tipo di intervento sull’area.
e Magazzino (N. 51)

I1 Magazzino n. 51 a pianta rettangolare, si sviluppa su n. 1 piano con una superficie lorda complessiva
di circa mq 123,00 e un volume di circa mc 615,00.

Allo stato attuale il fabbricato ¢ utilizzato come magazzino e continua a mantenere la sua attuale
destinazione d’uso. Gli interventi prevedono 1’adeguamento delle componenti strutturali, impiantistiche

ed edilizie.
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Nuove costruzioni.
e Officina (A)
L’officina ¢ un edificio di tipo industriale, costruito ricorrendo a sistemi di tipo prefabbricato, ove si
svolgono attivita tecniche ed amministrative, necessarie alla manutenzione e riparazione dei mezzi in
dotazione al reparto. E ubicato in una zona baricentrica dell’area logistica.
L’officina, avente pianta rettangolare, si sviluppa su n. 1 piano con una superficie lorda di circa mq
1.527,00 e un volume di circa mc 15.270,00. Si precisa, tuttavia, che la superficie ¢ suscettibile di
variazioni in funzione della possibilita di distribuire le funzioni su piu livelli (es. uffici).
L’officina sara divisa in n. 4 diverse zone che assolveranno a diverse funzioni, strettamente connesse
tra loro:

1. Manutenzione e riparazione (locale lavorazioni mezzi ruotati e/o cingolati e laboratori vari).

2. Uffici (capo officina, accettazione, personale addetto, archivio).

3. Magazzini/depositi (dotazioni, ricambi; attrezzi e deposito rifiuti da smaltire).

4. Servizi (bagni, spogliatoi) e locali tecnici.
L’altezza minima dei locali dovra essere funzionale all’attivita lavorativa. In particolare, il locale
officina vero e proprio dovra avere un’altezza, di norma non inferiore a 8 m, che consenta il
sollevamento dei mezzi e/o di specifici componenti (es. torrette e bocche da fuoco) degli stessi anche
mediante 1’utilizzo di carroponte la cui portata dovra essere opportunamente dimensionata (comunque
con portata non inferiore a 20 t).
La dotazione minima di uffici dovra essere pari a 4 locali, ciascuno dei quali sara occupato da 4
postazioni indipendenti. [ servizi igienici, gli spogliatoi e le docce previsti dovranno essere
opportunamente differenziati e dimensionati indicativamente per un organico di n. 20 unita.
Nella dotazione minima del fabbricato si ritiene necessaria la realizzazione di vasche per il lavaggio
delle componenti e dei pezzi di ricambio degli autoveicoli, da predisporre internamente ed esternamente
al fabbricato, nonché la predisposizione di una sala dedicata alla ricarica delle batterie ed un’area
dedicata al cambio gomme.
Inoltre, dovra essere opportunamente dimensionata un’area dedicata alla riparazione di autoveicoli che
non necessitano di essere posizionati su ponte ma su opportuni cavalletti.
Le strutture di tamponatura esterna dovranno essere realizzate con strutture prefabbricate, di spessore e
finitura adeguate e con i requisiti di isolamento termico ed acustico previsti per legge.
Le partizioni interne potranno essere realizzate con pannelli prefabbricati, rispettando le condizioni

locali in ragione di una maggiore omogeneita strutturale e rapidita realizzativa.
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Tutte le strutture componenti dovranno rispettare i requisiti essenziali in merito di resistenza al fuoco,
isolamento termico, isolamento acustico e resistenza meccanica.

La pavimentazione dell’officina e delle attivita connesse dovra essere in grado di sopportare carichi
eccezionali e dovra essere di tipo industriale (ad alta resistenza all’usura per traffico di mezzi pesanti),
di spessore idoneo alle diversificate funzioni che vi si svolgeranno.

I portoni di accesso ai locali officina dovranno essere di tipo industriale con struttura autoportante di
dimensioni e caratteristiche tecnologiche idonee alla funzione, rispondenti alle norme antinfortunistiche
e dotate, inoltre, di porta pedonale.

Gli impianti esterni all’officina fanno parte di un insieme di opere infrastrutturali che si rendono
necessarie per 1’alimentazione di tutti i servizi necessari al funzionamento del fabbricato. In tale
contesto, si segnala ’importanza di mettere a sistema le opere di urbanizzazione generali del compendio
con gli impianti interni ed esterni necessari all’assolvimento delle funzioni dell’officina e dei locali
accessori. In particolare si precisa che dovra essere predisposta un’area esterna di stoccaggio dei rifiuti
provenienti dalle lavorazione interne all’officina.

Oltre agli impianti ordinari necessari negli ambienti di servizio e agli impianti connessi alla sicurezza
dei lavoratori che opereranno all’interno dei locali in questione, dovranno essere realizzati impianti
specifici connessi alle diversificate funzioni. A titolo di esempio si dovranno prevedere un impianto di
aspirazione dei fumi dei gas di scarico e di aerazione dei locali, un impianto di aria compressa nei locali
ove le lavorazioni necessitano di tale dotazione, un impianto di scarico delle acque di lavaggio come
previsto dalla normativa di settore, un impianto TVCC, un impianto di estrazione forzata con estrattore
cassonato esterno ove necessario (es. locale carrozzeria e locale carica batterie), un impianto idrico e di
espulsione aria a servizio delle lavorazioni interne ai laboratori (es. laboratorio armi), un impianto idrico
e di rilevazione idrogeno nei locali ove previsto (es. locale carica batterie). Inoltre si prevede la
realizzazione di una centrale termica opportunamente dimensionata al fine di soddisfare le esigenze

termiche interne di tutti gli ambienti del fabbricato.

e Deposito Carburanti e Lubrificanti - DEPOCEL (B)
Il nuovo Deposito Carburanti e Lubrificanti si sviluppa su n. 1 piano con una superficie lorda di circa
mgq 1.395,00, delimitata da una recinzione alta non meno di 2,50 m, con due cancelli carrabili, all’interno

del quale dovranno essere predisposti i seguenti elementi.
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e  Un edificio prefabbricato, di dimensioni di circa 200 m?, in cui prevedere un ufficio e dei servizi
per gli addetti al deposito, un magazzino per lo stoccaggio dei lubrificanti e un locale per le
attrezzature e le dotazioni del deposito;

e [l piazzale, costituito da una pavimentazione idonea a sopportare il peso dei mezzi, resistente
all’usura e con le dovute pendenze al fine di evitare il ristagno dell’acqua piovana che dovra
essere smaltita attraverso canalizzazioni di raccolta;

e Serbatoi interrati in relazione alle esigenze prospettate dal Reparto.

e Una tettoia a protezione delle colonnine di distribuzione di nuova generazione “easy fuel”.

Si precisa che in sede di progettazione dovra essere definita la categoria del deposito, in funzione del
tipo di carburante stoccato.

L’area in questione dovra rispettare tutte le prescrizioni previste dalle diverse normative di settore,
valutando preventivamente qualunque condizione che possa generare pericolo per gli utenti e i
lavoratori (distanze, accessi, ecc.).

I serbatoi da realizzare, interrati, dovranno mantenere l’integritd strutturale durante 1’esercizio,
rilevando eventuali perdite attraverso opportune attrezzature di controllo e dovranno essere posizionati
garantendo la necessaria ispezionabilitd. Le tubazioni interrate di connessione tra i serbatoi e le
apparecchiature erogatrici dovranno essere realizzate con materiali idonei, al fine di contenere al
massimo eventuali perdite. Inoltre, per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, il sistema dovra
essere dotato di opportuni dispositivi che rilevino il sovrappieno, evitando la fuoriuscita di liquidi in
caso di eccessivo riempimento del serbatoio (per errata operazione di carico), nonché di
un’incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di
garantire il recupero di eventuali perdite.

I distributori automatici, in numero e con capacita di erogazione sufficiente per soddisfare le esigenze
di reparto, dovranno essere posizionati al di sotto di una pensilina.

All’interno e all’esterno dei fabbricati uffici e deposito oli dovranno essere realizzati, oltre alle
componenti impiantistiche ordinarie, tutti gli impianti speciali necessari al funzionamento delle diverse
attivita, al fine di rispondere alle diverse normative di settore (ad esempio in materia di “Atmosfere
esplosive”).

In considerazione dei particolari rischi specifici del deposito carburanti, si dovra porre la massima
attenzione nell’individuazione delle misure antincendio previste dalla normativa in vigore.

Inoltre si dovra tener conto della necessita di predisporre un idoneo impianto di illuminazione esterno,

un impianto di protezione delle scariche atmosferiche (qualora si ritenga necessario), un impianto di
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rete dati, un impianto di terra, un impianto di videosorveglianza TVCC, nonché un impianto di raccolta
delle acque meteoriche, dimensionato in funzione delle aree da servire, che convogliera le acque
(provenienti dalla superficie impermeabile del piazzale e della copertura del fabbricato e della pensilina)
verso la rete fognaria principale di scarico della nuova base, previo trattamento di depurazione.

e Piano lavaggio (C)

Il piano lavaggio previsto nell’ipotesi progettuale dovra essere posizionato in prossimita dell’area
addestrativa per consentire il lavaggio dei mezzi sporchi dopo le esercitazioni, prima del loro ricovero
nelle autorimesse. La superficie totale di ingombro copre un’area di circa mq 600,00.

Il piano di lavaggio dovra prevedere la realizzazione di una superficie sopraelevata rispetto al piano di
campagna mediante opere edili in calcestruzzo armato (resistente ai carichi eccezionali), con la
conseguente posa di griglia per la raccolta delle acque reflue. Dovranno essere predisposti locali tecnici
e una tettoia per il personale addetto. Dovranno essere installati n. 1 box, realizzato con materiali idonei
all’uso esterno per il deposito degli impianti mobili e attrezzature generiche utili ai fini dell’attivita di
lavaggio, nonché almeno n. 2 colonnine complete di accessori e scale a ponte per la pulizia dei mezzi.
A completamento dell’opera dovranno essere predisposti gli impianti elettrico e idrico, con il relativo
allaccio alla rete principale. Inoltre dovra essere realizzato un idoneo impianto di trattamento dei reflui
e della necessaria connessione alla rete fognaria principale della nuova installazione militare.

e Riservetta esplosivi (D)

La riservetta esplosivi dovra essere realizzata mediante manufatto prefabbricato. L’area dedicata alla
riservetta ha superficie di circa 234 mq ed ¢ stata collocata in posizione periferica. Nella progettazione
sara cura del progettista verificare il rispetto delle distanze di sicurezza dai manufatti/fabbricati
adiacenti, interni ed esterni al comprensorio e definire la collocazione idonea nel rispetto della
normativa vigente. La distanza di sicurezza dovra essere oggetto di un approfondito studio, al fine di
determinare eventuali opere che possano ridurre al minimo i rischi di interferenza tra i vari fabbricati,
riducendo, qualora sia possibile, le distanze di sicurezza previste dalla norma. Gli ambienti dovranno
essere arieggiati, non umidi e realizzati con materiali non combustibili. Dovranno essere predisposti
tutti gli impianti necessari per garantire la piena sicurezza del manufatto e la massima protezione dalle
scariche atmosferiche, nonché quanto necessario al funzionamento delle attivita, garantendo la sicurezza
del personale impiegato (impianti elettrici e di illuminazione, impianto di ventilazione/estrazione aria,
impianto di condizionamento, impianto antincendio, impianto di videosorveglianza, impianto rete e

dati, ecc.).
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Dovra essere predisposto un idoneo impianto di raccolta delle acque meteoriche, dimensionato in
funzione delle aree da servire, che convogliera le acque verso la rete fognaria principale di scarico della
nuova base, previo trattamento di depurazione.
Inoltre la riservetta sara circondata da un recinzione costruita con robusta palizzata o reticolato
metallico, alta non meno di 2,5 m, ad una distanza non inferiore a 3,00 m.
e Magazzini (E)
All’interno dell’area logistica ¢ prevista la realizzazione di n. 4 fabbricati con destinazione d’uso
magazzini/deposito.
Il magazzino dovra essere realizzato con elementi prefabbricati per una superficie totale di circa
3.956,00 mq, con altezza pari ad almeno 6,00 m. La superficie ¢ cosi ripartita.

e N. 1 magazzino di dimensioni 14,40 m x 40,70 m (circa mq 586,00).

e N. 2 magazzino di dimensioni 14,40 m x 50,90 m (circa mq 733,00).

e N. 1 magazzino di dimensioni 14,40 m x 61,10 m (circa mq 879,00).

e N. I magazzino di dimensioni 14,40 m x 71,20 m (circa mq 1025,00).
La suddivisione interna del fabbricato deve essere caratterizzata da unita base o moduli, diversificati
per funzioni e tipologie, da replicare in base alle esigenze. Dovranno essere previsti, inoltre, locali
ufficio e servizi igienici.
La struttura portante sara integralmente realizzata con elementi prefabbricati che possono garantire
adeguate luci di campata e ottima fruibilita degli spazi oltre a garantire, in termini di manutenzione,
costi di gestione bassi.
L’area esterna al magazzino dovra essere dimensionata in funzione dei mezzi di trasporto in uso alla
F.A., prevedendo degli spazi di manovra agevoli che non interferiscano con le altre funzioni presenti
nell’area.
Particolare cura dovra essere posta nella realizzazione della pavimentazione interna del magazzino, sia
in termini di capacita portante che di perfetta planarita, e nella realizzazione delle scaffalature, volti a
garantire la stabilita e quindi la sicurezza dell’installazione.
Le strutture di tamponatura esterna saranno realizzate con pannelli prefabbricati, rifiniti all’esterno con
varie tipologie di finiture, di spessore adeguato e con i requisiti di isolamento termico ed acustico
previsti per legge.
Le partizioni interne potranno essere realizzate con pannelli prefabbricati, rispettando le condizioni

locali in ragione di una maggiore omogeneita strutturale e rapidita realizzativa.
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Tutte le strutture componenti dovranno rispettare i requisiti essenziali in merito di resistenza al fuoco,
isolamento termico, isolamento acustico e resistenza meccanica.
I portoni di accesso ai locali dovranno essere di tipo industriale con dimensioni e caratteristiche
tecnologiche idonee, perfettamente rispondenti alle norme antinfortunistiche
Le finestrature saranno presumibilmente disposte in alto, cosi da assicurare la massima disponibilita di
superfici opache da attrezzare.
I locali dovranno essere attrezzati da opportuni sistemi antintrusione per garantire maggior sicurezza
dei locali.
Gli impianti esterni ai magazzini dovranno essere inseriti nel sistema generale delle opere infrastrutturali
che si rendono necessarie per I’alimentazione di tutti i servizi necessari al funzionamento del fabbricato.
Si dovranno realizzare tutti gli impianti ordinari, necessari al funzionamento degli ambienti di servizio,
gli impianti connessi alla sicurezza dei lavoratori che opereranno all’interno dei locali in questione e gli
impianti specifici essenziali da valutare in funzione alle diversificate tipologie di deposito.
e Autorimesse (F)
Le rimesse destinate al ricovero dei mezzi militari dovranno essere progettate ipotizzando una
suddivisione in spazi dedicati a gruppi omogenei di mezzi e veicoli. E prevista la realizzazione din. 11
autorimesse, di forma rettangolare, per un totale di circa 8552,00 mq.
Le rimesse che ospiteranno i mezzi militari avranno le seguenti dimensioni in pianta:

e 1.2 didimensioni 14,00 m x 26,00 m (circa mq 364,00).

e 1.1 didimensioni 14,00 m x 39,00 m (circa mq 546,00).

e n. 1 didimensioni 14,00 m x 45,50 m (circa mq 637,00).

e 1.2 didimensioni 14,00 m x 84,50 m (circa mq 1183,00).
. 1 di dimensioni 15,00 m x 30,00 m (circa mq 450,00).
. 1 di dimensioni 15,00 m x 45,00 m (circa mq 675,00).
e 1.1 didimensioni 15,00 m x 60,00 m (circa mq 900,00).
¢ 1.2 didimensioni 15,00 m x 75,00 m (circa mq 1125,00).

[
=

°
=

Di fondamentale importanza in fase progettuale sara la valutazione dei percorsi di accesso e di manovra,
differenziati in funzione della dimensione dei mezzi da ricoverare, tenendo conto del necessario
passaggio libero che dovra garantire un accesso agevole da parte del personale.

Tutte le rimesse dovranno prevedere un’idonea copertura posta a non meno di 5,00 m di altezza

(comunque da valutare in funzione dei mezzi da ricoverare), realizzata con sistemi costruttivi specifici
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(strutture intelaiate in acciaio o in calcestruzzo prefabbricato, strutture con travi a sbalzo ecc.) scelti al
fine di agevolare quanto piu possibile le operazioni sui mezzi e gli spostamenti degli stessi.
Particolare attenzione dovra essere riposta nella definizione della pavimentazione dell’area di ricovero
dei mezzi e degli spazi di accesso e di manovra. La superficie dovra essere resistente all’usura,
antipolvere, resistenti ai carichi previsti (pavimentazione di tipo industriale nel caso delle rimesse dei
mezzi tattici) e leggermente rialzate rispetto al piano stradale esterno (accessibili per mezzo di rampe
dimensionate ed inclinate in funzione dei mezzi).
Le rimesse dovranno essere chiuse per mezzo di pannelli prefabbricati. In tal caso dovranno essere
predisposti opportuni portoni di accesso di tipo industriale eventualmente corredati di porta pedonale
dotata di maniglione antipanico e oblo e sulle pareti dovranno essere predisposte aperture in numero e
dimensioni opportune al fine di garantire la necessaria illuminazione e ventilazione naturale.
All’interno delle rimesse dovranno essere predisposti tutti gli impianti necessari al funzionamento delle
stesse, in particolare dovranno essere previsti almeno i seguenti impianti:

e Impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza;

e Impianto elettrico;

e Impianto rete dati;

e Impianto di terra;

e Impianto di illuminazione esterna;

e Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche.
Infine, si dovra prevedere un idoneo impianto di raccolta delle acque meteoriche, dimensionato in
funzione delle aree da servire, che convogliera le acque (provenienti dalla superficie impermeabile delle
rimesse) verso la rete fognaria principale di scarico della caserma, previo trattamento di depurazione.
Al fine di perseguire un livello avanzato di efficientamento energetico del comprensorio, sulle coperture
delle autorimesse, dovranno essere realizzati impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
Tali sistemi dovranno essere integrati nel pit ampio sistema ““smart military grid”.
e Isola Ecologica (H)
All’interno del comprensorio sara prevista la realizzazione di un’apposita area destinata allo stoccaggio
dei rifiuti non pericolosi. Detta area avra dimensioni in pianta pari a circa 736,00 mq. Tale area dovra
essere delimitata mediante posa in opera di una recinzione metallica di altezza pari a 3,00 m dotata di

almeno n. 2 ingressi che consentano I’ingresso di carrelli con apertura tramite codice o scheda.

Pag. 35 di 56



3.7 Demolizioni

L’intervento prevede la sostituzione edilizia di alcuni fabbricati. Dovranno essere rimosse tutte le

strutture permanenti e provvisorie non rientranti nell’ipotesi progettuale della riconfigurata installazione

militare. Al contempo si dovranno prevedere le necessarie indagini preliminari utili alla definizione dei

materiali costruttivi.

Laddove applicabile, la demolizione dei fabbricati dovra consentire il perseguimento del meccanismo

di incentivazione Conto Termico per le Pubbliche Amministrazioni, disciplinato dal DM 16 febbraio

2016 ed erogato dal Gestore dei Servizi Energetici per interventi di efficienza energetica e produzione

di energia termica da fonti rinnovabili. Inoltre, si precisa che nell’ambito della rimozione delle vetuste

pavimentazioni stradali e della demolizione dei fabbricati, dovranno essere previsti i necessari test per

la caratterizzazione dei materiali, al fine di poterne classificare lo smaltimento.

Non da ultimo, sara necessario acquisire i necessari pareri/nulla osta della Soprintendenza e

dell’Agenzia del Demanio, salvo altri.

Sulla base dell’ipotesi progettuale sopra descritta, si prevedono le seguenti categorie di intervento:

— Demolizione del padiglione vettovagliamento, dei fabbricati e tettoie destinati alla funzione
logistica presso la caserma “Perotti”;

— Demolizione autorimesse in avanzato stato di degrado presso la caserma “Dalla Chiesa”.

3.8 Opere a rete e di urbanizzazione

In ultimo, si rappresenta che I’ipotesi progettuale prevede altresi I’adeguamento di tutte le reti
impiantistiche delle caserme e delle opere di urbanizzazione. In particolare, alla luce della
razionalizzazione del sedime, dovranno essere oggetto di intervento le seguenti reti e opere:

- Rete antincendio.

- Rete fognaria, regolarizzando 1’attuale punto di immissione nella rete comunale.
- Rete gas.

- Rete idrica.

- Rete elettrica, comprensiva delle cabine elettriche di trasformazione.
- Rete di distribuzione Infostrutturale.

- Video sorveglianza perimetrale.

- Illuminazione perimetrale ed interna.

- Recinzione perimetrale e accessi.

- Marciapiedi, cordoli, aiuole.

- Pavimentazioni stradali, segnaletica e parcheggi.

- Aree verdi e isole ecologiche.
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4 CARATTERISTICHE FUNZIONALI E TECNICHE

Nei paragrafi successivi verranno descritti i requisiti prestazionali che dovranno rispettare le varie opere,

partendo dagli obiettivi da perseguire con le soluzione progettuali.

4.1 Obiettivi da perseguire

In forma generale, si elencano gli obiettivi da perseguire attraverso gli interventi da mettere in atto.

Obiettivi funzionali

Razionalita e semplicita per quanto concerne 1’utilizzo degli spazi.

Chiarezza e fruibilita nella identificazione delle funzioni e dei percorsi interni ed esterni.
Funzionalita ed ergonomia dei locali.

Ottimizzazione della gestione degli immobili, mirando a prestazioni che consentano di ottenere
ridotti consumi energetici e riduzione dei costi della manutenzione anche attraverso la “gestione
in qualita” delle attivita.

Affidabilita elevata per quanto concerne la continuita e I’omogeneita dei servizi, il ciclo di vita

medio di tutti i componenti.

Obiettivi estetici

Integrazione e minimo impatto possibile nel contesto ambientale esistente.

Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive di moderna concezione, preferibilmente sistemi a
secco prefabbricati, fermo restando il rispetto degli eventuali vincoli normativi e/o prescrizioni.
Utilizzo di materiali e soluzioni architettoniche in grado di trasmettere, anche visivamente, i
concetti propri della sostenibilita ambientale.

Utilizzo di materiali e finiture per ottenere il massimo contenimento delle dispersioni energetiche
e quindi il minimo consumo per la climatizzazione, mirando ad ottenere un edificio passivo.
Sfruttamento prioritario della luce naturale, negli spazi in cui I’illuminamento ¢ necessario e/o
previsto.

Utilizzo di materiali e finiture aventi basse necessita di manutenzione.

Obiettivi relativi alla sicurezza e al rispetto normativo

Sicurezza strutturale, intesa come resistenza ai carichi verticali, orizzontali e alle azioni sismiche;
Sicurezza/prevenzione antincendio e gestione delle emergenze.

Sicurezza nella fruizione degli spazi, intesa come progettazione delle caratteristiche dimensionali

e materiche.
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Sicurezza igienico-sanitaria, intesa come rispetto del regolamento di igiene e di sanita pubblica
comunale, dei requisiti cogenti nazionali e regionali, e di ulteriori prescrizioni e accorgimenti di
buona prassi.

Sicurezza esterna all’edificio, intesa come studio dei percorsi volti a garantire la sicurezza dei
fruitori in entrata ed in uscita dal fabbricato.

Sicurezza da effrazioni ed atti vandalici, intesa come presenza di sistemi di videosorveglianza, di
rilevazione delle intrusioni e controllo degli accessi.

Sicurezza impiantistica, intesa come realizzazione degli impianti secondo le norme tecniche di
riferimento ponendo particolare attenzione alle esigenze dell’utilizzatore finale.

Sicurezza dei materiali, attraverso una accorta scelta di prodotti in grado di rispettare i criteri
prestazionali riconosciuti a livello europeo (marcatura CE), nonché le normative inerenti la tutela

della salute.

Obiettivi relativi alla dotazione tecnologica

Presenza di dotazione impiantistica di base.

Telecontrollo e telegestione degli impianti.

[lluminazione a basso consumo energetico mediante I’impiego di tecnologie LED in grado di
garantire il rispetto dei livelli di illuminamento, riflessione, abbagliamento e uniformita previsti
dalle norme per le singole destinazioni d’uso.

Sistemi di produzione dell’energia termica necessaria per la climatizzazione (invernale ed estiva),
incentivando il binomio fonti rinnovabili-prestazioni intrinseche dell’involucro edilizio, al fine di
ottenere un edificio passivo dal punto di vista energetico.

Utilizzo di tecnologie di climatizzazione e ricambio d’aria ad alta efficienza che permettano un
adeguato controllo dei parametri termo-igrometrici ¢ di qualita dell’aria, sfruttando I’energia
proveniente da fonti rinnovabili.

Presenza di copertura wifi e di rete dati fissa per le postazioni di lavoro e all’interno delle strutture.
[lluminazione esterna con comandi crepuscolari e sensori di movimento.

Sistemi di rilevazione incendi e di spegnimento automatici.

Sistema idrico acqua sanitaria e di scarico.

Presenza di un congruo numero di impianti di sollevamento per persone e cose.

Adeguata presenza di punti di forza motrice.

[lluminazione di emergenza e sicurezza.

Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche.
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— Utilizzo di sistemi di controllo degli accessi mediante badge o rilevatori di prossimita.

— Sistemi di rilevazione delle presenze.

— Sistemi di videosorveglianza tramite IP.

— Sistemi di controllo della chiusura e dell’apertura degli infissi e delle schermature solari.

— Controllo remoto illuminazione di emergenza e sicurezza.

— Presenza di gruppi di continuita per salvaguardare la strumentazione.

— Sistemi di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, mirando all’autonomia

energetica.

Sara opportuno prevedere una sinergia dei sistemi tecnologici secondo un processo di tipo “multi-
obiettivo” capace di promuovere e consolidare la resilienza, intesa come componente dinamica (rispetto

alla progettazione tradizionale) e orientata allo sviluppo di materiali biodinamici e adattivi.

4.2 Standardizzazione

Sulla scorta delle esperienze pregresse in ambito infrastrutturale, la Forza Armata sta portando avanti

un approccio proteso verso la standardizzazione in materia di ingegneria e architettura militare.

In forma sintetica, I’approccio prevede I’introduzione di elementi infrastrutturali “standard” aventi

ciascuno una determinata tipologia edilizia e dei requisiti prestazionali replicabili in tutte le basi militari.

Nell’ottica di poter fornire validi strumenti di indirizzo e orientamento, sono stati predisposti degli

approcci di riferimento per alcune tipologie infrastrutturali che di seguito si elencano.

— Analisi e raffronti con progettazioni eseguite da Organi tecnici di Forza Armata nell’ambito di
interventi di ristrutturazione € ammodernamento delle infrastrutture militari.

— Analisi delle dotazioni organiche dei vari EDRC.

— Comparazioni tra quanto di specifico interesse per le costruzioni militari e 1 vincoli/criteri imposti
dalle normative tecniche in tema di edilizia civile.

— Analisi statistiche sulla composizione e sulle esigenze alloggiative e di benessere del personale.

— Dati provenienti dalla letteratura tecnica e dalla esperienza diretta.

In termini generali, le soluzioni progettuali dei singoli elementi infrastrutturali devono essere

caratterizzate dai seguenti standard di riferimento.

—  Durabilita.

—  Modularita.

—  Prefabbricazione.

— Facilita di ispezione degli impianti e delle componenti edilizie.
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— Basso impatto ambientale e risparmio energetico.

Si ritiene opportuno precisare che gli standard di riferimento elaborati dalla Forza Armata vanno intesi
nella accezione di strumenti dinamici, flessibili e modificabili in funzione delle diversificate esigenze
legate alle peculiarita dei singoli reparti. L’obiettivo ¢ quello di definire, per ogni elemento
infrastrutturale, una componente elementare in grado di essere replicata “n-volte” in base alle precipue
necessita, con possibilita teorica di generare illimitate configurazioni. La componente elementare dovra

garantire funzionalita spaziale, facilita costruttiva e attuazione del principio di economicita.

4.3 Criteri Ambientali Minimi

L’intervento deve rispettare i cd. Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti dal Piano di Azione
Nazionale sulla gestione del Green Public Procurement (PAN — GPP), ovvero nel Piano d’azione per
la sostenibilita ambientale dei consumi del settore della Pubblica Amministrazione, adottati con Decreto
del Ministro dell' Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare quali strumenti da recepire nell’ambito
delle diverse fasi del processo di acquisto. Detto approccio ¢ volto ad individuare la soluzione
progettuale, il prodotto o il migliore servizio sotto il profilo ambientale, tenuto conto anche della
disponibilita di mercato.

L’efficacia dei CAM ¢ assicurata dalla Legge 221/2015 art. 18 e dal D.Lgs. 50/2016 cd “Codice degli
Appalti” (cosi come modificato dal D.Lgs. 56/2017), art. 34 recante “Criteri di sostenibilita energetica
e ambientale” che ne hanno reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. In
particolare, per cio che attiene il settore edile, si cita il D.M. 11 ottobre 2017 recante “Criteri ambientali
minimi per I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione
e manutenzione di edifici pubblici”. Per quanto sopra esposto, I’utilizzazione dei CAM consente alla
Stazione Appaltante di ridurre sensibilmente gli impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione,

ristrutturazione ¢ manutenzione degli edifici in un'ottica di ciclo di vita.

4.4 Efficientamento energetico

L’approccio energetico-ambientale da perseguire nell’ambito delle attivita di progettazione dovra essere
improntato su criteri di sostenibilita ambientale, efficienza energetica e riduzione delle emissioni di
COa. L’obiettivo ¢ quello di ottenere un ecosistema antropizzato il pit possibile autosufficiente secondo
I’approccio NZEB e, come gia accennato, a ridotto impatto sull’ambiente.

Le caratteristiche costruttive e funzionali adottate, dovranno pertanto garantire il contenimento dei

consumi energetici ed idrici nonché sostenere in via prioritaria I’impiego delle fonti rinnovabili e di
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materiali ecocompatibili. Inoltre, sara necessario adottare criteri in grado di assicurare le riduzioni dei
rifiuti, del consumo di suolo e delle emissioni inquinanti o clima alteranti.

Le valutazioni progettuali dovranno riguardare anche la sostenibilita ambientale degli spazi esterni
mediante controllo della temperatura superficiale e dei flussi d’aria, dell’inquinamento acustico,
luminoso, atmosferico, elettromagnetico, del suolo, delle acque, della capacita drenante delle superfici
calpestabili.

Ove previsto, dovranno essere utilizzate soluzioni tecniche atte a valorizzare e introdurre elementi di
architettura bioclimatica come, ad esempio, i sistemi di captazione e trattamento delle acque reflue e/o
metereologiche finalizzati al riuso delle risorse.

Il comprensorio dovra essere dotato di un sistema di gestione dell’energia sviluppato e implementato

secondo la norma UNI CEI EN ISO 50001 “Sistemi di gestione dell’energia - Requisiti e linee guida
per I’'uso”. Il sistema di Energy Management dovra essere integrato con il controllo della smart grid in
modo da fornire all’Energy Manager adeguati strumenti di monitoraggio e gestione utili a garantire
requisiti di efficienza (rete elettrica, fonti energetiche, gruppi elettrogeni e UPS) anche in condizioni di
particolari criticita.

Fatte salve eventuali esclusioni e/o limitazioni, per quanto attiene agli edifici di nuova costruzione
nell’ambito della pubblica amministrazione, sara ritenuta prioritaria 1’introduzione di scelte progettuali
veicolate dalla gestione digitale assistita (Building Information Modeling - BIM), metodo in grado di
facilitare I’accesso a forme di incentivazione e finanziamento previste dalle normative vigenti.

Il processo di progettazione integrata e progressivamente ottimizzata, dovra quindi recepire i principi e
1 dettami sanciti nella Strategia Energetica della Difesa (SED) e, in particolare, nel Documento di
Indirizzo Strategico e Programmatico (DISP) del Ministero della Difesa emanato nel luglio 2017 fino
alle piu recenti direttive.

I sotto-paragrafi che seguono sono da intendersi certamente suscettibili di ulteriori verifiche,
aggiornamenti e approfondimenti; essi vanno pertanto intesi come indicazioni introduttive agli specifici

servizi di progettazione.

4.4.1 Requisiti generali e certificazioni degli edifici
Le caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici dovranno garantire il raggiungimento di elevati
requisiti prestazionali in termini di qualita, sicurezza, compatibilita ambientale, efficienza energetica e

comfort abitativo.
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Sara dunque necessario fare ricorso a soluzioni tecniche e tecnologiche che prevedano un contenimento
dei consumi energetici ed idrici, un ampio utilizzo delle fonti rinnovabili e materiali ecocompatibili,
sostanziali riduzioni in ambito alle emissioni inquinanti o clima alteranti, ai rifiuti e al consumo di suolo.
Le componenti edilizie (involucro) e gli impianti tecnologici degli edifici di nuova realizzazione
dovranno rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per gli edifici ad energia quasi zero
(NZEB) come definiti al paragrafo 3.4, Allegato 1 del D.M. del 26.6.2015 e s.m.1i., tra cui le prescrizioni
indicate ai capitoli 2 e 3 del medesimo documento, nonché il Decreto Interministeriale del 19.6.2017
(“PANZEB”).

Ne deriva che in ottica di applicazione CAM, si dovranno adottare soluzioni tecniche in grado di
valorizzare gli elementi di architettura bioclimatica, introdurre sistemi di recupero/trattamento delle
acque reflue e meteoriche, garantire adeguati parametri riferibili alla qualita dell’aria.

Tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno appartenere almeno alla classe energetica minima “A3”
secondo quanto previsto dal D.M. del 26.06.2015 e¢ s.m.i. — “Linee Guida APE”, ¢ possedere la
Certificazione LEED (riconosciuta dallo USGBC - U.S. Green Building Council) della categoria

minima “Gold”.

4.4.2 Approvvigionamento di energia

Al fine di massimizzare la resilienza energetica dell’installazione militare e quindi aumentarne la

capacita di reazione ad eventi imprevisti, si dovra prevedere 1’uso diversificato delle fonti di
approvvigionamento di energia con integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi di cui
all’ Allegato 3, paragrafo 1, lettera c) del D.Lgs. 03.3.2011, n.28 s.m.i.

In particolare, la fornitura di energia elettrica da rete nazionale dovra essere integrata con il contributo

dei sistemi di autoproduzione che prevedano 1’adozione di sistemi in grado di garantire bassi costi di

manutenzione. La capacita di produrre energia elettrica in autonomia al fine di soddisfare 1 fabbisogni
(carichi prioritari in fase di emergenza), dovra assicurare I’operativita anche in assenza di collegamento
con la normale rete elettrica di distribuzione mediante un controllo intelligente delle risorse locali
(generatori e carichi) secondo il concetto di smart grid / microgrid.

Nelle normali condizioni operative, la microgrid dovra essere connessa alla rete di distribuzione e in
grado di gestire i flussi di potenza al punto di connessione (massimizzazione della produzione da PV,
ricarica delle batterie, peak shaving, energy shifting); in caso di black-out, la microgrid dovra entrare
automaticamente in modalita “isola” (funzione UPS), disconnettere la rete esterna, mantenere attivi i
carichi prioritari mediante la riconfigurazione dei sistemi di generazione interna (PV e energy storage)

e attivare, nel contempo, i gruppi elettrogeni di emergenza.

Pag. 42 di 56



4.4.3 Impianti tecnologici e materiali

Dovranno essere previsti sistemi del tipo Building Management Systems (BMS)/Building Automation
And Control Systems (BACS)/Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) per il controllo ¢ la
regolazione degli impianti HVAC (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria e
refrigerazione) ed elettrici di classe minima B (UNI EN 15232), con protocolli e standard “non di
proprieta” con adeguato livello di protezione ciberneticirca

Gli impianti di illuminazione interna ed esterna dovranno utilizzare esclusivamente la tecnologia LED
ed essere dimmerabili e compatibili con i suddetti sistemi BACS.

I materiali utilizzati dovranno essere a “basso impatto”, privilegiando quelli riciclati, riciclabili, di
recupero, con un basso bilancio energetico ambientale e di provenienza locale, in armonia con le

normative in vigore e i criteri di settore.

4.4.4 Smart Military District

La caserma dovra perseguire obiettivi di progettualita legati alla cd. “Smart Military District”. Sara

necessario, ove previsto, implementare una piattaforma infrastrutturale che preveda I’applicazione di

paradigmi avanzati di efficientamento e gestione energetica secondo i criteri connessi al binomio

energy-cyber security, nel rispetto della sostenibilita e della riduzione del foot print ambientale.

Allo scopo di incrementare 1’efficienza e la resilienza energetica, le azioni progettuali riferite al

comprensorio in parola dovranno prevedere soluzioni avanzate di gestione di rete (smart grid) come, ad

esempio, 1’utilizzo dei sistemi di accumulo energetico. Anche I’infrastruttura IT dovra tener conto dei

fabbisogni derivanti dai sistemi di controllo energetico di tipo smart grid per i quali saranno necessari

canali di comunicazione veloci (per 1’energy metering ed il controllo dei dispositivi) e di macchine

server dedicate alle funzioni di supervisione, controllo e storicizzazione dei dati.

In considerazione delle linee guida IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers,

I’architettura della smart grid dovra tenere conto dei seguenti principi.

— Standardizzazione (chiarezza, stabilita e disponibilita nel tempo).

— Accessibilita e condivisibilita (tecnologia dell’infrastruttura accessibile, con utilizzo di risorse
condivisibili, innovative ¢ concorrenziali).

— Interoperabilita (interfaccia personalizzabile in funzione dell’ubicazione della rete, della specificita

applicativa, delle condizioni commerciali).
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— Security (protetta da accessi non autorizzati ed implementata con tutte le politiche di sicurezza e di
privacy).

— Estendibilita e scalabilita (modularita della rete, priva di vincoli di espandibilita e di integrabilita).

— Gestibilita (controllo e modifica, anche in remoto, della configurazione dei singoli componenti,
compresi I’identificazione e I’isolamento dei malfunzionamenti).

— Aggiornamento (idoneita, in tal senso, di software, algoritmi e credenziali di sicurezza).

— Integrita (livelli di performance elevati, capacita di operare in assenza di rete e di memorizzare ed
elaborare 1 dati utili al ripristino delle condizioni di funzionamento nel caso di guasti).

— Facilita d’uso (massimizzare la disponibilita di informazioni e la possibilita di scelta per ['utente,
minimizzando le azioni d’interazione).

La rete dovra poter funzionare sia autonomamente (non connessa alla rete principale, ovvero in “isola”),

sia collegata alla rete principale o ad altre micro-reti.

La micro-rete intelligente dovra poter rispondere alle seguenti esigenze.

— Capacita di alternare strategie di controllo del tipo grid-following (che insegue la rete) e grid-forming
(che forma la rete);

— Essere dotata di un Advanced Metering Infrastructure (apparati di smart metering), con dispositivi
di interfaccia (separazione per il funzionamento isolato o in parallelo alla rete), di generazione
(attivazione/disattivazione dei gruppi di generazione singolarmente) e di una rete di interconnessione
veloce.

4.4.5 Mobilita sostenibile

La caserma potra essere dotata di un parco veicolare a propulsione elettrica e/o endotermica con

carburanti a minori emissioni rispetto a quelli tradizionali (almeno per i veicoli appartenenti alle

categoric M1 ed NI, come da Circolari prot. n. 2979/M368/2003 e. n. 1570/M368/2005 della

D.G.M.S.T.T.). Potranno prevedersi, inoltre, stazioni di ricarica per i veicoli elettrici (EV) predisposte

— tenuto conto dell’avanzamento tecnologico delle batterie — per ricariche di tipo Fast Charge ed Ultra

Fast Charge. Considerata la presenza contemporanea del sistema di controllo per smart grid, i sistemi

di ricarica dovranno essere bidirezionali al fine di garantire, in caso di emergenza, la funzionalita V2G

— vehicle to grid - ossia 1’utilizzo provvisorio del parco veicoli come sistema di generazione autonomo

in grado di alimentare la rete elettrica.

Dovranno essere opportunamente installate in tutto il comprensorio apposite colonnine di ricarica dotate

di prese Tipo 2 e Tipo 3A con accesso controllato (interruttore chiave), nonché prevedere 1’inserimento

di dispositivi per la protezione contro guasti a terra in corrente continua.
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4.4.6 Gestione integrata acqua-energia-rifiuti

Dovra prevedersi un sistema di gestione delle risorse energetiche/idriche e dei rifiuti interno alla
caserma che ne garantisca I’utilizzo integrato, efficiente e sostenibile, nel rispetto dei requisiti normativi
di tutela ambientale. In particolare, dovra essere previsto un sistema di raccolta delle acque meteoriche
per tutti gli edifici, ivi compresi piazzali e strade. Detta raccolta consentira, a seguito di opportuni
trattamenti, il riutilizzo delle acque allo scopo di irrigazione delle aree verdi e/o per altri usi compatibili
alle tecnologie presenti negli edifici. Criteri e tecnologie adottate dovranno rispondere alle normative
in vigore.

Tutti gli impianti e macchine alimentati da energia elettrica e/o termica (in particolar modo per la
climatizzazione degli ambienti) dovranno essere ottimizzati in funzione della efficienza e del basso
consumo energetico.

Per I’illuminazione, ove possibile, dovranno essere previsti sensori di presenza negli ambienti interni e
riduttori di flusso luminoso comandati da sensori crepuscolari all’esterno. Su tutti gli edifici, inoltre,
dovra essere implementato un sistema integrato di monitoraggio dei consumi gestito da una sala
operativa unica, in grado di parametrizzare i principali dati ivi compresi i consumi al fine di ottenere

performance di risparmio energetico ottimizzate.

4.4.7 Sistema di gestione gerarchico e relative implicazioni di sicurezza

I sub-sistemi BMS/BACS/SCADA installati sulle singole infrastrutture dovranno interfacciarsi
mediante una piattaforma che consenta I’integrazione, in un unico macro-sistema, del security
management con gli strumenti ed i processi di monitoraggio ed efficientamento energetico (in linea con
1 progetti presentati al PNRM 2016 “Sicurezza delle Infrastrutture Energetiche della Difesa - SIED” e
“Energy efficiency e Cyber Security delle Infrastrutture Strategiche - NEFERIS”). A tale scopo, il
sistema di governo della micro rete intelligente dovra fondarsi su una struttura gerarchica costituita da
un livello locale (almeno uno per ogni sottosistema) ed un livello centrale di “dialogo” tra i vari
sottosistemi; inoltre, dovra essere predisposto in modo tale da poter essere connesso con il sistema di
gestione energetica di livello gerarchico superiore (Energy Management Centre), secondo quanto
previsto nel citato DISP del Ministero della Difesa.

Il sistema deve essere in grado di effettuare la previsione giornaliera dei carichi di energia e
programmare opportunamente 1’approvvigionamento/produzione/accumulo/distribuzione dell’energia,

utilizzando protocolli e standard “non di proprieta”.
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4.5 Progettazione delle strutture

La progettazione delle strutture riveste un aspetto significativo della progettazione di opere strategiche;
tale aspetto dovra essere ampiamente esaminato in fase di progettazione delle nuove opere e degli
interventi di adeguamento dell’esistente.

I sotto-paragrafi che seguono sono da intendersi certamente suscettibili di ulteriori verifiche,
aggiornamenti e approfondimenti; essi vanno pertanto intesi come indicazioni introduttive agli specifici

servizi di progettazione.

4.5.1 Valutazione dell’azione sismica
Si fara riferimento alla classificazione sismica allegata al D.M. 17 gennaio 2018 “Nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni” (di seguito NTC) e s.m.i.. Le strutture da realizzare, essendo catalogate

come strategiche, avranno una vita nominale > 100 anni e classe d’uso IV.

Il calcolo della struttura dovra essere eseguito con il metodo degli stati limite considerando il corretto
fattore di struttura in base alla tipologia costruttiva, con procedimento di calcolo automatico e verifiche
specifiche condotte manualmente.

Le verifiche di resistenza allo stato limite ultimo dovranno essere eseguite tenendo conto del
comportamento non lineare dei materiali e della gerarchia delle resistenze introdotta dalle NTC.

Le sollecitazioni dovute all’azione sismica devono essere calcolate mediante analisi dinamica lungo due
direzioni ortogonali € combinate secondo quanto prescritto dalle norme. Le verifiche di resistenza del
terreno e del sistema di fondazione saranno effettuate in base alle classiche teorie della geotecnica sulla

portanza dei terreni, confrontando le sollecitazioni di progetto con la resistenza di progetto.

4.5.2 Accuratezza della modellazione

Il grado di accuratezza nella progettazione strutturale potra seguire quello delle scelte architettoniche;
tuttavia, ove lo si ritenesse utile, il progettista delle opere strutturali potra apportare delle giustificate
semplificazioni nella modellazione, fermo restando che ogni accorgimento tecnico dovra pienamente

rispondere alla normativa in vigore.

4.5.3 Analisi di dettaglio nella progettazione delle strutture
Nella fase di progettazione strutturale, sara necessario procedere con il calcolo delle strutture secondarie
in modo da poter definire ogni livello di dettaglio. Per strutture secondarie saranno intese sia quelle

facenti parte della struttura principale ma non modellate, sia quelle relative ai corpi annessi (come ad

Pag. 46 di 56



es.. montanti delle ringhiere dei ballatoi, ringhiere delle scale, strutture di supporto di eventuali
pannellature, pali illuminazione, insegne, ecc.).

Particolare attenzione dovra essere posta all’analisi dei carichi; in fase di validazione verranno
esaminate in primis le corrispondenze tra i pacchetti costruttivi impiegati nelle analisi energetiche e

quelli impiegati nelle analisi delle strutture in modo tale da escludere possibili divergenze.

4.5.4 Analisi delle caratteristiche delle sollecitazioni nella progettazione delle strutture

Nell’ambito della progettazione delle strutture si dovra tenere conto anche della valutazione di
particolari sollecitazioni che potranno generarsi in funzione di precipue esigenze architettoniche (ad es.:
ampi sbalzi, opere soggette ad azioni cicliche, effetti risonanti, effetti del secondo ordine). Si precisa
che particolare attenzione andra posta anche nella progettazione delle opere infrastrutturali a partire da
quelle stradali, considerando ogni azione possibile in funzione dei mezzi in dotazione al/ai Ente/i

Utente/i.

4.5.5 Infrastrutture per la mobilita e non

L’intervento dovra garantire un sistema della mobilita efficiente, atto a collegare con criteri di
razionalita tutti i fabbricati presenti all’interno della nuova riconfigurazione militare. Gli accessi
dovranno garantire un fluido passaggio anche in funzione dei mezzi pesanti, interferendo il meno
possibile con la viabilita e curando particolarmente I’aspetto della sicurezza nelle manovre di ingresso
e di uscita.

La viabilita principale, opportunamente provvista di illuminazione e corredata lateralmente da un
sistema del verde, dovra prevedere, laddove possibile, due corsie, marciapiede e una pista
ciclopedonale.

La progettazione delle opere a rete dovra essere integrata alla realizzazione/rimodulazione delle
infrastrutture della mobilita, prevedendo i necessari volumi tecnici e i locali di ispezione (differenziati
per tipologia) disposti opportunamente sull’intero sedime di progetto, al fine di poter garantire la
massima efficienza, funzionalita e ispezionabilita impiantistica.

I parcheggi interni a servizio del personale dovranno essere opportunamente dimensionati e localizzati
per rispondere al meglio alle funzioni ed esigenze presenti nel compendio.

Come specificato nel Decreto Ministeriale 11/10/2017 “CAM Edilizia”, in vigore dal 07/11/2017, si
dovra prevedere un uso intensivo di materiali permeabili attraverso la posa in opera di impasti e sistemi

altamente performanti capaci di garantire al contempo, stabilita e funzionalita delle superfici. Infine, la
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scelta dei materiali utilizzati dovra contribuire alla riduzione dell’impatto sul microclima, in particolare
all’effetto “isola di calore”.

E’ necessaria la predisposizione di aree per parcheggi e manovra in numero e dimensioni tali da poter
rispondere perfettamente alle esigenze richieste. Ove ritenuto fattibile, dovranno essere previsti dei
parcheggi pertinenziali in ciascuna macroarea funzionale; inoltre, alcuni stalli potranno essere dotati di
pensiline fotovoltaiche. La ottimizzazione degli spazi destinati a parcheggio provvisti di congrue aree
di manovra, potra contribuire alla riduzione delle emissioni di COz. La scelta delle tipologie costruttive
dovra tenere conto della capacita di drenaggio, dei criteri di sostenibilita ambientale e della presenza di
materiali di riciclo.

Sempre in ordine alla pavimentazione, sara necessario rispettare le misure di tutela delle acque
combinando le esigenze progettuali con quelle normative e ambientali. Le superfici di parcheggio
dovranno consentire il corretto deflusso delle acque meteoriche che potranno essere smaltite negli strati
superficiali del sottosuolo, ovvero raccolte in apposite vasche per 1’eventuale reimpiego. Sara sempre
opportuno garantire congrue soluzioni tecnologiche di raccordo tra gli stalli e le infrastrutture della
mobilita.

Per la Piazza d’Armi, intesa come l’area rettangolare aperta circoscritta e comprendente anche il
Piazzale dell’ Alzabandiera, dovra essere condotto uno specifico adeguamento progettuale atto a creare
uno spazio aperto di livello, una sorta di spina dorsale architettonica capace di interconnettere
organicamente ed efficacemente le previste macro aree funzionali.

La Piazza d’Armi dovra garantire il regolare svolgimento delle cerimonie, tra queste 1’Alzabandiera,
prevedendo assetti e schieramenti delle truppe secondo le direttive di Forza Armata.

La sistemazione delle essenze arbustive ed arboree dovra essere oggetto di specifica progettazione. La
scelta e la disposizione dovra integrarsi perfettamente con il sistema infrastrutturale anche mediante la
messa a dimora di specie autoctone. Le essenze e le aree a prato dovranno adottare soluzioni

compositive capaci di garantire piena accessibilita e manutenzione periodica.

4.5.6 Infrastrutture di sicurezza

Per tutte le opere e gli impianti relativi alla sicurezza dell’infrastruttura e delle reti sara necessario, in
sede di progettazione, un opportuno coordinamento con i competenti uffici al fine di soddisfare non solo
1 requisiti operativi ma anche predisporre la documentazione tecnica necessaria alla acquisizione dei
pareri previsti.

La perimetrazione della caserma costituisce elemento fondamentale per quanto concerne la sicurezza

dell’installazione, dei materiali e dei mezzi in essa contenuti.
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La trattazione che segue tiene conto delle indicazioni riportate nella Pubblicazione 6252 - “D.T. n.1 —
Direttive per la progettazione di accasermamenti” Edizione 1980 e nella “Direttiva sulla sicurezza
materiale” Edizione 2008, di ausilio alle scelte progettuali.

Si elencano i principali elementi costitutivi della recinzione perimetrale.

— Muro di cinta.

— Impianto di illuminazione perimetrale.

— Impianti di sicurezza e sorveglianza.

La recinzione perimetrale della caserma dovra essere realizzata preferibilmente in elementi
prefabbricati, con un’altezza non inferiore a mt 2,50 e non superiore a mt 3,00 dal piano di campagna.
La perimetrazione dell’infrastruttura militare non dovra solo delimitare ed identificare chiaramente
I’area militare, ma anche ostacolare fisicamente intrusioni e/o altri atti ostili e pertanto in grado di
resistere e ritardare un eventuale tentativo di intrusione, consentendo in tal modo I’intervento del
personale di servizio addetto alla sorveglianza/vigilanza.

Per quanto sopra, dovra essere considerata la possibilita di conferire un andamento a salienti e rientranti,
in modo da poter disporre posti di vigilanza agevoli ed efficaci lungo tutto il perimetro. La
perimetrazione dovra essere priva di appigli su ambedue le facciate ed avere una protezione superiore
antiscavalcamento per evitare intrusioni di individui esterni, dotata di sistemi elettronici antiintrusione
e di videosorveglianza direttamente collegata con il posto di controllo interno al Corpo di Guardia.

Il perimetro dovra essere adeguatamente illuminato con un idoneo impianto realizzato con appositi
elementi verticali posti a distanze reciproche di circa metri 35,00 concepito per garantire una buona
visibilita. Tale impianto dovra soddisfare le esigenze di illuminazione delle aree esterne, ai fini
dell’osservazione, e della viabilita interna qualora si sviluppi in aderenza al muro di cinta. Il comando
dell’impianto dovra essere di tipo centralizzato con installazione di interruttore crepuscolare. Il sistema
di illuminazione perimetrale dovra rendere chiaramente visibili tutti 1 settori perimetrali e rispondere
alle esigenze di luminosita richieste dal sistema di videosorveglianza nonché essere dotato di un sistema
tampone che ne garantisca il funzionamento anche nel caso di blackout elettrico.

Si potranno prevedere punti di controllo rialzati rispetto all’altezza del muro perimetrale, provvisti di
tutti gli impianti necessari per il controllo e I’immediata comunicazione con il Corpo di Guardia.

Il numero di porte ed ingressi perimetrali “attivi” deve essere ridotto al minimo indispensabile. In
corrispondenza degli ingressi dovranno essere previste delle strutture per le operazioni di controllo
(identificazione di persone e veicoli). Eventuali ingressi “non attivi” dovranno essere ben chiusi e

sottoposti a continua sorveglianza attraverso sistemi di videosorveglianza.
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Si fa presente che potra essere necessario prevedere lo spostamento/adattamento delle reti impiantistiche

passanti lungo I’attuale recinzione.

In forma generale, ai fini della sicurezza dell’infrastruttura militare, sara necessario prevedere la

realizzazione di un opportuno sistema di videosorveglianza diurno e notturno a circuito chiuso,

realizzato con tecnologie e materiali altamente performanti ed innovativi, in grado di soddisfare le
esigenze anche in presenza di condizioni avverse.

Il sistema TVCC deve consentire il monitoraggio a distanza, contemporaneo e/o continuo di un elevato

numero di punti; in tal modo sara possibile:

— rilevare e valutare, con tempestivita e precisione, eventi ed evoluzioni della situazione in atto;

— comprendere con immediatezza la veridicita di un allarme ricevuto attraverso altre modalita.

Il documento di riferimento da cui sono state estratte le specifiche riportate nella trattazione successiva

¢ la Pubblicazione 6314 - ““Sicurezza delle infrastrutture e degli aeromobili, protezione e custodia delle

armi, delle munizioni, degli esplosivi, delle mine, e dei materiali delle trasmissioni” Edizione 1984 ¢
smi.

Tenuto conto della importante dinamicita del settore in questione, appare necessario che le specifiche

riportate alla situazione di progetto siano assicurate attingendo dalle migliori tecnologie disponibili sul

mercato.

Le potenzialita del sistema TVCC devono essere molteplici e di varia natura grazie alla possibile

integrazione con hardware e software; si elencano le specifiche relative alla video-analisi.

— Riduzione dei falsi allarmi dovuti a variazioni di illuminazione, ombre o riflessi, grazie a particolari
algoritmi.

— Controllo degli accessi.

— Motion detection e rilevamento dei casi di intrusione, caduta di personale a terra, fumo, fiamme,
attraversamento di linee virtuali, abbandono/rimozione di oggetti, eccessivo tempo di permanenza
in una determinata area, variazioni repentine di velocita, sovraffollamento.

— Riconoscimento biometrico delle persone.

— Rilevazione del numero di persone presente nella infrastruttura, anche in particolari eventi,
cerimonie o considerevoli afflussi.

— Analisi 3D dedicata al monitoraggio, conteggio e classificazione dei mezzi di trasporto, al fine di
ottenere il rilevamento dei seguenti dati.

e Velocita media e colore.

e Densita di traffico.
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e Congestioni, passaggio dei pedoni, veicoli fermi o in condizioni di pericolo (ad es.: contromano,
ad alta velocita, ecc.).
e Riconoscimento di targhe, stima del tempo medio trascorso dai veicoli in un parcheggio e
gestione di white e black list.
— Visualizzazione e gestione interattiva di eventi e dati raccolti da sensori eterogenei.
— Gestione combinata di telecamere IP (digitali) e analogiche attraverso specifici dispositivi plug and
play e Digital Video Recorder.
— Trasmissione di alert/warning a server di terze parti, quali le Forze di Polizia.
Si elencano le principali capacita relative alle soluzioni tecnologiche da adottare.
— Controllo discreto/occulto attivabile con maggiore facilita e tempestivita anche in occasione di
eventi quali, ad es., seminari, riunioni o visite di delegazioni straniere.
— Razionalizzazione, in termini di accuratezza, tempestivita e Situational awareness del decision-
making process (in situazioni di emergenza).
— Snellimento di alcune procedure di sicurezza, ferma restando 1’efficacia, con benefici legati alla
ridondanza/sovrapposizione.
Per quanto attiene la necessita di bilanciare costantemente le esigenze di sicurezza con le tematiche in
materia di trattamento dei dati personali e privacy, I’attivita di videosorveglianza dovra essere effettuata
nel rispetto del cd. principio di proporzionalita, mediante scelte oculate in merito alle modalita di
ripresa, posizionamento delle telecamere, trattamento dei dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle
finalita perseguite. Allo stesso modo, si dovra considerare anche il cd. principio di necessita
concretizzata per mezzo di una attenta configurazione dei sistemi informativi e dei programmi
informatici al fine di ridurre al minimo I’utilizzo di dati personali.
Il sistema di videosorveglianza dovra considerare le seguenti componenti.

Unita centrale di comando e controllo.

— Sensori in grado di rilevare tentativi di scasso, effrazione ed intrusione nelle diverse aree sensibili;

— Rete di alimentazione elettrica per il collegamento dei vari componenti dell’impianto, nonché per la
trasmissione dei segnali tra i sensori-rilevatori periferici e 1’unita centrale di comando e controllo.

— Rete di trasmissione IP per il trasporto dei flussi video delle telecamere fino agli apparati di
registrazione e gestione del sistema di videosorveglianza.

11 sistema dovra soddisfare i seguenti requisiti fondamentali.

Rilevare immediatamente qualsiasi tentativo di scasso, effrazione ed intrusione mediante

segnalazione acustica e luminosa.
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— Adottare componenti in grado di non subire alterazioni per eventi atmosferici, non generare
fenomeni elettromagnetici o altri effetti in grado di provocare nel tempo alterazioni fisico-chimiche
dei materiali.

— Capacita di segnalare in autodiagnosi eventuali inefficienze, manomissioni, carenze o assenza di
alimentazione elettrica.

— Essere provvisto di collegamenti elettrici di alimentazione in esecuzione antideflagrante
esclusivamente sulle pareti esterne da proteggere.

In particolare I’unita di comando e controllo dovra consentire le seguenti attivita.

— L’emissione di un segnale di allarme (acustico e luminoso) ogni volta si verifichi un tentativo di
intrusione oppure di manomissione accidentale e/o intenzionale del sistema di protezione.

— L’individuazione immediata, in centrale e sul terreno, del luogo presso il quale si sta verificando il
tentativo di intrusione.

— La trasmissione via telefono oppure la ripetizione del segnale di allarme presso il corpo di guardia
(qualora sia possibile e conveniente in relazione alla distanza).

— La verifica dell’efficienza e del funzionamento dell’intero sistema.

— L’attivazione e la disattivazione parziale e totale del sistema mediante opportuni dispositivi
elettronici (chiave, selettore di codice, ecc.) a doppio consenso.

— L’eventuale ampliamento futuro del sistema.

I1 complesso di sensori-rilevatori, dovranno garantire la funzionalita periferica del sistema in questione.

In particolare, dovra risultare auto-protetto nei confronti di manomissioni accidentali o intenzionali, non

costituire ostacolo fisico al movimento di personale autorizzato e dovra mantenere inalterati

funzionamento ed efficacia in presenza di avverse condizioni meteorologiche.

La rete di alimentazione e di collegamento dovra garantire la connessione continua delle varie

apparecchiature dell’impianto e quelle per la trasmissione dei segnali, tra il complesso dei sensori

rilevatori periferici e 1’unita centrale di comando. E essenziale che I’alimentazione sia assicurata in

qualunque condizione, integrandola con opportuni sistemi alternativi utili in caso di guasti temporanei.

4.6 Impianti

Ove atteso, dovra essere prevista la realizzazione di una nuova rete di alimentazione elettrica, con la

eventuale realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT dedicate. La rete elettrica, oltre a soddisfare
1 requisiti ordinari previsti per ogni singolo fabbricato, dovra soddisfare le esigenze di illuminazione

ella base, nonché provvedere a tutti 1 sistemi di sicurezza che dovranno garantire 1’efficienza de
della base, h d tutt t d he d tire Deffi del
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Reggimento (videosorveglianza, antintrusione ecc.). Pertanto, dovra essere garantita una alimentazione
in grado di scongiurare interruzioni di servizio su tutti gli ausiliari delle cabine; inoltre, dovra essere
mantenuta una riserva di energia a cui attingere in caso di lunghi fuori servizio (ad es.: manutenzioni,
gravi guasti, ecc.).

In ordine all’efficientamento energetico, si elencano alcuni esempi di possibili strategie (intese come
serie organizzate di procedure e di operazioni volte a conseguire risultati di efficienza energetica):

— Recuperi e risparmi energetici;

— Diversificazione delle fonti;

— Miglioramenti gestionali,

— Razionalizzazione degli usi finali.

In aderenza a quanto sopra descritto, si dovra tenere conto della possibilita di installare degli impianti
fotovoltaici per i quali si rendera necessaria prevedere a monte una serie di procedimenti finalizzati alla
produzione di energia elettrica:

— Calcoli di prefattibilita;

— Potenza di picco da installare;

— Taglia dell’impianto;

— Scelta dei moduli fotovoltaici;

— Valutazione dei fattori di layout (estensione; superfici di installazione; allaccio alla rete);

— Dimensionamento di base dell’inverter;

— Suddivisione in sottocampi,

— Definizione del layout preliminare (stringhe e moduli per stringhe);

— Verifica delle condizioni di funzionamento (temperature; ombreggiamento);

— Definizione dei componenti elettrici (Quadri CC, Quadri CA, Quadro interfaccia rete e/o consegna);
— Calcolo dei cavi;

— Calcolo delle strutture e delle superfici (verifiche di legge).

Per quanto concerne la rete di smaltimento acque reflue interna alla caserma, si prevede la divisione

delle acque nere da quelle bianche. A tal proposito si precisa che dovra essere predisposta una condotta
specifica per lo smaltimento delle acque reflue, opportunamente dimensionata e collegata alla rete
pubblica

Ove contemplato dal progetto, lo smaltimento e il recupero delle acque meteoriche dovra essere

realizzato per mezzo di reti specifiche dotate di vasche di raccolta dislocate e dimensionate in funzione

delle esigenze. Tale sistema potra assicurare, ove previsto e/o fattibile, il riutilizzo delle acque per
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esigenze quali, ad esempio, I’irrigazione delle aree verdi, sempre nel rispetto delle normative vigenti in
materia, ivi comprese quelle locali. In estrema sintesi, dovra essere progettato un impianto di raccolta,
depurazione e smaltimento delle acque di “prima pioggia” con stoccaggio e ridistribuzione delle acque
di “seconda pioggia”.

Il dimensionamento di questo impianto che dovra tener conto anche dell’indice di piovosita di zona,
sara effettuato nel corso dello sviluppo dei vari livelli di progettazione. La vasca di raccolta dovra essere
interrata e completata con i necessari sistemi (filtraggio/decantazione; gruppo di sollevamento con
elettropompa sommergibile; collegamenti idrici di ingresso/uscita/troppopieno e ogni altro accessorio
necessario al corretto funzionamento e controllo).

Inoltre, dovra essere previsto un adeguamento della rete di adduzione idrica in grado di servire tutti i

fabbricati presenti all’interno del sedime.

Nel caso di presenza di caldaie alimentate a gasolio, la progettazione dovra prevederne la sostituzione

con sistemi piu efficienti atti a garantire un risparmio energetico.

Ad ogni modo, tutti gli impianti delle strutture attualmente esistenti non soggette ad immediato

intervento, dovranno necessariamente essere verificati e adeguati alla normativa vigente, nonché

allacciati alle nuove/aggiornate reti di distribuzione.

La progettazione di ciascuna rete andra concertata con tutti gli Enti preposti e/o competenti; sara onere

e cura del progettista la predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla acquisizione dei dati

e alla richiesta di nuovi allacci e/o adeguamenti delle varie utenze.

In considerazione delle destinazioni degli immobili e delle esigenze connesse, si riporta di seguito un

elenco non esaustivo degli impianti da progettare:

— impianto elettrico interno ed esterno (FM, terra, emergenza, continuita);

— impianto di illuminazione interno ed esterno, mirando all’utilizzo di tecnologia a basso consumo
energetico;

— impianto fonia/dati al servizio delle postazioni di lavoro dei fabbricati;

— impianti speciali (antintrusione, videosorveglianza, citofono/interfono, tv, scariche atmosferiche
ove e se previsto, diffusione sonora);

— impianto di adduzione idrica;

— impianto idrico-sanitario;

— impianto di smaltimento delle acque, separato per bianche e nere, proveniente dai fabbricati;

— impianto di smaltimento delle acque meteoriche di piazzale, con apposito impianto di trattamento

acque di prima pioggia;

Pag. 54 di 56



— impianto antincendio (rilevazione fumi, segnalazione e allarme, impianto di spegnimento
automatico, illuminazione di emergenza, impianto idranti, estintori);

— impianto antiallagamento;

— impianto di raffrescamento e riscaldamento, e, per le zone destinate ad archivio, impianto di
deumidificazione e trattamento aria. Particolare attenzione andra posta nella progettazione di tali
impianti, mirando ad ottenere sistemi ad alta efficienza e basso consumo energetico (con utilizzo
di fonti rinnovabili), dotati di sistemi di regolazione per i singoli ambienti. Sara previsto il
trattamento dell’aria di climatizzazione e sistemi di recupero del calore;

— gruppo elettrogeno per garantire la continuita elettrica ai servizi essenziali;

— impianti per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili.

Inoltre, dovra essere curato I’iter di assoggettabilita dell’intervento alle verifiche dei VV.FF., degli

impianti/dotazioni antincendio necessari, cosi come previsti dalla normativa. Per tutti gli impianti, le

soluzioni tecnologiche da scegliere dovranno ricadere tra quelle atte a garantire bassi costi di

manutenzione e gestione.

4.7 Retidatie TLC

Tutti i fabbricati devono essere serviti da rete dati e TLC; ¢ necessario prevedere la presenza di cavidotti
dedicati che dalla sala server e permutazioni raggiungano I’armadio al quale verra attestata la fibra ottica
Indipendentemente dalla destinazione d’uso, tutti 1 fabbricati (salvo eventuali esclusioni) dovranno
essere dotati di telefoni e rete dati.

In ogni struttura adibita a uffici, officine, laboratori, ¢ necessario individuare dei locali tecnici
(auspicabilmente uno per piano) nei quali alloggiare gli apparati attivi di rete. Inoltre, tali locali

dovrebbero disporre di:

quadro di alimentazione elettrica indipendente con linea di alimentazione che preveda degli

apparati di continuita (UPS, gruppi elettrogeni, etc.);

impianto di raffrescamento o climatizzazione.

E’ necessario prevedere all’interno delle palazzine:

una colonna per il cablaggio verticale che colleghi tra loro 1 locali tecnici dei vari piani;

— delle canaline di distribuzione dei cablaggi TLC opportunamente affiancate al cablaggio elettrico
con accorgimenti tecnici/tecnologici atti a scongiurare le interferenze;

— posizionamento di “punti rete” in corrispondenza delle prese di alimentazione destinate alle

postazioni di lavoro.
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Sulla copertura della palazzina che ospitera la sala apparati principale (il cd. “centro stella”) ¢ necessario
prevedere un supporto per I’eventuale successiva installazione di antenne per ponti radio (struttura-
tralicciata) prevedendo anche la colonna di discesa dei cavi fino alla sala apparati.

Tutti i cablaggi devono essere in fibra ottica e, in alcune aree, capaci di rispondere a particolari requisiti
di sicurezza; per quanto delineato, per la progettazione delle info strutture sara necessario un

coordinamento con i1 competenti uffici del Ministero della Difesa.

5 STIMASOMMARIA RELATIVAAI LAVORI
Di seguito si riporta una tabella di riepilogo relativa alla stima sommaria dei lavori necessari ad attuare
I’ipotesi progettuale sopra descritta, calcolata sulla base di costi parametrici. Per i dettagli si rimanda al

documento allegato.

RIEPILOGO DEI COSTI
DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI [€]
AREA COMANDO 7.420.372,00
AREA ALLOGGIATIVA 27.572.000,00
AREA ADDESTRATIVA 3.268.000,00
AREA SPORTIVA - RICREATIVA 10.890.778,00
AREA LOGISTICA 25.880.980,00
DEMOLIZIONI 1.664.333,25
AREE COMUNI, OPERE A RETE, URBANIZZAZIONE 26.202.300,00
IMPORTO LAVORI 102.898.763,25

ELENCO DEGLI ALLEGATI
ALLEGATO A - Piano minimo delle indagini preliminari

ALLEGATO B — Stima economica di massima relativa ai lavori
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ALLEGATO “A” ALLA RELAZIONE TECNICA

PIANO DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Specifiche tecniche delle indagini geotecniche, geofisiche ed ambientali propedeutiche alla
progettazione e alla esecuzione della razionalizzazione del nuovo comprensorio “DALLA

CHIESA - PEROTTT” nell’ambito del progetto “CASERME VERDI”
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1. PREMESSA

L’intervento di razionalizzazione del comprensorio “DALLA CHIESA - PEROTTI”, all’interno del
progetto “Caserme Verdi”, prevede lavori di adeguamento e ammodernamento delle caserme
“DALLA CHIESA” e “PEROTTI” (ID 0737-0738) ubicate nel comune di Fossano, in provincia di
Cuneo, rispettivamente in Via Centallo n.4 e Via Angelo Pacchiotti n.3.

Il presente documento stabilisce 1 criteri minimi della campagna di indagine, dalla quale potranno
essere estrapolati i dati significativi per la progettazione strutturale.

Tale servizio include, inoltre, una serie sistematica di indagini finalizzate ad una caratterizzazione

preliminare del sito, al fine di accertare lo stato di qualita del terreno e delle acque di falda, e alla

caratterizzazione e classificazione dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati.

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti fabbricati.
» Edifici da adibire ad uffici, a servizio del comando e direzione delle diverse sezioni dei reparti
stanziati.
* Depositi, autorimesse, officine e quanto necessario a rendere i reparti efficienti ed operativi.
* Una nuova area addestrativa con locali da adibire ad aule didattiche per lo studio e
I’insegnamento teorico.
* Un campo polifunzionale coperto con spogliatoi e locali di servizio in adiacenza.
* Una piscina coperta con annessi locali di servizio ed uno spazio dedicato alla ristorazione.
» Campi sportivi diversificati e spogliatoi.
*  Altri edifici di vario genere.
Per una descrizione pitt completa dell’ipotesi di intervento si rimanda alle relazioni progettuali

specifiche e agli elaborati grafici di riferimento.

2. DESCRIZIONE GENERALE DEL BENE

Le caserme “DALLA CHIESA” e “PEROTTI” ospitano rispettivamente il 32° Reggimento Genio
Guastatori e il 1° Reggimento Artiglieria Terrestre da Montagna e sono separate fisicamente da via
Pacchiotti. La caserma “DALLA CHIESA” occupa una superficie di circa 56 ettari, di cui 37 ha circa
occupati da aree verdi. Nell’infrastruttura sono presenti 50 edifici per una superficie coperta pari a
circa 35.000 mq. La caserma “PEROTTTI” si estende su di una superficie di circa 15 ettari, di cui

30.000 mq coperti. I fabbricati presenti risalgono agli anni ’50.
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VIA PACCHIOTTI:
Tratto di strada da acquisire

Caserme “DALLA CHIESA-PEROTTI” - Stato di fatto

Nelle aree dell’intervento, ¢ prevista la realizzazione di nuovi edifici, la sostituzione di alcuni
fabbricati esistenti e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici che nella nuova

ipotesi progettuale mantengono la loro collocazione.
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Le indagini propedeutiche alle fasi di analisi e verifica delle strutture, nonché della caratterizzazione

delle terre e delle acque saranno condotte al fine di individuare i parametri richiesti dalle disposizioni

normative vigenti. Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcune

delle principali norme di riferimento:

Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321): Norme per la disciplina
delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica;

D. M. Infrastrutture Trasporti 17 gennaio 2018 (G.U. 20 febbraio 2018 n. 42 - Suppl. Ord.):
Aggiornamento delle Norme tecniche per le Costruzioni;

Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP. Istruzioni per I’applicazione dell’ Aggiornamento
delle “Norme tecniche per le costruzioni”

Eurocodice 7 — Progettazione geotecnica - ENV 1997-1.

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001): Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14
aprile 2006).

Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la
disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del
decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164” (G.U. n.183 del 7 agosto 2017).

Decreto Legislativo 16 marzo 2009 “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla
protezione elle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento” (G.U. n. 79 del 4
aprile 2009).

Circolare Min. LL.PP. 9 gennaio 1996, n. 218/24/3;

Circolare Min. LL.PP. 24 settembre 1988, n. 30483;

Circolare Min. LL.PP. 6 novembre 1967, n. 3797,

“Raccomandazioni sulla Programmazione ed Esecuzione delle Indagini Geotecniche”

pubblicate a cura della Associazione Geotecnica Italiana (A.G.1. 1977).
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4. INDAGINI E PROVE GEOTECNICHE, DI SITO E DI LABORATORIO, E GEOFISICHE
Tutte le indagini e le prove eseguite, esaurientemente illustrate, esposte € commentate ai sensi del
punto 6.2.1. del D.M. 17/01/2018, dovranno essere riportate in un fascicolo: “Indagini e prove
eseguite” obbligatoriamente allegato alla “Relazione Tecnica Geologica” che fornira tutti i
chiarimenti sull’interpretazione delle indagini eseguite, delle prove di laboratorio e della

modellazione del terreno eseguita.

In accordo a quanto prescritto dalle vigenti norme, precedentemente elencate, si prevede un numero
minimo di indagini e prove di tipo geotecnico e geofisico da considerare a completamento del piano
delle indagini da attuare nell’ambito dell’intervento in oggetto, con 1’obiettivo di raggiungere la
definizione del modello geofisico del sottosuolo per la determinazione dell’azione sismica di progetto
e di indagini e prove di laboratorio che caratterizzino 1’aspetto geo-meccanico del sottosuolo per il

volume significativo.

Preliminarmente dovranno essere individuati i sottoservizi presenti nell’area oggetto dell’intervento
(mediante ricerca cartografica presso gli Enti gestori), delle strutture, dei reperti archeologici e delle
cavita ubicate nel sottosuolo. Al termine della suddetta indagine preliminare dovra essere predisposta
una relazione che descriva i risultati ottenuti, e degli elaborati che dovranno essere restituiti in formato

CAD.

L’ubicazione di massima di tutte le indagini geognostiche ¢ riportata nell’elaborato grafico di seguito

illustrato, comunque soggetta a verifica in sito da parte del geologo e dell’esecutore. Tutti 1 punti di
indagine dovranno essere riportati su planimetria georeferenziata del sito da allegare alla relazione

geologica finale.
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LEGENDA
A Prove penciiometriche dinamiche DPSH

e

fei o gio continuo p

Pz Joggi
® installozione di Piezometie

continuo p

Indagini sismicha di suparficia passiva: HVSR
#=———s |ndagini sismiche di superficie aftive: MASW
e————= Indagini sismiche a rifrazione onde P

- Indagini sismiche ERT - Tamografia eleftrica

Caserma Dalla Chiesa - Schematizzazione delle tipologie di indagine previste.

Si ritengono compresi 1’allestimento delle apparecchiature (compreso il trasporto A/R di tutte le
strumentazioni necessarie), I’approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione (compresi il
carico, lo scarico e la revisione a fine lavori), il trasporto e I’installazione in corrispondenza di ciascun

punto di indagine, nonché qualunque onere relativo al viaggio del personale addetto.
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LEGENDA
Prove penatromatriche dinamicha DPSH

Sondaggi geognestici o carotaggio continus profondita 2/3 m
Sondaggi geognestici o carotaggio continua profandity 20 m
S

profondits 30 m

ondaggi geognostici a caro
installosione di Fiezometro

Indagini siemiche di suparficia possiva: HVSR.

e——= Indagini sismiche di superficie ffive: MASW
#=——= Indagini sizmiche o rifrazione onde P

~ Indagini sismiche ERT - Tamografio alettrica

Caserma Perotti - Schematizzazione delle tipologie di indagine previste.

4.1 Indagini geotecniche in sito
Al fine di definire la caratterizzazione stratigrafica, idrogeologica, morfologica e geotecnica del sito
oggetto dell’intervento, sara prevista I’esecuzione delle indagini di seguito elencate (in parentesi sono

indicati 1 parziali della caserma Dalla Chiesa e della caserma Perotti):

. N. 24 (16+8) sondaggi geotecnici utili a ricostruire la stratigrafia del terreno di diametro
presumibilmente pari a 101 mm, effettuati mediante rotazione a carotaggio continuo, con
I’impiego di rivestimenti metallici provvisori nei fori eseguiti, spinti sino alla profondita di 30
metri dal piano campagna ed attrezzati per 1’esecuzione delle prove di indagine. In ogni
perforazione saranno prelevati almeno n.2 campioni indisturbati (fustella Shelby e/o Osterberg
in acciaio inox di 88,9 mm), impiegando campionatori a pareti sottili spinti a pressione, a

profondita da definire in sito, ma comunque entro i 30 m dal p.c.

Si intende compreso il trasporto al laboratorio o nella sede dell’Ente appaltante dei 24 prelievi di
campioni di terreno indisturbati. Ogni singolo campione sara sottoposto ad un programma di
prove per I’identificazione delle proprieta fisiche e meccaniche, condotto da un laboratorio

geotecnico autorizzato.
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Si precisa che i 24 sondaggi sopra descritti dovranno essere effettuati tenendo conto delle seguenti

integrazioni.

- N. 18 (13+5) sondaggi geognostici a carotaggio continuo, di diametro 101 mm, spinti alla
profondita di 20 m.

- N. 6 (3+3) sondaggi geotecnici a carotaggio continuo, di diametro 101 mm, spinti alla
profondita di 30 m, dovranno essere attrezzati con piezometro a tubo aperto, di diametro
opportuno per il campionamento delle acque di falda, con rilevamenti periodici della quota
piezometrica. Si prevede l’installazione, entro il foro di sondaggio, di un piezometro
Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei tubi di collegamento e la formazione del
dreno e dei tappi impermeabili, con annessa posa in opera del terminale di protezione della
strumentazione in acciaio con coperchio e lucchetto per ciascuna installazione. Per ciascun
piezometro installato ¢ previsto un rilievo della falda acquifera eseguito con scandagli

elettrici, limitatamente al periodo di durata dei lavori di sondaggio.

Le carote estratte nel corso della perforazione verranno sistemate in apposite cassette catalogatrici (in
legno, metallo o plastica), munite di scomparti divisori e coperchio apribile a cerniera. Tali cassette,
di consistenza tale da essere trasportate ed impilate, hanno dimensioni di circa 1,0 x 0,5 x 0,1 m,
idonee alla conservazione di 5 m di carotaggio. Le carote coesive verranno scortecciate, le lapidee
lavate. Appositi setti separatori suddivideranno i recuperi delle singole manovre, riportando le quote
rispetto al p.c. Negli scomparti saranno inseriti blocchetti di legno o targhette adesive, a testimoniare
gli spezzoni di carota prelevati ed asportati per il laboratorio, con le quote di inizio e di fine di tali
prelievi. Sul fondo di ogni scomparto, su richiesta della direzione dei lavori, deve essere posto un
foglio di plastica trasparente (tipo polietilene) di dimensioni tali da poter essere anche risvoltato a
coprire e proteggere le carote, una volta sistemate nella cassetta catalogatrice. Sui bordi di ciascuna
cassetta verranno riportate le quote delle carote rispetto al piano campagna e sui coperchi verranno
applicate etichette adesive resistenti agli agenti atmosferici ed alle abrasioni contenenti i seguenti
dati.

- Committente.

- Lavoro.

- Sondaggio.

- Numero della cassetta.

- Quote (dam. ....am. ....).

- Data esecuzione.
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Le singole cassette verranno fotografate entro 24 ore dal loro completamento. Si richiede la completa
leggibilita di tutte le indicazioni esistenti sulla cassetta ed una visione chiara delle carote contenute.
Tale documentazione fotografica (in duplice copia) verra allegata nella relazione descrittiva dei lavori

finale o allo schema stratigrafico assieme agli eventuali negativi.

. N. 21 (16+5) prove penetrometriche dinamiche continue (SCPT) con penetrometro tipo pesante
e superpesante (DPH e DPSH) (ISSMEF-1988) eseguita con penetrometro provvisto di massa
battente 50-73 kg, corredato di dispositivo per lo sganciamento automatico, con altezza di
caduta pari a cm 75, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalita tecnologiche"
e "Norme di misurazione ANISIG", compreso I'onere della presentazione dei risultati e degli
elaborati grafici e del rapporto esplicativo. Si intende compresa 1’installazione dell’ attrezzatura
necessaria alle prove sopradescritte, in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso
I’onere dello spostamento da un foro al successivo, eseguita con le prescrizioni e gli oneri di

cui alle “Modalita tecnologiche” e “Norme di misurazione ANISIG”.

Ogni foro, al termine delle indagini, dovra essere richiuso procedendo al relativo riempimento con
materiale di risulta additivato con miscela cementizia. Al fine di evitare manomissioni esterne e per
permettere I’esecuzione dei controlli periodici e delle varie letture, qualora il foro di sondaggio debba
essere ispezionabile e/o risultare necessario per I'installazione della strumentazione geotecnica, si
dovra provvedere alla sistemazione della bocca del foro al piano campagna. Si dovra installare una
flangia in ferro zincato con chiusura di sicurezza oppure, nel caso in cui la situazione locale lo
richieda, si dovra provvedere alla formazione di un adeguato pozzetto in muratura o in conglomerato

cementizio corredato di chiusino carrabile secondo le indicazioni della direzione dei lavori.

E prevista durante tutte le fasi di sondaggio (installazione cantiere, perforazione, cementazione, ecc.)
la presenza costante di un geologo, con il ruolo di assistente di cantiere e di direttore del lavori, per

I’intera durata del sondaggio.

Si intendono compresi il trasporto e I’approntamento delle attrezzature per i sondaggi geotecnici,
dalla sede appaltante al cantiere, il carico, lo scarico, I’installazione delle attrezzature in ciascun punto
di indagine, nonché il personale necessario all’esecuzione delle perforazioni. Sono, inoltre, compresi,
il prelievo dei campioni, la loro corretta conservazione e la spedizione degli stessi al laboratorio
geotecnico per le analisi, corredata, tramite apposita distinta, di tutte le informazioni necessarie alla

univoca individuazione del campione.
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4.2 Indagini geofisiche
Al fine di caratterizzare il sito in fase dinamica, ovvero verificare la possibilita di fenomeni di
amplificazione nel caso di azione sismica, sara prevista I’esecuzione delle seguenti indagini sismiche,

attive e passive:

. N. 9 (5+4) prospezioni sismiche MASW (MultichannelAnalisys of SurfaceWaves — Analisi
multicanale delle onde superficiali), in onde di Rayleigh (componente verticale) utilizzando
sismografi ad alta precisione ed a segnale incrementale, con energia di impulso fornita
dall'impatto di massa battente e/o di esplosivo e/0 massa accelerata (circa 2000 Joule).

Si prevede I’utilizzo di 24 geofoni geofoni verticali a bassa frequenza (4,5 Hz), con almeno due
registrazioni per ogni stendimento, comprensiva dell'interpretazione ed elaborazione dei dati
con profilo verticale di velocita dell'onda "S", e determinazione del parametro Vseq-Vs30, per
la caratterizzazione areale del sito in fase dinamica e la determinazione della sismostratigrafia
rispetto alle onde di taglio (Vs) al fine di individuare il valore dello stimatore VS equivalente.
L’ipotesi di ubicazione delle prove ¢ riportata indicativamente nella planimetria allegata.

. N. 9 (5+4) misure di microtremori (HVSR) di almeno 30’ cad., effettuata utilizzando un sistema
di acquisizione tri-direzionale costituito da sensori di tipo velocimetrico caratterizzato da
sufficiente sensibilita e frequenza propria non superiore a 2 Hz. La misurazione sara effettuata
con apparato di registrazione dotato di grande dinamica (dell'ordine dei 24 bit equivalenti) e
basso rumore elettronico. La registrazione dovra essere con frequenza di campionamento
compresa fra 128 e 512 Hz e durata di almeno 20 minuti. Si intende compresa 1'elaborazione
dei dati mediante software apposito, con la restituzione della funzione H/V e relativo intervallo
di confidenza.

. N. 6 (4+2) indagini sismiche a rifrazione ad onde di compressione (onde P) o di taglio (onde S)
eseguita con sismografo a 24 canali su basi da 24 geofoni con 5 tiri interni e 2 esterni, compresa
I’elaborazione dei dati con tecnica tradizionale e il rilievo topografico, stendimento con distanza
intergeofonica con distanza da 5,01 m a 10,00 m, per un totale complessivo di 300 mt.

. N. 8 (6+2) indagini sismiche ERT-Tomografia elettrica (a corpo), compresa 1’elaborazione dei

dati ed il rilievo topografico dei centri di misura impianto del cantiere.

Si intendono compresi il trasporto e I’approntamento delle attrezzature per le indagini geofisiche dalla
sede appaltante al cantiere, il carico, lo scarico, I’installazione delle attrezzature in ciascun punto di

indagine, nonché il personale necessario al funzionamento degli strumenti di rilevazione.
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4.3 Analisi e prove di laboratorio
Per mezzo dei campioni indisturbati, prelevati durante le perforazioni a carotaggio continuo
precedentemente descritte, dovranno essere effettuate le analisi e prove di laboratorio geotecnico di

seguito specificate.

*  Analisi granulometrica mediante vagliatura, per via umida, con lavaggio degli inerti, compresa
la determinazione degli indici granulometrici caratteristici;

*  Determinazione del limite di liquidita e plasticita;

* Determinazione del peso specifico assoluto dei grani (media di n. 2 determinazioni);

e  Determinazione del contenuto di acqua allo stato naturale;

e Determinazione del peso di volume allo stato naturale (/peso specifico apparente) su provino
avente diametro inferiore o uguale a 40 mm;

* Determinazione della porosita (indice dei vuoti) per confronto di masse volumiche;

* Prova di compattazione AASHTO modificata (AASHTO Designation T180 — 74 ¢ ASTM
Designation D1557 - 78), con almeno 5 punti di determinazione della curva densita
secca/contenuto d'acqua e determinazione del peso di volume (o specifico apparente) massimo,
ottenuto mediante vibrazione con tavolo vibrante;

* Prova di consolidazione edometrica ad incrementi di carico controllati (IL) su provini aventi
diametro da 40 a 100 mm, con il mantenimento di ogni gradino di carico per un intervallo di
tempo minore di 2 giorni, con pressione massima compresa tra 30 e 50 kg/cm?, per un numero di
8 incrementi nella fase di carico e 4 nella fase di scarico, compresa la misura e il calcolo di
almeno 5 valori del modulo edometrico, la determinazione dei coefficienti di consolidazione (cv),
di permeabilita (k) e di compressibilita (av) e la preparazione dei diagrammi cedimento. Si
intende compreso il calcolo e la preparazione del diagramma log Eed — log av per ogni prova
edometrica;

e Determinazione della pressione di rigonfiamento, a rigonfiamento impedito, mediante
apparecchio di tipo edometrico con incrementi di carico controllati inferiori o uguali a 0.25
kg/cmq;

*  Prova triassiale consolidata drenata (CD) su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm
ed altezza inferiore o uguale a 80 mm, eseguita senza saturazione preliminare per mezzo di "Back

Pressure".

La Relazione Geologica e di Modellazione Sismica con Analisi della Risposta Sismica secondo le

condizioni di sito, effettuate al fine di ottenere gli spettri di risposta elastici per il sito in oggetto,
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dovra essere redatta sulla base dei risultati delle indagini e prove, rispondenti alle prescrizioni delle

nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.

5. INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE DI
FALDA

Lo scopo principale della campagna di indagine dovra essere la verifica dello stato di qualita dei
terreni e delle acque presenti nelle aree destinate alla realizzazione degli interventi. L’ attivita consiste
in indagini dirette, comprendenti il prelievo e 1’analisi chimica di campioni di terreno e acqua, a cui
dovra far seguito il confronto dei dati analitici con i1 limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006, con
riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito.

I punti di indagine dovranno essere ubicati in modo da consentire un’adeguata caratterizzazione dei
terreni e delle acque, tenendo conto della posizione dei lavori in progetto e della profondita di scavo.

Si precisa che 'ubicazione e il numero di punti di indagine potra subire modifiche in qualunque

momento, qualora si ritenga necessario lo studio e ['analisi di specifiche aree che, a seguito di

sopralluoghi, si rilevino di interesse. Tutte le posizioni dei singoli punti di sondaggio dovranno essere

individuate a seguito di attenta verifica, tenendo conto, in particolare, della presenza di tutti i possibili

sottoservizi, delle restrizioni logistiche e dei riflessi sulla sicurezza degli operatori.

Al fine di indagare lo stato di qualita dei terreni e delle acque presenti nelle aree oggetto di intervento,
si prevede un piano di indagini indicativo, illustrato nel seguito.

Si precisa che tale campagna viene definita preliminare in quanto, durante lo svolgimento, potrebbe

subire variazioni o integrazioni in funzione degli esiti raggiunti.

. N. 48 (27+21) perforazioni ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo.
Si precisa che le indagini dovranno essere condotte tenendo conto della seguente ripartizione:
- N. 24 sondaggi a carotaggio continuo, gia precedentemente descritti al fine di ricostruire la
caratterizzazione stratigrafica del sito, spinti ad una profondita massima di 30 m (per una
precisa descrizione si rimanda ai paragrafi di riferimento).

- N. 24 sondaggi a carotaggio continuo con profondita di 2,00 m.

Per ognuna delle 24 perforazioni di profondita fino a 20/30 m dovranno essere prelevati n. 3 campioni
rimaneggiati, e loro conservazione entro contenitori trasparenti chiusi ermeticamente, compreso il
trasporto al laboratorio o nella sede dell’Ente appaltante.
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Si precisa che i campioni dovranno essere prelevati al fine di indagare preliminarmente lo strato
superficiale “top soil” (campione 1 — ad una quota compresa tra 0-1 m dal p.c.), quindi lo strato del
fondo scavo, zona insatura, (campione 2 - presumibilmente a quota -4,00 m dal p.c., salvo modifiche
da valutare in fase di esecuzione). Inoltre dovra essere indagato almeno un altro strato (campione 3)

posto in posizione intermedia rispetto ai precedenti (“frangia capillare™).

Per ognuna delle 24 perforazioni di profondita fino a 2 m dovranno essere prelevati n. 2 campioni
rimaneggiati, uno per ogni metro di profondita, e loro conservazione entro contenitori trasparenti

chiusi ermeticamente, compreso il trasporto al laboratorio o nella sede dell’Ente appaltante.

Su ogni campione si dovra effettuare un’analisi chimica di caratterizzazione del terreno al fine di
verificare lo stato di qualita. Si dovra tener conto di quanto specificato nelle tabelle 1a e 2b riportate
negli allegati del D.Lgs. 152/2006, parte IV, titolo V (Set di parametri minimale, come definito dalla
Tab 4.1 Allegato 4 del DPR 120/2017 - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento

delle qualita ambientali, compreso il parametro amianto, escluso BTEX, e IPA).

Al fine della caratterizzazione delle acque e previo trattamento preliminare del campione
(distillazione, estrazione, concentrazione), si dovra effettuare il controllo dei seguenti parametri sui

campioni prelevati dai piezometri precedentemente installati.

e cianuri liberi-colorimetria;

* fluoruri (cromatografia ionica);

* pH - potenziometria;

* conducibilita - potenziometria.; nitritri-spettrofotometria (UV/VIS).
* solfati-cromatografia ionica;

* idrocarburi totali-spettrofotometria IR;

* composti alifatici alogenati-gascromatyografia.

Al termine delle analisi di laboratorio dovra essere redatta una relazione tecnica della campagna di
indagini preliminare in sito, in cui verranno mostrate le tipologie di saggi eseguiti e la relativa

ubicazione.

Qualora 1 risultati delle analisi condotte sulle acque e sui terreni superassero 1 valori limite di

Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) imposti dal D.Lgs. 152/2006, sara necessario
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predisporre ulteriori analisi per la redazione di un Piano di Caratterizzazione al fine di verificare le
Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR). Tutte le successive indagini dovranno essere condotte ai

sensi del citato decreto e nel rispetto delle direttive vigenti.

6. GESTIONE DEI RIFIUTI

Nel rispetto della normativa vigente in materia, dovra essere conferito il materiale di risulta delle
indagini sopra indicate presso discariche autorizzate, previo test di cessione necessario alla
caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti,
compresa ’attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalita di smaltimento/recupero, per

ciascun campione, escluso i materiali contenenti amianto.

Si precisa che qualunque onere di smaltimento ¢ a carico dell’ Aggiudicatario.

7. CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALIL PROPEDEUTICHE
ALLA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

Oggetto dell'appalto ¢ l'affidamento delle indagine di caratterizzazione e di classificazione dei

materiali presenti negli edifici che saranno demoliti (vds. Tavv. PO3A e PO3B).

11 contraente dovra:

* Individuare, catalogare e computare i rifiuti che saranno prodotti dallo smantellamento
/demolizione dei fabbricati ed acquisire i codici CER dei diversi materiali di risulta;

» specificare 1 relativi oneri per lo smaltimento/recupero degli eventuali rifiuti;

* individuare I'ubicazione dei siti idonei per il recepimento e smaltimento di tutti i rifiuti
oggetto di demolizione;

* gpecificare i relativi oneri per lo smaltimento/recupero dei rifiuti derivanti dalla demolizione.

L attivita riguarda 1’ispezione e I’esame dei fabbricati che saranno oggetto di demolizione, al fine di
classificare e caratterizzare i materiali di costruzione ed individuare la presenza di materiali
potenzialmente contenenti amianto o comunque inquinanti, sui quali effettuare le opportune

campionature ed analisi.

e N N e

relazione tecnica descrittiva delle indagini svolte, che illustri compiutamente 1’esito delle ispezioni,
la natura e la posizione dei materiali individuati e che contenga il riepilogo di tutte le informazioni

raccolte in apposite schede aventi come contenuto minimo quello di cui all’allegato 5 del D.M.
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06.09.1994. Sui materiali potenzialmente nocivi cosi individuati dovra poi essere effettuata I’ attivita
di campionamento ed analisi al fine di accertare la presenza o meno di amianto o di materiali

comunque inquinanti come previsto dalla normativa di settore.
L’attivita comprendera le seguenti operazioni:

- carotaggio, eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo di
campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio: su muratura di tufo, mattoni
e simili:, di diametro @ foro 40 =~ 60 mm;

- campionamento ed analisi dei materiali prelevati, con rilascio di certificazione da parte di
laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello
smaltimento;

- campionamento ed analisi dei materiali sospetti, finalizzati alla presenza di amianto, come
previsto dalle metodiche di legge in materia, compresi e compensati i seguenti oneri: prelievo
di una piccola aliquota del materiali, che sia sufficientemente rappresentativo e che non
comporti alterazioni significative dello stato del materiali in sito; inserimento immediato del
campione in una busta di plastica ermeticamente sigillabile; segnalazione del punto di prelievo
sul materiale mediante apposizione di un contrassegno indicante data, modalita e operatore;
riparazione con adeguati sigillanti/incapsulanti del punto di prelievo e pulizia accurata con
panni umidi di eventuali residui; compilazione di una scheda di prelievo con tutte le
informazioni necessarie, da allegare al campione; trasmissione diretta del campione, della
scheda di prelievo e della documentazione fotografica al laboratorio autorizzato incaricato delle
analisi; rilascio di certificato analitico indicante l'esito delle determinazioni effettuate con

specifica e chiara indicazione della presenza o meno di amianto

L’attivita di campionamento ed analisi dei materiali verra eseguita su edifici “tipo”, rappresentativi
di tutti i fabbricati oggetto di demolizione, scelti per tipologia edilizia (vds. Tavv. PO3A e PO3B): uno
per gli edifici 58 (fabbricati diroccati), uno per gli edifici tipo “magazzino” (nn. 71,76,87,103,104) e
I’edificio n. 69 (Mensa).

I fabbricati sui quali effettuare le indagini di caratterizzazione dei materiali dovranno essere
individuati dall’operatore economico in accordo con il rappresentante all’uopo incaricato dalla

Stazione Appaltante.

Vengono di seguito elencati, in maniera non del tutto esaustiva, gli elementi da sottoporre ad indagine

di caratterizzazione e classificazione con I’attribuzione del codice CER preventiva alla demolizione:

» copertura dei fabbricati e solai presenti;
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* guaine bituminose e materiali per isolamento;

e coibentazioni, materiale isolante di tubazioni idrauliche;

e vetro, vetrate;

e corpi illuminanti;

e quadri elettrici, interruttori elettrici, cavi elettrici;

* porte, infissi, serrande metalliche;

* pareti/pannelli di tamponatura;

» discendenti pluviali, canali scolo, canne fumarie, grondaie;

e canali interni.

Resta stabilito che viene demandata all’operatore economico la valutazione di ulteriori eventuali

materiali/manufatti di altra natura che richiedano la catalogazione, con particolare riguardo a quelli

contenenti amianto.

I campioni raccolti e debitamente confezionati dovranno essere consegnati ad un Laboratorio

d’analisi accreditato che (utilizzando la tecnica pill appropriata al tipo di materiale campionato)

provvedera a caratterizzare e classificare il rifiuto attribuendo il corretto codice CER.

E’ onere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la

prestazione richiesta.

Ad integrazione di quanto sopra, resta inteso che 1’operatore economico ¢ tenuto a:

eseguire, in linea con le procedure stabilite dalla normativa vigente al momento di
sottoscrizione del contratto, I’indagine di caratterizzazione e di classificazione dei rifiuti
derivanti dalle attivita di demolizione in questione, provvedendo all’attribuzione del

rispettivo codice CER;
per ogni tipologia di rifiuto stimarne la quantita;

individuare 1’ubicazione di almeno due siti idonei per il recepimento e smaltimento di

ciascun genere di rifiuto;

specificare gli oneri per il carico, il trasporto e I’indennita di conferimento a discarica di

tutti 1 materiali catalogati.

Valutazione presenza amianto
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Si prevede una valutazione visiva ed, in caso di sospetta presenza di amianto su coibentazioni,
tubazioni, ecc., il campionamento dei manufatti stessi; i punti di prelievo saranno evidenziati con

della vernice blu e saranno numerati progressivamente.

In ogni caso si eseguiranno, a livello precauzionale, un numero significativo di indagini nelle strutture

da demolire al fine di valutare I’eventuale contaminazione di fibre aerodisperse.

I prelievi verranno effettuati se necessario con 1’utilizzato di un trabattello a norma del tipo EN 1004
e/o idonea piattaforma autosollevante a motore e uso di attrezzature manuali (taglierini, pinzette,
pompe airless, ecc.) e prodotti specifici (incapsulanti vinilici, inertizzanti, ecc.). Il personale
incaricato di provvedere al prelievo dei campioni sara abilitato all’uso delle suddette attrezzature
(attestati di partecipazione a corsi di formazione specifici) e dotato di tutti i Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) e di 3" categoria (con specifica formazione individuale) quali: sistemi anticaduta
(imbragature di sicurezza), protezione per le vie respiratorie (maschere con filtro), occhiali, guanti,

scarpe antinfortunistiche, tute in tyvek.

I campioni cosi raccolti e debitamente confezionati, saranno consegnati successivamente al
Laboratorio d’Analisi accreditato, che, utilizzando la tecnica di Microscopia Ottica a Contrasto di

Fase (MOCF), provvedera a caratterizzare e classificare il rifiuto attribuendo il corretto codice CER.
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STIMA DEI COSTI DI ESECUZIONE DELLE INDAGINI

L’ importo complessivo delle indagini e delle prove ¢ pari a 351.622,27 €, comprensivo delle seguenti

vOcCi:

Indagini geotecniche in sito

Indagini geofisiche

Prove geotecniche di laboratorio

Indagini e prove finalizzate alla caratterizzazione del terreno
Indagini e prove finalizzate alla caratterizzazione delle acque di falda

Indagini ambientali di caratterizzazione e classificazione dei materiali edili.

Gli importi relativi ai costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono pari a 1.182,46 €.

Tutti gli importi sopra indicati non comprendono iva e gli oneri di legge previsti. Per le attivita di tipo

professionale si ¢ fatto riferimento alle relative tariffe nazionali.

Le voci di prezzo utilizzate ai fini del calcolo dell’importo sono state desunte dai seguenti prezzari:

Prezziario LL.PP. Regione Piemonte edizione 2021;

Prezzario LL.PP. Regione Lombardia edizione 2021;

Prezzario LL.PP. Regione Abruzzo edizione 2021;

Prezzario LL.PP. Regione Toscana edizione 2021;

Prezzario LL.PP. Regione Basilicata edizione 2020 — Emergenza Covid.

Prezzario DEI edizione 2019.
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PLANIMETRIE INDAGINI GEOGNOSTICHE
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C/)SERMQ/WV(V COMANDO INFRASTRUTTU RE Razionalizzazione del comprensorio “Dalla Chiesa - Perotti” nell’ambito del progetto “Caserme Verdi”
l=ESERCITO*

Ufficio Realizzazione Grandi Infrastrutture ‘ Comune di Fossano

LEGENDA

Prove penetrometriche dinamiche DPSH

Sondaggi geognostici a carotaggio continuo profondita 2/3 m ¥

Sondaggi geognostici a carotaggio continuo profondita 20 m

Sondaoggi geognostici o carctaggio continuo profonditd 30 m
installozione di Piezometro

Indagini sismiche di superficie passive: HVSR
e——— |ndagini sismiche di superficie attive: MASW
e———= Indagini sismiche a rifrazione onde P

+~ Indagini sismiche ERT - Tomografia elettrica

TAVOLE GRAFICHE Caserma “Dalla Chiesa” - 32° Reggimento Genio Guastatori PO6A - Indagini preliminari

Scala

Data
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GO

SERMé\/c/wv(\; COMANDO INFRASTRUTTURE
{~ESERCITO*

Ufficio Realizzazione Grandi Infrastrutture

Razionalizzazione del comprensorio “Dalla Chiesa - Perotti” nell’ambito del progetto “Caserme Verdi”

Comune di Fossano

LEGENDA

A Prove penetrometriche dinamiche DPSH

Sondaggi geognostici a carotaggio continuo profondita 2/3 m

Sondaggi geognostici a carotaggio continuo profondita 20 m

Sondaggi geognostici o carotaggio continuo profondita 30 m
installozione di Piezometro

Indagini sismiche di superficie passive: HVSR

Indagini sismiche di superficie oftive: MASW

Indagini sismiche a rifrazione onde P

Indagini sismiche ERT - Tomografia elettrica

TAVOLE GRAFICHE

Caserma “Perotti” - 1° Reggimento Artiglieria da montagna

PO6B - Indagini preliminari

Scala

Data
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ALLEGATO “B” ALLA RELAZIONE TECNICA

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
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Area

Superficie ingombro

funziona Id Descrizione NUOVA Destinazione d'uso | N. piani plaibta [rme] H [m] Volume [mc] Intervento Prezzo [€] U. di M. | Quantita Totale [€]
le
1° Rgt art. mont.
MANUTENZIONE
- . o
10 UFFICI CDO RGT | Uffici Comando di Rgt (1° Rgt) 2,00 612,00 9,74 ST AR 500,00 mq 1.224,00 979.200,00,
32° Rgt g. gua.
MANUTENZIONE
i i o
13 UFFICI CDO RGT | Uffici Comando di Rgt (32° Rgt 2,00 1.370,00 9,74 13343800 oo ORDINARIA 800,00 mq 2.740,00 2.192.000,00
12 Rgt art. mont. - . 7 MANUTENZIONE
14 UFFICI coo et | UMfic Comando diRgt (1° Rgt) 2,00 915,00 9,74 BI1ZA0| AR 800,00 mq 1.830,00 1.464.000,00
32° Rgt g. gua. : =
17 1° Rt art. mont. Uﬁ?g'zfokmtaﬂ‘ian't;{gt 2,00 950,00 11,00 10.450,00 g'%%gﬁlmi goo00| mq 2.296,34 1.837.072,00
UFFICI CDO RGT el
MANUTENZIONE
° o °
19 Cappella (32° Rgt) Cappella (32° Rgt/1° Rgt) 1,00 230,00 8,30 LIDI00| o ROINARIA 600,00 mq 230,00 138.000,00
MANUTENZIONE
o o °
21 Buvette (32° Rgt) Buvette (32° Rgt/1° Rgt) 1,00 305,00 4,00 122000 o CROINARIA 800,00 mq 305,00 244.000,00
52 Piazzale alzabandiera Piazzale alzabandiera 5.360,00 NESSUN INTERVENTO
[ ATed MONOTero. ar
caduti Area monumento ai caduti
2 {ex stazione CC di {ex stazione CC di add to) 147000 NESSUNLINTERVENTO
dd o)
Gorpo diguardiace Corpo di guardia, ingresso
G ingresso principale al R A1 1,00 333,00 3,00 999,00 |NUOVA COSTRUZIONE| 1.700,00| mq 333,00 566.100,00,
¥ carrabile/pedonale
NUOVOo COMprensorio
ASC per VFP( 32° < e i
Alloggi, servizi igienici, aree MANUTENZIONE
24 Rgt) ot 4,00 1.218,00 17,90 280220] s ORDINARIA 1.000,00] mq 4.872,00 4.872.000,00
ASC per SPE (32° Rgt)| Alloggi, servizi igienici, aree MANUTENZIONE
32 it 4,00 1.218,00 17,90 280220| s oROINARIA 1.000,00 mq 4.872,00 4.872.000,00
ASC per SPE Alloggi, servizi igienici, aree MANUTEN ZIONE
61 o 1,00 2.903,00 5,00 LASI5 00| o SR D M ARTA 1.000,00 mq 2.903,00 2.903.000,00
Alloggi, servizi igienici, aree MANUTENZIONE
62 ASC per SPE o 1,00 2.903,00 5,00 1451500 oo RDINARIA 1.000,00| mq 2.903,00 2.903.000,00,
Alloggi, servizi igienici, aree MANUTENZIONE
63 ASC per SPE ol 1,00 2.903,00 5,00 1451500]  qpacprmaria 1.000,00 mq 2.903,00 2.903.000,00
Alloggi demaniali . i o MANUTENZIONE
64 (ASI/AST) Alloggi, Servizi Igienici 1,00 2.903,00 5,00 14.515,00 STRAORDINARIA 1.000,00 mq 2.903,00 2.903.000,00|
Alloggi demaniali g e 1o MANUTENZIONE
65 (ASI/AST) Alloggi, Servizi Igienici 1,00 2.903,00 5,00 14.515,00 STRAORDINARIA 1.000,00 mq 2.903,00 2.903.000,00|
Alloggi demaniali i o i MANUTENZIONE
66 (ASI/AST) Alloggi, Servizi Igienici 1,00 2.903,00 5,00 14.515,00 STRAORDINARIA 1.000,00 mq 2.903,00 2.903.000,00|
y . MANUTENZIONE
68 Foresteria Foresteria 1,00 410,00 4,00 L6000 o EINARIA 1.00000] mq 410,00 410.000,00]
MANUTENZIONE
7 Palestra AIC Palestra AIC 1,00 $65,00 8,00 6.920,00 AR 800,00 mq 865,00 692.000,00,
Magazzino minuto : < 2 MANUTENZIONE
12 manteriments Aula magna, aule polifunzionali 1,00 282,00 6,50 1.833,00 STRAORDINARIA 800,00 mq 282,00 225.600,00|
Magazzino minuto - g 3 MANUTENZIONE
15 i amberionis Aula magna, aule polifunzionali 1,00 248,00 6,50 1.612,00| STRAORDINARIA 800,00 mq 248,00 198.400,00
o . y
= Magazzino minuto : 5 2 MANUTENZIONE
E 16 e —— Aula magna, aule polifunzionali 1,00 810,00 6,50 5.265,00| STRAORDINARIA 800,00 mq 810,00 648.000,00
o
=
s Corpo di guardia, Uffici _— s MANUTENZIONE
it B
5 20 FOD (32° Rgt) uffici OED, Aule didattiche EOD 2,00 545,00 8,00 AB6000) SR ain 800,00 mq 1.090,00 $72.000,00,
< . £
o Poligono coperto Poligono coperto MANUTEN ZIONE
E 25 R (32° RgH/1° Rgt) 1,00 1.310,00 6,30 8.253,00 SRTINARTL 400,00 mq 1.310,00 524.000,00
57 Area poligono B.A M. Area poligono B.A.M. 3.775,00 NESSUN INTERVENTO
58 Fabbricati diroccati Fabbricati diroccati 1,00 2.650,00 4,00 10.600,00 NESSUN INTERVENTO
5 CAGSM ety Agdesg'm Ginnieo 1,00 3.990,00 NUOVA COSTRUZIONE|  108.00000| acorpo | 2.990,00 108.000,00, _
oL 3.268.000,00 €
Sala museale MANUTENZIONE
67 fupemen nsee il Sala museale 1,00 410,00 4,00 164000 oo CRDINARIA 800,00 mq 410,00 328.000,00
MANUTENZIONE
70 Palestra Palestra 1,00 1.295,00 5,00 647500]  op s ORDINARIA g00,00 mq 1.295,00 1.036.000,00
83 Campi sportivi 1 campo calcio a 5 1,00 970,00 NESSUN INTERVENTO
Campo calcio da 11 Campo calcio da 11 +pista
89 +pista atletica-+ir burne atletica+ribune 1,00 14.280,00 NUOVA COSTRUZIONE| 695.973,00 acorpo 1,00 695.978,00|
I Eampa polfunziole Campo pellfuizknale, 1,00 1.676,00 NUOVA COSTRUZIONE 1.200,00] mgq 1.676,00 2.011.200,00
coperto spogliatol, servizi igienici
% J Piscina coperta Ml 6yl eyl 1,00 2.750,00 NUOVA COSTRUZIONE 1.400,00 mq 2750,00 3.850.000,00
= spogliatoi, bar
=
<
=] K Campi sportivi 2 campi tennis 1,00 642,00 NUOYA COSTRUZIOME|  30.000,00 €| a corpo 2,00 60.000,00
=
=4
[
e L Campi sportivi 2 campi padel 1,00 200,00 NUOVA COSTRUZIONE 30.000,00 €] acorpo 2,00 60.000,00
B
g
% M Area commerciale Negozi 1,00 450,00 NUOVA COSTRUZIONE| 1.200,00 mq 450,00 540.000,00
<
[}
S
N Pizzeria-ristorante Pizzeria-ristorante 1,00 895,00 NUOVA COSTRUZIONE 1.600,00 mq 895,00 1.432.000,00
0 Sala polifunzionale Sala polifunzionalke 1,00 383,00 NUOV A COSTRUZIONE| 1.200,00 mq 383,00 459.600,00|
Q Spogliatoi Spogliatoi, servizi igienici 1,00 408,00 NUOY A COSTRUZIOME 1000000 mq 408,00 408.000,00
92 FABBRICATO pozzo 1,00 NESSUN INTERVENTO
Uffici, Aule didattiche, Servizi IN FASE DI
H Ao igienici, Refettorio 1 COSTRUZIONE
v Area fithess outdoor Area fitness outdoor 200,00 RILOCAZIONE 10.000,00|

10.890.778,00 €
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DEMOLIZIONI

Superficie

Id Descrizione NUOVA Destinazione d'uso | N. piani ingombro pianta H[m] Volume [mc] Intervento Prezzo [€] U.di M. | Quantita Totale [€]
[ma]
1| Magazino (320 Rgty |C9 21 iﬁ::ger:iarg:im miRe 1,00 650,00 650 R 600,000 mg 650,00 390.000,00
2 Magazzini (32° Rgt) Magazzini casermaggio 1,00 578,00 6,50 3.757,00 ;ﬂ%ﬁgﬂggi 600,00 mqg 578,00 346.800,00
3 Magazzino (32° Rty | MERZNI ca:g[r)"aggb' AL, 1,00 658,00 6,50 4.277,00 ;ﬂ%’:ﬁﬂmi 600,00 mq 658,00 394.800,00
4 Magazzino (32° Rgt) Magazzino (32° Rat) 1,00 391,00 6,50 2.541,50 ;ﬂ%’:ﬁﬁfﬁi 600,00 mg 391,00 234.600,00
5 Magazzino (32° Rgt) Magazzino (32° Rat) 1,00 658,00 6,50 4.277,00 ;ﬂ%’:ﬁﬁmi 600,00 mg 658,00 394.800,00
6 Magazzino (32° Rgt) Magazzino (32° Rgt) 1,00 66,00 3,50 231,00 ;ﬁ%’:ﬁﬁmi 600,00 mg 66,00 39.600,00
9 Faeir;:::igzz%i eRgt e I”fg;eéztz if;sgtgia 2,00 612,00 10,00 6.120,00) ;ﬂ%f&ﬂfgi 800,00 mq 1.224,00 979.200,00
e me”eé;tz)o L N"E(r;ez’ok:;gatl}f ougzgi;armi 2,00 917,00 10,00 sazom0| OB TIE 800,00 mq 1.834,00 1.467.200,00
Lavanderia g Lavanderia e magazzino MANUTENZIONE
18 magazzino (32° i e 1,00 230,00 6,50 e W ey 800,00 mg 230,00 184.000,00
Rgt/1° Rgt)
2 Mensa (32° Rgt) Mensa (32° Rgt/1° Rgt) 1,00 2.460,00 7,00 17.220,00 ;ﬂ%f&ﬂfgi 800,00 mg 2.460,00 1.968.000,00
» magmi”:{g'vgma (322 Magazzi M‘;r;a) (327 Rgt1® 1,00 1.130,00 3,50 3.955,00) ;ﬂ%ﬁ;ﬁmi 600,00 mq 1.130,00 678.000,00
27 A”m"":{‘j)a (32° | parcheggio coperto (32° Rgt) 1,00 1.570,00 6,50 10.205,00] ;ﬂ%ﬁgﬂmi 600,000 mq 1.570,00 942.000,00
28 | Magazino (32° Rgt) Maﬂiﬁi:i‘:z;"z?gs:a('ngg;g’ £ 1,00 683,00 6,50 4.439 50| NESSUN INTERVENTO
29 30 Ri?;;f:;;’;gg;g"i Ri(s;;‘;e:gat;"l‘i”rig;“i 1,00 172,50 4,00 480,00 ;ﬂ%f&ﬂg:i 600,00 mg 172,50 103.500,00
39 | Magazino (32° Rgty 211%‘::;"9;9?2;?:; 1,00 871,00 8,30 7.229,30 ;ﬁéﬁ:ﬁﬁi 600,000 mq 871,00 522.600,00
40 Magazzino (32° Rgt) Eligeargiar;’gi‘fg;?g‘;; 1,00 846,00 830 7.021,80 gﬂ%f&ﬂmi 600,00 mq 846,00 507.600,00
492 Tem(':z";'lgga;””i " oh;?;ziiﬁf?;zzigkgt) 1,00 632,00 5,00 3.160,00| NESSUN INTERVENTO
49b Te”?;ZT:g;SZi”i " m;?;igff‘?;ﬂ?;gt) 1,00 632,00 5,00 3.160,00| NESSUN INTERVENTO
so | Tenda ?zfgtc)ina (27 | Tenda Officina (32° Rgt) 1,00 2.400,00 NESSUN INTERVENTO
51 Mﬁ'ﬂfﬁ;‘;ﬂ':‘;‘t‘;t" T;gff:;;’ 1,00 123,00 5,00 615,00 ;ﬁ%ﬁ;ﬁmi 600,000 mq 123,00 73.800,00
A O'T..i;:::;:.i.po LIRS ':'::’\f;mi';'?;g"ami' 1,00 1.527,00 NUOVA COSTRUZIONE 2,000,000 mq 1.527,00 3.054.000,00
B DEPOCEL Area DEPOCEL campale 1,00 1.395,00 NUGVA COSTRUZIONE 720,000 mqg 1.395,00 1.004.400,00
C Piano lavaggio Piano lavaggio 1,00 600,00 NUOVA COSTRUZIONE 240.000,00| acorpo 1,00 240.000,00
D Riservetta esplosivi Riservetta esplosivi 1,00 234,00 NUOVA COSTRUZIONE 1.200,00 mq 234,00 280.800,00
E Magazzini (1° Rgt) Magazzini 1,00 3.956,00 NUGVA COSTRUZIONE 1.200,00] mq 3,956,00 4,747.200,00
F (sggh;g’t’;ff:gt) Parcheggi con fotovoltaico 1,00 £.552,00 NUGVA COSTRUZIONE gs0,00 mqg 8.552,00 7,269.200,00
H Isola ecologica Isola ecologica 1,00 736,00 NUOVA COSTRUZIONE 80,00 mg 736,00 58.880,00
48 Tettoia Parcheggio coperto automezzi 1,00 4.,000,00 3,50 14.,000,00] DEM?ALCIEE)I%E WP 26,25 mec 14.000,00 367.500,00
69 Fablr icato Mensa (1° Rgt) 1,00 1.602,00) 4,00 6.408,00 2'?3%"55%}'%";: 35,000 me 6.408,00 224.280,00
71 Fabbricato Officina leggera 1,00 1.009,00| 5,00 5.045,00 ?fﬂ%'ﬁénguvg: 35,000 me 5.045,00 176.575,00
73 Fablr icato Magazzino 1,00 182,00 4,00 728,00 2?%"552":%";: 35,000 me 728,00 25.480,00
74 Fabbricato Guardiola 1,00 10,00 4,00 40,00 %T%"Ejﬂfu\g: 3500 mc 40,00 1.400,00
75 Fabbricato Magazzino 1,00 89,00 4,00 356,00 %T%'ﬁéﬂfu‘:: 35,000 me 356,00 12.460,00
76 Fabbricato Magazzino 1,00 97,00 4,00 388,00 'fm%'ﬁj‘;:fu";: 35,000 me 388,00 13.580,00
78 Tettoia Parcheggio coperto automezzi 1,00 1.075,00 4,50 4.837,50] DEM%%@%EI%E iR 26,25 mc 4.837,50 126.984,38)
79 Tettoia Parcheggio coperto automezzi 1,00 377,00 4,50 1.696,50] DEMC:%&SII\CI)E VAR 26,25 mc 1.696,50 44,533,13
80 Tettoia Parcheggio coperto automezzi 1,00 1.259,00 450 5.665,50) DEM?L\LCI?[:EII\CI)E VR 2625 me 5.665,50 148,719,386
8l Fabbricato Di?;j';}:;:g:g;m 1,00 232,00 4,00 928,00 %T%ﬁiﬂ?uvr:: 35,000 me 926,00 32.480,00
) Fabbricato Magazzino 1,00 15,50 4,00 62,00 %T%'ﬁéﬂfu‘:: 35,000 me 62,00 2.170,00
85 Fabbricato Stazione lavaggio automezzi 1,00 93,00 5,00 465,00 DEMOLIZIONE VP 35,000 me 465,00 16.275,00

C.A. E MURATURA

Pag. 24 di 25




Area Superﬁcie
funziona Id Descrizione NUOVA Destinazione d'uso | N. piani ingombro pianta H [m] Yolume [mc] Intervento Prezzo [€] U. di M. | Quantita Totale [€]
le [magl
; : . DEMOLIZIONE V*P
86 Fabbricato Riservetta munizioni 1,00 75,00 4,00 300,00 €A E MURATURA 35,00 mc 300,00 10.500,00
K|
&7 Tettoia Parcheggio coperto automezzi 1,00 171,00 4,50 769,50 PEMCIZIONE VP 26,25 me 769,50 20.199,3¢]
K|
93 Tettoia Parcheggio coperto automezzi 1,00 400,00 4,50 1.800,00 DEM?ALCIE;EII\:)E NEE: 26,25 mc 1.800,00 47.250,00
Z DEMOLIZIONE V*P
] 94 Tettoia Parcheggio coperto automezzi 1,00 72,00 4,50 324,00 ACCIAIO 26,25 mc 324,00 8.505,00
N
2
¥ . y DEMOLIZIONE V*P
H 103 Magazzino Magazzino 1,00 1.557,00 4,00 5.228,00 C.A E MURATURA 35,00 mc 5.228,00 217.980,00,
y ’ DEMOLIZIONE V*P
104 Magazzino Magazzino 1,00 548,00 4,00 2.192,00 C.A. E MURATURA 36,00 mc 2.192,00 78.912,00
ES
105 Tettola Staziore di servizio 1,00 400,00 4,50 1.800,00 DEM%%E%SI'\:)E Ve 26,25 mc 1.800,00 47.250,00
109 Area CAGSM 2.360,00 0,50 1.180,00| DEMOLIZIONE 3500 mc 1.180,00 41.300,00
1.664.333,25 €
Centrale termica ; SOSTITUZIONE N. 2
23 (P.24/32) Centrale termica 169,00 CALDAIE (P. 32) 160.000,00( a corpo 1,00 160.000,00
2 ; "
53 | Cabine eﬁ;tt’)":he (32 Cabina eletirica 1,00 65,00 4,00 260,00 ADEGUAMENTO 250.000,00| a corpo 1,00 250,000,00
L rasears
77 Eabina :';;‘;ma { Cabina elettrica 1,00 45,00 4,00 180,00] ADEGUAMENTO 250.000,00| a corpo 1,00 250.000,00
84 TomEkuics Torre idrica (antincendio) 1,00 63,00 10,00 630,00] NESSUN INTERVENTO
(antincendio)
100-102 rdequamento Centrali termiche 1,00 30,00 0,00 gigo| ARECUAMENTO 2.500.000,00| a corpo 1,00 2.500.000,00
Centrali termiche implementazione
101 Parcheggi Parcheggi 1,00 1.505,00 NESSUN INTERVENTO
P L ezcg::lfgg' Parcheggi e segnaletica 1,00 20.000,00 NUGVA COSTRUZIONE 100,00 mg 20.000,00 2.000.000,00
Cabine e distribuzione | Cabine e distribuzione elettrica ADEGUAMENTOQ
i elettrica principale principale y " i i implementazione Bi500:0007001 aconed 1,00 3500:000;00
Rete distribuzione info- A -
I strutture Rete distribuzione info-strutture i I I i NUOVA COSTRUZIONE| 4.000.000,00| a corpo 1,00 4.,000.000,00
Vi Parco fotovoltaico Parco fotovoltaico 18.921,00 i i NUOVA COSTRUZIONE| 5.676.300,00 a corpo 1,00 5.676.300,00
i Rete antincendio Rete antincendio I 1 I I NUOVA COSTRUZIONE 205,000 ml 2.000,00 410.000,00
Rete fognaria e acque Rete fognaria e acque
Vi e e Sl ol 1 i i 1 NUOVA COSTRUZIONE 220,000 ml 2.000,00 440.000,00
i Refe:gasie Rete gas e riconversione Vi /i i i NUOVA COSTRUZIONE 15500 ml 1.000,00 155.000,00
riconversione B i i T
i Rete idrica Rete idrica 1 i i i NUOVA COSTRUZIONE 8500 ml 2.000,00 170.000,00
Recinzione con Recinzi Vid I
i Videosorveglianza & e e /i i i 1 NUOVA COSTRUZIONE 170,00 ml 1.000,00 170.000,00]
illuminazione fuminaziane
i Aree Verdi Aree verdi 1 5.000,00 1 1t NUOVA COSTRUZIONE 30,000 mgq 5.000,00 150.000,00
I ”“E;?ﬂf,?‘ € Marciapiedi e cordoli I 5.300,00 I I NUOVA COSTRUZIONE 70,000 mq 5.300,00 371.000,00
Pavimentazione Pavimentazione stradale e
i sieagieitsis seonaieis Seorvltica 1 52.000,00 1 1 NUOVA COSTRUZIONE 100,000 mq 52.000,00 5.200.000,00
I Pavimentazione in cls Pavimentaziore in cls i 10.000,00 I i NUOVA COSTRUZIONE 80,00 mq 10.000,00 £00.000,00,
TOTALE] 102.898.763,25€
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