

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI
Sito Internet: www.geniodife.difesa.it
PIAZZA DELLA MARINA N. 4
00196 ROMA

POSTINFORMAZIONE

OGGETTO	CE 011318 – Gioia del Colle (BA) – Gara a procedura aperta per l'appalto di esecuzione dei lavori di potenziamento/allungamento della rete di distribuzione elettrica MT dell'aeroporto di Gioia del Colle
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	Direzione Generale dei Lavori
PROCEDURA	Gara per procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	Offerta economicamente più vantaggiosa
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO	Tribunale Amministrativo territorialmente competente
PRESENTAZIONE DEL RICORSO	30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti (art. 120, co.5 D.Lgs. 2/07/2010 n.104)
SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI RICORSI	GENIODIFE – UGCT Ufficio Relazioni con il Pubblico Piazza della Marina, 4 00196 ROMA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Brig. Gen. Giuseppe RUSSI
LOTTO UNICO	1
CIG	97324163C1
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 34.842.805,16 (escluso IVA)
ELENCO OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA	1. COSTRUZIONI BAROZZI S.P.A. 2. GUASTAMACCHIA S.P.A. 3. RTI CEFLA S.C. - HITRAC ENGINEERING GROUP S.P.A. 4. RTI PRIMOS S.R.L – S.F.E. ELETTOIMPIANTI S.R.L. / MAC S.R.L 5. RTI FENIX CONSORZIO STABILE SCARL MANDATARIO – UNYON CONSORZIO STABILE SCARL 6. RTI COMES S.P.A. / CESTARO ROSSI & C. S.P.A. / OTTOMANO ING. CARMINE S.R.L. 7. RTI BURLANDI FRANCO S.R.L. / CEIR SOC. CONS. COOP / EREDI PACI GERARDO S.R.L. 8. CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 9. SIRTI DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. 10. CONSORZIO STABILE BUILD S.C.A R.L. 11. RTI CONSORZIO STABILE PROMETEO SRL / GENTILE COSTR 12. CIRCET ITALIA S.P.A.
OFFERTE RICEVUTE	12
OFFERTE ESCLUSE	0
AGGIUDICATARIO	COSTRUZIONI BAROZZI S.P.A.
SUBAPPALTO	SI
DATA DI AGGIUDICAZIONE	23/01/2024
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	€ 29.140.028,06 € (IVA esclusa)
TERMINE ESECUZIONE	Esecuzione progettazione e lavori: 925 (novecentoventicinque) giorni solari consecutivi di cui 195 (centonovantacinque) giorni per il servizio di bonifica bellica sistematica terrestre e 730 (settecentotrenta) giorni per l'esecuzione dei lavori.

ROMA, 19/12/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
Brig. Gen. Giuseppe RUSSI