



MINISTERO DELLA DIFESA

8° Reparto Infrastrutture

Via Todi, 6 - 00181 Roma

POLMANTEO - ROMA

AREA
SGD

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E VERIFICA SISMICA PER I LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DI STRUTTURE, IMPIANTI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DEL FABBRICATO "EX DIREZIONE" AI FINI DELLA RILOCAZIONE DEL TRIBUNALE E PROCURA MILITARE DI ROMA DALLA CAS. MANARA"

PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO

PIANTA PIANO PRIMO E PIANO COPERTURA

Responsabile del procedimento

Col. G. Ignoti (RI) Severino AMALUCCI

Collaboratore del RUP

Ing. Col. Ing. Antonio Carpentieri

Direttore del Servizio

Col. Ing. Riccardo Monti

Progettista

Aurea Ingegneria s.r.l.

Ing. Antonio Casio

Codice Documento/Revisione

E.A.08_RV.2

Data

10/06/2022

LEGENDA

AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO

PIANO	LOCALE	SUPERFICIE (mq)	PERIMETRO (m)	SUP. FINESTRE (mq)	RAI (2-1/8)	RAI (2-1/8) L.108/2021 art. 31 c. 5 f. 3 b)	H netto	H lorda
P.0	1.1 Ufficio	14,20	36,00	2,43	0,871	0,171	3,50	3,80
	1.2 WC	3,20	7,15	-	-	-	2,40	3,80
	1.3 Ufficio	38,30	29,00	2,63	0,069	0,069	3,50	3,80
	1.4 Disimpegno	13,20	17,50	-	-	-	3,00	3,80
	1.5 Ufficio	24,20	19,80	2,43	0,100	0,100	3,50	3,80
	1.6 VCU	3,20	8,80	-	-	-	3,00	3,80
	1.7 Disimpegno	14,90	17,70	-	-	-	3,00	3,80
	1.8 Disimpegno	22,70	23,70	-	-	-	3,00	3,80
	1.9 Ufficio	18,65	17,65	3,68	0,204	0,204	3,50	3,80
	1.10 Ufficio	14,60	15,50	1,84	0,126	0,126	3,50	3,80
P.1	1.11 Ufficio	13,20	15,20	1,84	0,109	0,109	3,50	3,80
	1.12 Ufficio	14,65	15,80	1,84	0,125	0,125	3,50	3,80
	1.13 Ufficio	14,35	15,65	1,84	0,128	0,128	3,50	3,80
	1.14 Ufficio	25,00	20,90	1,84	0,074	0,074	3,50	3,80
	1.15 Ufficio	25,85	21,50	1,84	0,071	0,071	3,50	3,80
	1.16 Ufficio	17,35	17,75	1,84	0,156	0,156	3,50	3,80
	1.17 Vano scala	19,60	31,50	-	-	-	3,50	3,80
	1.18 Ufficio	25,00	20,35	1,84	0,074	0,074	3,50	3,80
	1.19 Disimpegno	28,70	32,70	-	-	-	3,00	3,80
	1.20 Ufficio	29,40	22,75	1,84	0,063	0,063	3,50	3,80
P.2	1.21 Ufficio	19,55	19,40	1,84	0,094	0,094	3,50	3,80
	1.22 Ufficio	27,60	22,10	1,84	0,067	0,067	3,50	3,80
	1.23 Sala affissi	17,00	17,30	1,84	-	-	3,50	3,80
	1.24 Ufficio	27,60	22,10	1,84	0,067	0,067	3,50	3,80
	1.25 Ufficio	25,35	20,90	2,00	0,079	0,079	3,50	3,80
	1.26 Ufficio	29,10	22,80	1,84	0,053	0,053	3,50	3,80
	1.27 Ufficio	19,85	19,25	1,84	0,097	0,097	3,50	3,80
	1.28 Disimpegno	28,85	33,70	-	-	-	3,00	3,80
	1.29 Ufficio	22,40	19,65	2,00	0,089	0,089	3,50	3,80
	1.30 Ufficio	23,90	20,35	2,00	0,083	0,083	3,50	3,80
P.3	1.31 Ufficio	16,85	17,05	1,58	0,093	0,093	3,50	3,80
	1.32 Disimpegno	32,10	43,05	-	-	-	3,00	3,80
	1.33 Ufficio	20,75	19,10	1,84	0,089	0,089	3,50	3,80
	1.34 Ufficio	15,80	16,40	1,84	0,116	0,116	3,50	3,80
	1.35 Ufficio	23,00	19,90	1,84	0,080	0,080	3,50	3,80
	1.36 Ufficio	20,10	16,55	2,31	0,123	0,123	3,50	3,80
	1.37 Vano scala	16,05	25,40	2,10	-	-	3,50	3,80
	1.38 Disimpegno	32,10	43,05	-	-	-	3,00	3,80
	1.39 Ufficio	12,75	14,65	0,81	0,064	0,064	3,50	3,80
	1.40 Ufficio	11,75	14,70	0,88	0,074	0,074	3,50	3,80
P.4	1.41 Ufficio	17,10	17,60	1,84	0,107	0,107	3,50	3,80
	1.42 Ufficio	19,70	18,70	1,84	0,093	0,093	3,50	3,80
	1.43 Disimpegno	38,50	50,10	-	-	-	3,00	3,85
	1.44 Ufficio	23,55	21,80	1,84	0,072	0,072	3,50	3,85
	1.45 Ripostiglio	1,65	5,20	0,29	-	-	2,40	3,85
	1.46 VCU	3,10	7,75	0,19	-	-	2,40	3,85
	1.47 Ant.WC	2,75	6,65	0,29	-	-	2,40	3,85
	1.48 WC	4,10	8,10	0,29	-	-	2,40	3,85
	1.49 Ufficio	18,65	17,25	1,84	0,099	0,099	3,50	3,85
	1.50 Ufficio	15,40	15,95	1,84	0,119	0,119	3,50	3,85
P.5	1.51 Ufficio	15,70	15,70	1,84	0,125	0,125	3,50	3,85
	1.52 Disimpegno	6,42	10,17	1,09	-	-	3,50	3,85
	1.53 Ufficio	11,20	13,70	1,84	0,164	0,164	3,50	3,85
	1.54 Ufficio	14,65	16,45	1,84	0,172	0,172	3,50	3,85
	1.55 Ufficio	22,05	20,75	4,40	0,202	0,202	3,50	3,85
	1.56 Disimpegno	3,35	7,75	-	-	-	3,00	3,85
	1.57 Ufficio	33,15	25,40	3,68	0,105	0,105	3,50	3,85
	1.58 WC	4,05	8,45	-	-	-	2,40	3,85
	1.59							
	1.60							

PIANO	LOCALE	SUP. (mq)	PERIMETRO	SUP. FINESTRE	RAI (2-1/8)	RAI (2-1/8) L.108/2021 art. 31 c. 5 f. 3 b)	H netto	H lorda
P.C.	Copertura	1412,00	370,50	-	-	-	-	-

PIANO PRIMO - Scala 1:100



COPERTURA - Scala 1:100

