


 

Nell’elaborazione del Computo Metrico Estimativo sono stati utilizzati i seguenti prezzari: 

- Prezzario Regione Puglia LL. PP. 2019 

- OO. PP. Basilicata 2020 

- Dei Nuove Costruzioni 2020 

- Dei Impianti Tecnologici 2019 

- Dei Impianti Elettrici 2020 

- Prezzario Regione Lazio OO.PP.2020 

 

1. Per determinare la percentuale di incidenza della mano d’opera si è proceduto come 

segue: 

• Prezzario Regione Puglia LL. PP. 2019, essendo sprovvisto di incidenza relativa 

alla mano d’opera, per determinare la % sono state prese a riferimento le tabelle 

del Decreto Ministeriale del 11 Dicembre 1978, in base alla categoria di opere. 

• Prezzario OO. PP. Basilicata 2020 e Prezzari DEI sono state utilizzate le % già 

presenti nelle voci. 

• Prezzario Regione Lazio OO.PP.2020 utilizzato soltanto in un unico NP per 

determinare costo di materiale senza mano d’opera. 

2. Le tariffe di mano d’opera utilizzate nelle analisi prezzi del settore costruzioni sono 

state desunte dalle tabelle emesse dal Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata: 

In alcuni dei nuovi prezzi la mano d’opera è già inserita all’interno del costo della fornitura 

come espressamente indicato nelle offerte dei produttori. 
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NP-A01
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 1,50            28,11          42,17                              
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 1,50            26,13          39,20                              
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano 81,36                              

B) MATERIALI
Prez. DEI 2020 215032i €324/mq per assimilazione mq 1,00            324,00        324,00                            

Sommano 324,00                            
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5%

Sommano -                                  

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 405,36                            

SPESE GENERALI (A) 15,0% 12,20                              
Sommano 12,20                              

UTILE D'IMPRESA (A) 10,0% 1,22                                
TOTALE COMPLESSIVO 13,42                              

mq 418,78

Fornitura e posa in opera di porta interna vetrata realizzata con profili estrusi di alluminio, spessore 50 micron,
completo di controtelaio metallico, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le
false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetro stratificato di
sicurezza: porta a 2 ante, a battente, 160 x 210 cm (3,36 mq)
P07 
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NP-A02
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev. 2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev. 2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev. 2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
Prez. DEI 2020 Per assimilazione art. 215113d 824€/cad si applica 

sovrapprezzo 15% per installazione su muratura sp. 
28/33 cm cad 1,00            947,60        947,60                            

-          -              -              -                                  
-                                  

Sommano 947,60                            
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5%

Sommano -                                  

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 947,60                            

SPESE GENERALI 15,0%
Sommano 947,60                            

UTILE D'IMPRESA 10,0%
TOTALE COMPLESSIVO 947,60                            

cad 947,60

Fornitura e posa in opera di PORTA EI 30 Omologata a a norma UNI EN 1634-1, conforme alle certificazioni di prodotto
ISO 9001, composta da pannello sp. mm 44 complanare al telaio lato tirare, con guarnizione termoespandente applicata
perimetralmente sull'anta, telaio in MDF + listellare da mm 110 x 40 con spigolo R. 10, guarnizione termoespandente
applicata perimetralmente, guarnizione antirumore, Coprifilo sez. da 70 x 10/22 ad incastro ambo i lati, 3 cerniere diametro
16 mm regolabili in altezza finitura cromata satinata. Chiudiporta aereo esterno con braccio a "V" finitura argento montato
lato cerniere. Finitura: Impiallacciata TANGANICA TINTO NOCE (verticale) DIMENSIONI: 900 x 2100 x 400 mm - luce
passaggio SERRATURA ANTIPANICO AGB E. 70 + incontro standard + cilindro chiave-pomolino con sistema MK a 3
livelli KIT MANIGLIA: pomolo fisso esterno e mezza maniglia interna su rosetta/bocchetta rotonde finitura cromata satinata.
Compreso controtelaio in abete spessore 25 mm completo di grappe per ancoraggio.  Muratura larghezza fino a 35 cm.
Dimensioni 90 x 210 cm - PR4  Porta ingresso allogg i 
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NP-A03
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 1,00            26,13          26,13                              
Rilev.  2016 Operaio Comune h 1,00            23,54          23,54                              

-                                  
Sommano 49,67                              

B) MATERIALI
Prez. DEI 2020 art. 213046c 124,42 €/mq  mq 1,00            124,42        124,42                            
Prez. DEI 2020 art. 213011a  (grigliato elettroforgiato) 1,45 €/kg x 5 kg = 

8,7 1,00            8,70            8,70                                

Sommano 133,12                            
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5% 9,14                                

Sommano 9,14                                

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 191,93                            

SPESE GENERALI 15,0% 28,79                              
Sommano 220,72                            

UTILE D'IMPRESA 10,0% 22,07                              
TOTALE COMPLESSIVO 242,79                            

mq 242,79

Fornitura e posa in opera di porte tamburate prefabbricate con apertura a cerniera ad un battente, cieche, realizzate
con lamiera in acciaio 15/10 zincato a caldo e verniciato sp.45mm a doppia parete complete di telaio in lamiera d'acciaio
zincato atto alla posa su murature dello spessore finito di 16 cm, compreso guarnizioni di tenuta, ferramenta di sostegno e
chiusura, verniciatura a smalto colori RAL, controtelaio, assistenze murarie, ponteggi e materiali di consumo. Porta a due
battenti con griglie di aerazione. 
Dimensione 160x220 cm - Tipo PE4 - Porta di accesso  locali tecnici e centrale termica
Dimensione 140x220 cm - Tipo PL2 - Porta esterna ac cesso locale tecnico esistente
Dimensione 90x220 cm -   Tipo PL1 - Porta esterna a ccesso locale tecnico esistente
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NP-A04
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
Offerta Schuco PE2 2.850 €/cad si applica sconto 25% cad 1,00            2 137,50     2 137,50                         

Sommano 2 137,50                         
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5% 106,88                            

Sommano 106,88                            

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 2 244,38                         

SPESE GENERALI 15,0% 336,66                            
Sommano 2 581,03                         

UTILE D'IMPRESA 10,0% 258,10                            
TOTALE COMPLESSIVO 2 839,13                         

cad 2 839,13

Fornitura e posa in opera di porte di ingresso vetrate realizzate in profili metallici estrusi in lega primaria di alluminio EN
AW-6060, verniciati secondo tecniche del marchio di qualità tipo QUALICOAT, con vernici rispondenti alla norma UNI EN
12206, La larghezza del telaio fisso sarà di 65 mm. come per l’anta complanare, mentre per l’anta a sormonto la profondità
sarà di 75 mm. Completa di maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio. Tutti i profili saranno a tre
camere con isolante sintetico tipo in poliammide
La superficie vetrata termoisolante sarà composta una vetrocamera costituita da: 
•Lastra esterna temperata antinfortunio Guardian SN 70/35 spessore 10 mm, con test HST, con trattamento
superficiale Super Neutro magnetronico basso emissivo antisolare posto verso l’intercapedine.
•Intercapedine di spessore 16 mm con gas argon inserito, doppia sigillatura e distanziatore metallico.
•Lastra interna stratificata antinfortunio 55.2 SR composta da float chiari e plastici pvb acustici.
Entrambe le lastre molate perimetralmente.
Dimensioni 160 x 220 cm.  Tipo PE2 - Ingressi piano  terra.  
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NP-A05
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
Offerta Schuco PE1 1.450 €/cad si applica sconto 25% cad 1,00            1 087,50     1 087,50                         

Sommano 1 087,50                         
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5% 54,38                              

Sommano 54,38                              

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 1 141,88                         

SPESE GENERALI 15,0% 171,28                            
Sommano 1 313,16                         

UTILE D'IMPRESA 10,0% 131,32                            
TOTALE COMPLESSIVO 1 444,47                         

cad 1 444,47

Fornitura e posa in opera di porte di ingresso vetrate realizzate in profili metallici estrusi in lega primaria di alluminio EN
AW-6060, verniciati secondo tecniche del marchio di qualità tipo QUALICOAT, con vernici rispondenti alla norma UNI EN
12206, La larghezza del telaio fisso sarà di 65 mm. come per l’anta complanare, mentre per l’anta a sormonto la profondità
sarà di 75 mm. Completa di maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio. Tutti i profili saranno a tre
camere con isolante sintetico tipo in poliammide
La superficie vetrata termoisolante sarà composta una vetrocamera costituita da: 
•Lastra esterna temperata antinfortunio Guardian SN 70/35 spessore 10 mm, con test HST, con trattamento
superficiale Super Neutro magnetronico basso emissivo antisolare posto verso l’intercapedine.
•Intercapedine di spessore 16 mm con gas argon inserito, doppia sigillatura e distanziatore metallico.
•Lastra interna stratificata antinfortunio 55.2 SR composta da float chiari e plastici pvb acustici.
Entrambe le lastre molate perimetralmente.
Dimensioni 80 x 220 cm.  Tipo PE1 - Ingressi piano terra.  
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NP-A06
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 1,00            28,11          28,11                              
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 1,00            26,13          26,13                              
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano 54,24                              

B) MATERIALI
Offerta 
Connecticut

Porta battente 1 anta (esclusi accessori) € 662 cad si
applica sconto 30% cad 1,00            463,40        463,40                            

Sommano 463,40                            
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5% 23,17                              

Sommano 23,17                              

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 540,81                            

SPESE GENERALI 15,0% 81,12                              
Sommano 621,93                            

UTILE D'IMPRESA 10,0% 62,19                              
TOTALE COMPLESSIVO 684,12                            

cad 684,12
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Fornitura e posa in opera di porta interna costituita da battente tamburato dello spessore di mm. 40, composto da
intelaiatura in legno di abete stagionato, nido d’ape (o in alternativa con interno PSE densità minima 25 kg m.c., a richiesta
autoestinguente), ringrossi per applicazione serratura. Superfici in truciolare di legno da mm. 4,00 o MDF da mm. 4
rivestite con laminato plastico H.P.L. dello spessore di mm. 0,9. Elementi perimetrali portanti dell’anta in alluminio a
sormonto sui quattro lati. Cerniere in alluminio estruso apribili a 180° con perno in acciaio inserito in una guaina di nylon
autolubrificante. Inclusa serratura tipo PATENT e maniglia passante in alluminio anodizzato antinfortunio. Battuta centrale
in alluminio anodizzato nelle porte a due battenti. Stipite (imbotte o telaio reggiporta) costituito da profilati estrusi in lega di
alluminio 6060 (EN 573-3) spessore 15/10 ad incastro telescopico con le mostre coprifilo (cornici); montanti e traversi telaio
assemblati con squadrette in alluminio a bottone. Cerniere in alluminio estruso apribili a 180° con perno in acciaio inserito
in una guaina di nylon autolubrificante; guarnizione di battuta a norme UNI 9122. Viti di fissaggio al falsotelaio di legno e viti
di tiraggio coprifili non in vista appositamente nascoste dalla guarnizione di battuta. Il sistema telaio con raggio
antinfortunistico R5 dovrà garantire una perfetta complanarità con il bordo anta in alluminio a sormonto del pannello ed i
coprifili anch’essi stondati con raggio R5 antinfortunistico. Esclusa griglia di transito su porta da conteggiare a parte.
Escluso maniglione per bagno disabili da conteggiare a parte. Dimensioni 70/80/90/160 x 210 cm 
Tipo P01a-P01b (Bagni) P02a (Uffici) P02b (Centrale  idrica, varie) P03 (Bagno disabili) e P04 (Sala Co nferenze)



NP-A07
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
Prez. DEI 2020 205012d per assimilazione 487,35 euro cad 1,00            487,35        487,35                            

Sommano 487,35                            
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5%

Sommano -                                  

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 487,35                            

SPESE GENERALI 15,0%
Sommano 487,35                            

UTILE D'IMPRESA 10,0%
TOTALE COMPLESSIVO 487,35                            

cad 487,35

Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di
telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta
necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta cieca liscia.
Verniciatura con ciclo a tre mani. 
Dimensioni 70/80 x 210 cm - Tipo P01c (Bagni Allogg i) e P02c (Camere Alloggi)
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NP-A08
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
I.M.A.C. srl Recupero di rifiuti inerti ton 1,00            12,00          12,00                              

Sommano 12,00                              
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto -                                  

Sommano -                                  

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 12,00                              

SPESE GENERALI 15,0% 1,80                                
Sommano 13,80                              

UTILE D'IMPRESA 10,0% 1,38                                
TOTALE COMPLESSIVO 15,18                              

ton 15,18PREZZO D'APPLICAZIONE
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PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, 

RILIEVI ED INDAGINI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI 

"FARINATI” - TARANTO

                                   ANALISI DEL PREZZO 
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni, terre e rocce da scavo privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il
prezzo comprende tutti gli oneri per la caratterizzazione dei materiali, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Recupero
rifiuti inerti da demolizione, terre e rocce da scavo.(cod. CER 170904)



NP-A09
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
Offerta Schuco Serramento F01 €1.350,00 si applica sconto 25% cad 1,00            1 012,50     1 012,50                         
Offerta Schuco Controtelaio a taglio termico 35€/ml si applica sconto 

25% m 6,00            26,25          157,50                            
Offerta Schuco Veneziana interna 220€/mq si applica sconto 25% m2 2,25            165,00        371,25                            
Offerta Schuco Centralina per Veneziana interna 25€/cad cad 1,00            25,00          25,00                              

Sommano 1 566,25                         
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5% 78,31                              

Sommano 78,31                              

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 1 644,56                         

SPESE GENERALI 15,0% 246,68                            
Sommano 1 891,25                         

UTILE D'IMPRESA 10,0% 189,12                            
TOTALE COMPLESSIVO 2 080,37                         

cad 2 080,37

Fornitura e posa in opera di serramenti ad un'anta realizzati in profili metallici estrusi in lega primaria di alluminio EN
AW-6060, verniciati secondo tecniche del marchio di qualità tipo QUALICOAT, con vernici rispondenti alla norma UNI EN
12206, il telaio fisso avrà spessore 65 mm, l’anta a sormonto (all'interno) avrà spessore 75 mm. Tutti i profili saranno a tre
camere con isolante sintetico tipo in poliammide.Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati
secondo le direttive tecniche del marchio di qualità QUALANOD, EURAS-EWAA per l’ossidazione anodica. L’eventuale
colorazione sarà ottenuta con un processo di elettrocolorazione.
La superficie vetrata termoisolante sarà composta da una vetrocamera costituita da: 
•lastra esterna stratificata antinfortunio tipo Guardian SN 70/35 LamiGlass 55.1 SR con trattamento superficiale Super
Neutro magnetronico basso emissivo antisolare posto verso l’intercapedine e composta da float chiari e plastici ad
attenuazione acustica; 
•intercapedine di spessore 20 mm con gas argon inserito, doppia sigillatura e distanziatore metallico; 
•Lastra interna stratificata antinfortunio 44.1 SR composta da float chiari e plastici pvb acustici. Entrambe le lastre molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 46 db in accordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico luminose base
in accordo a EN 410 e 673. Sistema di oscuramento integrato nella vetrocamera.
Dimensioni 150 x 150 cm - Anta e ribalta - F01 (Uff ici)

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, 

RILIEVI ED INDAGINI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI 

"FARINATI”

                                   ANALISI DEL PREZZO 

PREZZO D'APPLICAZIONE



NP-A10
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
Offerta Schuco Serramento F02 €900 si applica sconto 25% cad 1,00            675,00        675,00                            
Offerta Schuco Controtelaio a taglio termico 35€/ml si applica sconto 

25% m 4,20            26,25          110,25                            
Offerta Schuco Veneziana interna 220€/mq si applica sconto 25% m2 0,90            165,00        148,50                            
Offerta Schuco Centralina per Veneziana interna 25€/cad cad 1,00            25,00          25,00                              

Sommano 958,75                            
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5% 47,94                              

Sommano 47,94                              

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 1 006,69                         

SPESE GENERALI 15,0% 151,00                            
Sommano 1 157,69                         

UTILE D'IMPRESA 10,0% 115,77                            
TOTALE COMPLESSIVO 1 273,46                         

cad 1 273,46

Fornitura e posa in opera di serramenti ad un'anta realizzati in profili metallici estrusi in lega primaria di alluminio EN
AW-6060, verniciati secondo tecniche del marchio di qualità tipo QUALICOAT, con vernici rispondenti alla norma UNI EN
12206, il telaio fisso avrà spessore 65 mm, l’anta a sormonto (all'interno) avrà spessore 75 mm. Tutti i profili saranno a tre
camere con isolante sintetico tipo in poliammide.Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati
secondo le direttive tecniche del marchio di qualità QUALANOD, EURAS-EWAA per l’ossidazione anodica. L’eventuale
colorazione sarà ottenuta con un processo di elettrocolorazione.
La superficie vetrata termoisolante sarà composta da una vetrocamera costituita da: 
•lastra esterna stratificata antinfortunio tipo Guardian SN 70/35 LamiGlass 55.1 SR con trattamento superficiale Super
Neutro magnetronico basso emissivo antisolare posto verso l’intercapedine e composta da float chiari e plastici ad
attenuazione acustica; 
•intercapedine di spessore 20 mm con gas argon inserito, doppia sigillatura e distanziatore metallico; 
•Lastra interna stratificata antinfortunio 44.1 SR composta da float chiari e plastici pvb acustici. Entrambe le lastre molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 46 db in accordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico luminose base
in accordo a EN 410 e 673. Sistema di oscuramento integrato nella vetrocamera.
Dimensioni 60 x 150 cm - Anta e ribalta - F02 (Uffi ci)

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, 

RILIEVI ED INDAGINI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI 

"FARINATI”

                                   ANALISI DEL PREZZO 

PREZZO D'APPLICAZIONE



NP-A11
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
Offerta Schuco Serramento F02a €850 si applica sconto 25% cad 1,00            637,50        637,50                            
Offerta Schuco Controtelaio a taglio termico 35€/ml si applica sconto 

25% m 4,20            26,25          110,25                            
Offerta Schuco Veneziana interna 220€/mq si applica sconto 25% m2 0,90            165,00        148,50                            
Offerta Schuco Centralina per Veneziana interna 25€/cad cad 1,00            25,00          25,00                              

Sommano 921,25                            
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5% 46,06                              

Sommano 46,06                              

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 967,31                            

SPESE GENERALI 15,0% 145,10                            
Sommano 1 112,41                         

UTILE D'IMPRESA 10,0% 111,24                            
TOTALE COMPLESSIVO 1 223,65                         

cad 1 223,65

Fornitura e posa in opera di serramenti ad un'anta realizzati in profili metallici estrusi in lega primaria di alluminio EN
AW-6060, verniciati secondo tecniche del marchio di qualità tipo QUALICOAT, con vernici rispondenti alla norma UNI EN
12206, il telaio fisso avrà spessore 65 mm, l’anta a sormonto (all'interno) avrà spessore 75 mm. Tutti i profili saranno a tre
camere con isolante sintetico tipo in poliammide.Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati
secondo le direttive tecniche del marchio di qualità QUALANOD, EURAS-EWAA per l’ossidazione anodica. L’eventuale
colorazione sarà ottenuta con un processo di elettrocolorazione.
La superficie vetrata termoisolante sarà composta da una vetrocamera costituita da: 
•Lastra esterna temperata antinfortunio Guardian SN 70/35 spessore 10 mm, con test HST, con trattamento
superficiale Super Neutro magnetronico basso emissivo antisolare posto verso l’intercapedine.
•intercapedine di spessore 20 mm con gas argon inserito, doppia sigillatura e distanziatore metallico; 
•Lastra interna stratificata antinfortunio 55.2 SR composta da float chiari e plastici pvb acustici. Entrambe le lastre molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 44 db in accordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico luminose base
in accordo a EN 410 e 673. Sistema di oscuramento integrato nella vetrocamera.
Dimensioni 60 x 150 cm - Anta e ribalta - F02a (All oggi)

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, 

RILIEVI ED INDAGINI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI 

"FARINATI”

                                   ANALISI DEL PREZZO 

PREZZO D'APPLICAZIONE



NP-A12
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
Offerta Schuco Serramento F03 €1.150 si applica sconto 25% cad 1,00            862,50        862,50                            
Offerta Schuco Controtelaio a taglio termico 35€/ml si applica sconto 

25% m 6,00            26,25          157,50                            
Offerta Schuco Veneziana interna 220€/mq si applica sconto 25% m2 2,25            165,00        371,25                            
Offerta Schuco Centralina per Veneziana interna 25€/cad cad 1,00            25,00          25,00                              

Sommano 1 416,25                         
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5% 70,81                              

Sommano 70,81                              

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 1 487,06                         

SPESE GENERALI 15,0% 223,06                            
Sommano 1 710,12                         

UTILE D'IMPRESA 10,0% 171,01                            
TOTALE COMPLESSIVO 1 881,13                         

cad 1 881,13

Fornitura e posa in opera di serramenti a due ante realizzati in profili metallici estrusi in lega primaria di alluminio EN
AW-6060, verniciati secondo tecniche del marchio di qualità tipo QUALICOAT, con vernici rispondenti alla norma UNI EN
12206, il telaio fisso avrà spessore 65 mm, l’anta a sormonto (all'interno) avrà spessore 75 mm. Tutti i profili saranno a tre
camere con isolante sintetico tipo in poliammide.Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati
secondo le direttive tecniche del marchio di qualità QUALANOD, EURAS-EWAA per l’ossidazione anodica. L’eventuale
colorazione sarà ottenuta con un processo di elettrocolorazione.
La superficie vetrata termoisolante sarà composta da una vetrocamera costituita da: 
•Lastra esterna temperata antinfortunio Guardian SN 70/35 spessore 10 mm, con test HST, con trattamento
superficiale Super Neutro magnetronico basso emissivo antisolare posto verso l’intercapedine.
•intercapedine di spessore 20 mm con gas argon inserito, doppia sigillatura e distanziatore metallico; 
•Lastra interna stratificata antinfortunio 55.2 SR composta da float chiari e plastici pvb acustici. Entrambe le lastre molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 44 db in accordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico luminose base
in accordo a EN 410 e 673. Sistema di oscuramento integrato nella vetrocamera.
Dimensioni 150 x 150 cm - Doppia Anta e ribalta - F 03 (Alloggi)

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, 

RILIEVI ED INDAGINI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI 

"FARINATI”

                                   ANALISI DEL PREZZO 

PREZZO D'APPLICAZIONE



NP-A13
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
Offerta Schuco Serramento F04 €1235 si applica sconto 25% cad 1,00            926,25        926,25                            
Offerta Schuco Controtelaio a taglio termico 35€/ml si applica sconto 

25% m 8,00            26,25          210,00                            

Sommano 1 136,25                         
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5% 56,81                              

Sommano 56,81                              

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 1 193,06                         

SPESE GENERALI 15,0% 178,96                            
Sommano 1 372,02                         

UTILE D'IMPRESA 10,0% 137,20                            
TOTALE COMPLESSIVO 1 509,22                         

cad 1 509,22PREZZO D'APPLICAZIONE

Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profili metallici estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060,
verniciati secondo tecniche del marchio di qualità tipo QUALICOAT, con vernici rispondenti alla norma UNI EN 12206, il
telaio fisso avrà spessore 65 mm, l’anta a sormonto (all'interno) avrà spessore 75 mm. Tutti i profili saranno a tre camere
con isolante sintetico tipo in poliammide.Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le
direttive tecniche del marchio di qualità QUALANOD, EURAS-EWAA per l’ossidazione anodica. L’eventuale colorazione
sarà ottenuta con un processo di elettrocolorazione.
La superficie vetrata termoisolante sarà composta da una vetrocamera costituita da: 
•lastra esterna stratificata antinfortunio tipo Guardian SN 70/35 LamiGlass 55.1 SR con trattamento superficiale Super
Neutro magnetronico basso emissivo antisolare posto verso l’intercapedine e composta da float chiari e plastici ad
attenuazione acustica; 
•intercapedine di spessore 20 mm con gas argon inserito, doppia sigillatura e distanziatore metallico; 
•Lastra interna stratificata antinfortunio 44.1 SR composta da float chiari e plastici pvb acustici. Entrambe le lastre molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 46 db in accordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico luminose base
in accordo a EN 410 e 673. 
Dimensioni 250 x 150 cm - Specchiatura fissa - F04 (Cappella)

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, 

RILIEVI ED INDAGINI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI 

"FARINATI”

                                   ANALISI DEL PREZZO 



NP-A14
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI

Offerta Schuco
Facciata a montanti e traversi 430 €/mq si applica 
sconto 25% mq 15,53          322,50        5 006,81                         

Offerta Schuco
Inserimento di infisso apribile 900 € cad si applica 
sconto 25% cad 2,00            675,00        1 350,00                         

Offerta Schuco
Inserimento porta di ingresso (135x228 cm) 2.830 € si 
applica sconto 25% cad 1,00            2 122,50     2 122,50                         

Offerta Schuco
Controtelaio a taglio termico 35€/ml si applica sconto 
25% m 24,35          26,25          639,19                            

Sommano 9 118,50                         
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5% 455,93                            

Sommano 455,93                            

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 9 574,43                         

SPESE GENERALI 15,0% 1 436,16                         
Sommano 11 010,59                       

UTILE D'IMPRESA 10,0% 1 101,06                         
TOTALE COMPLESSIVO 12 111,65                       

cad 12 111,65PREZZO D'APPLICAZIONE

Fornitura e posa in opera di sistema a facciata continua realizzata mediante costruzione a montanti e traversi in profili
metallici estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060, verniciati secondo tecniche del marchio di qualità tipo
QUALICOAT, con vernici rispondenti alla norma UNI EN 12206. La struttura della facciata dovrà garantire un inserimento
del vetro di 13 mm. La costruzione dovrà essere composta dai seguenti profili di montante e traverso:
· Montante, livello 3, con profondità di tubolare da 50 fino a 250 mm
· Traverso, livello 1, con profondità di tubolare da 6 fino a 255 mm
· Traverso, livello 2, con profondità di tubolare da 84 a 149 mm. 
Tutti i profili saranno a tre camere con isolante sintetico tipo in poliammide. Il trattamento superficiale sarà realizzato presso 
impianti omologati secondo le direttive tecniche del marchio di qualità QUALANOD, EURAS-EWAA per l’ossidazione
anodica. L’eventuale colorazione sarà ottenuta con un processo di elettrocolorazione.
La superficie vetrata termoisolante sarà composta da una vetrocamera costituita da: 
•Lastra esterna temperata antinfortunio Guardian SN 70/35 spessore 10 mm, con test HST, con trattamento
superficiale Super Neutro magnetronico basso emissivo antisolare posto verso l’intercapedine.
•intercapedine di spessore 16 mm con gas argon inserito, doppia sigillatura e distanziatore metallico; 
•Lastra interna stratificata antinfortunio 55.2 SR composta da float chiari e plastici pvb acustici. Entrambe le lastre molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 44 db in accordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico luminose base
in accordo a EN 410 e 673. Incluse staffe di fissaggio alla struttura edile, raccordi perimetrali standard in lamiera di
alluminio spessore 15/10. 
Incluso inserimento di apribili e porta di accesso al piano terra come da abaco degli infissi.
Facciata continua corpi scala dimensioni 135 x 1150  cm tipo VA-VB-VD

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, 

RILIEVI ED INDAGINI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI 

"FARINATI”

                                   ANALISI DEL PREZZO 



NP-A15
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI

Offerta Schuco
Facciata a montanti e traversi 430 €/mq si applica 
sconto 75% mq 24,50          322,50        7 901,25                         

Offerta Schuco
Inserimento di infisso apribile 900 € cad si applica 
sconto 75% cad 3,00            675,00        2 025,00                         

Offerta Schuco
Inserimento porta di ingresso (175 x 225 cm) 3.150 € si 
applica sconto 75% cad 1,00            2 362,50     2 362,50                         

Offerta Schuco
Controtelaio a taglio termico 35€/ml si applica sconto 
75% m 29,75          26,25          780,94                            

Sommano 13 069,69                       
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5% 653,48                            

Sommano 653,48                            

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 13 723,17                       

SPESE GENERALI 15,0% 2 058,48                         
Sommano 15 781,65                       

UTILE D'IMPRESA 10,0% 1 578,16                         
TOTALE COMPLESSIVO 17 359,81                       

cad 17 359,81PREZZO D'APPLICAZIONE

Fornitura e posa in opera di sistema a facciata continua realizzata mediante costruzione a montanti e traversi in profili
metallici estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060, verniciati secondo tecniche del marchio di qualità tipo
QUALICOAT, con vernici rispondenti alla norma UNI EN 12206. La struttura della facciata dovrà garantire un inserimento
del vetro di 13 mm. La costruzione dovrà essere composta dai seguenti profili di montante e traverso:
· Montante, livello 3, con profondità di tubolare da 50 fino a 250 mm
· Traverso, livello 1, con profondità di tubolare da 6 fino a 255 mm
· Traverso, livello 2, con profondità di tubolare da 84 a 149 mm. 
Tutti i profili saranno a tre camere con isolante sintetico tipo in poliammide. Il trattamento superficiale sarà realizzato presso 
impianti omologati secondo le direttive tecniche del marchio di qualità QUALANOD, EURAS-EWAA per l’ossidazione
anodica. L’eventuale colorazione sarà ottenuta con un processo di elettrocolorazione.
La superficie vetrata termoisolante sarà composta da una vetrocamera costituita da: 
•Lastra esterna temperata antinfortunio Guardian SN 70/35 spessore 10 mm, con test HST, con trattamento
superficiale Super Neutro magnetronico basso emissivo antisolare posto verso l’intercapedine.
•intercapedine di spessore 16 mm con gas argon inserito, doppia sigillatura e distanziatore metallico; 
•Lastra interna stratificata antinfortunio 55.2 SR composta da float chiari e plastici pvb acustici. Entrambe le lastre molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 44 db in accordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico luminose base
in accordo a EN 410 e 673. Incluse staffe di fissaggio alla struttura edile, raccordi perimetrali standard in lamiera di
alluminio spessore 15/10. 
Incluso inserimento di apribili e porta di accesso al piano terra come da abaco degli infissi.
Facciata continua corpi scala dimensioni 175 x 1400  cm tipo VC-VF

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, 

RILIEVI ED INDAGINI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI 

"FARINATI”

                                   ANALISI DEL PREZZO 



NP-A16
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI

Offerta Schuco
Facciata a montanti e traversi 430 €/mq si applica 
sconto 25% mq 6,36            322,50        2 050,13                         

Offerta Schuco
Inserimento di infisso apribile 900 € cad si applica 
sconto 25% cad 3,00            675,00        2 025,00                         

Offerta Schuco
Controtelaio a taglio termico 35€/ml si applica sconto 
25% m 20,86          26,25          547,58                            

Sommano 4 622,71                         
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5% 231,14                            

Sommano 231,14                            

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 4 853,84                         

SPESE GENERALI 15,0% 728,08                            
Sommano 5 581,92                         

UTILE D'IMPRESA 10,0% 558,19                            
TOTALE COMPLESSIVO 6 140,11                         

cad 6 140,11PREZZO D'APPLICAZIONE

Fornitura e posa in opera di sistema a facciata continua realizzata mediante costruzione a montanti e traversi in profili
metallici estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060, verniciati secondo tecniche del marchio di qualità tipo
QUALICOAT, con vernici rispondenti alla norma UNI EN 12206. La struttura della facciata dovrà garantire un inserimento
del vetro di 13 mm. La costruzione dovrà essere composta dai seguenti profili di montante e traverso:
· Montante, livello 3, con profondità di tubolare da 50 fino a 250 mm
· Traverso, livello 1, con profondità di tubolare da 6 fino a 255 mm
· Traverso, livello 2, con profondità di tubolare da 84 a 149 mm. 
Tutti i profili saranno a tre camere con isolante sintetico tipo in poliammide. Il trattamento superficiale sarà realizzato presso 
impianti omologati secondo le direttive tecniche del marchio di qualità QUALANOD, EURAS-EWAA per l’ossidazione
anodica. L’eventuale colorazione sarà ottenuta con un processo di elettrocolorazione.
La superficie vetrata termoisolante sarà composta da una vetrocamera costituita da: 
•Lastra esterna temperata antinfortunio Guardian SN 70/35 spessore 10 mm, con test HST, con trattamento
superficiale Super Neutro magnetronico basso emissivo antisolare posto verso l’intercapedine.
•intercapedine di spessore 16 mm con gas argon inserito, doppia sigillatura e distanziatore metallico; 
•Lastra interna stratificata antinfortunio 55.2 SR composta da float chiari e plastici pvb acustici. Entrambe le lastre molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 44 db in accordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico luminose base
in accordo a EN 410 e 673. Incluse staffe di fissaggio alla struttura edile, raccordi perimetrali standard in lamiera di
alluminio spessore 15/10. 
Incluso inserimento di apribili come da abaco degli infissi.
Facciata continua corpi scala dimensioni 65 x 978 c m tipo VE

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, 
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NP-A17
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI

Offerta Schuco
Porta a due ante + Laterali fissi 5.250,00 € si applica 
sconto 25% cad 1,00            3 937,50     3 937,50                         

Offerta Schuco
Controtelaio a taglio termico 35€/ml si applica sconto 
25% m 9,00            26,25          236,25                            

Sommano 4 173,75                         
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5% 208,69                            

Sommano 208,69                            

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 4 382,44                         

SPESE GENERALI 15,0% 657,37                            
Sommano 5 039,80                         

UTILE D'IMPRESA 10,0% 503,98                            
TOTALE COMPLESSIVO 5 543,78                         

cad 5 543,78PREZZO D'APPLICAZIONE

Fornitura e posa in opera di vetrate di ingresso realizzata mediante profili metallici estrusi in lega primaria di alluminio
EN AW-6060, verniciati secondo tecniche del marchio di qualità tipo QUALICOAT, con vernici rispondenti alla norma UNI
EN 12206. La larghezza del telaio fisso sarà di 65 mm, mentre l’anta a sormonto (all'interno) misurerà 75 mm. Tutti i profili
saranno a tre camere con isolante sintetico tipo in poliammide. Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti
omologati secondo le direttive tecniche del marchio di qualità QUALANOD, EURAS-EWAA per l’ossidazione anodica.
L’eventuale colorazione sarà ottenuta con un processo di elettrocolorazione.
La superficie vetrata termoisolante sarà composta da una vetrocamera costituita da: 
•Lastra esterna temperata antinfortunio Guardian SN 70/35 spessore 10 mm, con test HST, con trattamento
superficiale Super Neutro magnetronico basso emissivo antisolare posto verso l’intercapedine.
•intercapedine di spessore 16 mm con gas argon inserito, doppia sigillatura e distanziatore metallico; 
•Lastra interna stratificata antinfortunio 55.2 SR composta da float chiari e plastici pvb acustici. Entrambe le lastre molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 44 db in accordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico luminose base
in accordo a EN 410 e 673. Incluse staffe di fissaggio alla struttura edile, raccordi perimetrali standard in lamiera di
alluminio spessore 15/10. 
Vetrata Ingresso Piano Terra dimensioni 400 x 250 c m tipo V01
Vetrata Primo Piano -  dimensioni 400 x 250 cm tipo  V03
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NP-A18
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
Offerta Schuco Porta a due ante + Centrale fisso 8.325 € si applica 

sconto 25% cad 1,00            6 243,75     6 243,75                         
Offerta Schuco Controtelaio a taglio termico 35€/ml si applica sconto 

25% m 10,10          26,25          265,13                            
Sommano 6 508,88                         

-                                  
C) NOLI E TRASPORTI

Noli, trasporto 5% 325,44                            

Sommano 325,44                            

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 6 834,32                         

SPESE GENERALI 15,0% 1 025,15                         
Sommano 7 859,47                         

UTILE D'IMPRESA 10,0% 785,95                            
TOTALE COMPLESSIVO 8 645,41                         

cad 8 645,41PREZZO D'APPLICAZIONE

Fornitura e posa in opera di vetrate di ingresso realizzata mediante profili metallici estrusi in lega primaria di alluminio
EN AW-6060, verniciati secondo tecniche del marchio di qualità tipo QUALICOAT, con vernici rispondenti alla norma UNI
EN 12206. La larghezza del telaio fisso sarà di 65 mm, mentre l’anta a sormonto (all'interno) misurerà 75 mm. Tutti i profili
saranno a tre camere con isolante sintetico tipo in poliammide. Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti
omologati secondo le direttive tecniche del marchio di qualità QUALANOD, EURAS-EWAA per l’ossidazione anodica.
L’eventuale colorazione sarà ottenuta con un processo di elettrocolorazione.
La superficie vetrata termoisolante sarà composta da una vetrocamera costituita da: 
•Lastra esterna temperata antinfortunio Guardian SN 70/35 spessore 10 mm, con test HST, con trattamento
superficiale Super Neutro magnetronico basso emissivo antisolare posto verso l’intercapedine.
•intercapedine di spessore 16 mm con gas argon inserito, doppia sigillatura e distanziatore metallico; 
•Lastra interna stratificata antinfortunio 55.2 SR composta da float chiari e plastici pvb acustici. Entrambe le lastre molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 44 db in accordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico luminose base
in accordo a EN 410 e 673. Incluse staffe di fissaggio alla struttura edile, raccordi perimetrali standard in lamiera di
alluminio spessore 15/10. 
Vetrata Ingresso Caffetteria dimensioni 510 x 250 c m tipo V02
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NP-A19
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
Offerta
Laminam

Fornitura di lastre Laminam 5+ dim. 1000x3000mm 
maggiorazione del 10% per sfrido mq 1,00            64,57          64,57                              

Offerta
Laminam

Fornitura e posa sottostruttura e posa delle lastre
mq 1,00            153,10        153,10                            

Sommano 217,67                            
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto -                                  

Sommano -                                  

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 217,67                            

SPESE GENERALI 15,0% 32,65                              
Sommano 250,32                            

UTILE D'IMPRESA 10,0% 25,03                              
TOTALE COMPLESSIVO 275,35                            

mq 275,35PREZZO D'APPLICAZIONE

Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in lastre d i porcellana laminata tipo Laminam 5+ o similare
mediante facciata ventilata. Sottostruttura realizzata in profili di alluminio, di forma e sezione idonea, adeguatamente
dimensionati a seguito di calcolo strutturale, fissati al supporto mediante staffe ad “L” in alluminio. Tasselli di fissaggio a
parete opportunamente dimensionati e adatti al tipo di supporto stesso.
Aggancio meccanico realizzato da clip in acciaio inox o equivalenti per il fissaggio delle lastre di rivestimento alla
sottostruttura. Le clip saranno verniciate in funzione del colore delle lastre e agganciate ai profili mediante rivetti o viti
autofilettanti. Fuga minima tra le lastre 5mm.
Posa in opera comprensiva di manodopera ed elementi di fissaggio (tasselli, viti, ecc.) e taglio in opera delle lastre per
l’ottenimento di sottoformati a partire da lastre 1000x3000 mm.
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NP-A20
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano 20,70                              

B) MATERIALI
Prez. DEI 2020 Codice  095082a 34,14 €/mq spessore 8 cm mq 1,00            13,57          13,57                              
Prez. DEI 2020 Codice  095082b 41,63 €/mq spessore 12 cm

Si prende a riferimento il costo di 34,27 €/mq per 
spessore 10 cm  60% mano d'opera e 40% materiale

Sommano 13,57                              
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto e messa in opera 5%

Sommano -                                  

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 34,27                              

SPESE GENERALI 15,0%
Sommano 34,27                              

UTILE D'IMPRESA 10,0%
TOTALE COMPLESSIVO 34,27                              

mq 34,27PREZZO D'APPLICAZIONE

Muratura in blocchi forati in conglomerato di argilla espan sa, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al
DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza,
compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm
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NP-A21
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 0,15            26,13          3,92                                
Rilev.  2016 Operaio Comune h 0,15            23,54          3,53                                

-                                  
Sommano 7,45                                

B) MATERIALI
Listino Stiferite Pannello 22,57 €/mq  si applica sconto 25% mq 1,00            16,92          16,92                              

Sommano 16,92                              
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5% 1,22                                

Sommano 1,22                                

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 25,59                              

SPESE GENERALI 15,0% 3,84                                
Sommano 29,43                              

UTILE D'IMPRESA 10,0% 2,94                                
TOTALE COMPLESSIVO 32,37                              

mq 32,37

Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante  costituito da un componente isolante in schiuma polyiso espansa 
rigida, senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce con rivestimento multistrato a base di alluminio, di 

dimensioni 600x1200 mm, spessore 60 mm, avente conducibilità termica dichiarata λD (norma UNI EN 12667) pari a 
0,022 W/mK, resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento ≥ 150 kPa, Euroclasse E di reazione al fuoco (EN 
13501-1, EN 11925-2, EN 13823).
Il pannello ha una percentuale in peso di materiale riciclato medio pari al 2,16 %.
Pannello spessore 60 mm.  Isolamento murature esterne.
Tipo Stiferite GTE o equivalente approvato.
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NP-A23
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 0,05            26,13          1,31                                
Rilev.  2016 Operaio Comune h 0,05            23,54          1,18                                

-                                  
Sommano 2,48                                

B) MATERIALI
Prez. DEI 2020 art. 093062b - Traliccio acciaio zincato 2,08 €/m mq 2,00            2,08            4,16                                

Sommano 4,16                                
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto e messa in opera 5% 0,33                                

Sommano 0,33                                

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 6,98                                

SPESE GENERALI 15,0% 1,05                                
Sommano 8,02                                

UTILE D'IMPRESA 10,0% 0,80                                
TOTALE COMPLESSIVO 8,82                                

mq 8,82

Fornitura e posa in opera di tralicci prefabbricati in acciaio zincato tipo Murfor - EFS per rinforzo strutturale murature interne ed
esterne.
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NP-A24
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
Offerta Kone Ascensore 630/8 (kg/pers) cad 1,00            31 500,00   31 500,00                       

Sommano 31 500,00                       
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto e messa in opera 5% 1 575,00                         

Sommano 1 575,00                         

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 33 075,00                       

SPESE GENERALI 15,0% 4 961,25                         
Sommano 38 036,25                       

UTILE D'IMPRESA 10,0% 3 803,63                         
TOTALE COMPLESSIVO 41 839,88                       

cad 41 839,88PREZZO D'APPLICAZIONE

Fornitura e posa in opera di impianto ascensore tipo KONE Mon oSpace o equivalente approvato per 8 persone portata 630 kg
ad azionamento elettrico, realizzato in accordo alla Direttiva Ascensori 2014/33/UE, alle norme di riferimento UNI EN 81-20 & 50,
norma UNI EN 81-28, alla Direttiva 2014/30/UE per la compatibilità elettromagnetica (UNI EN 12015:2014 e UNI EN 12016:2013), alla
Legge 13/89 e relativo decreto di attuazione DM 236/89 per il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche, per quanto applicabile. n. 3 fermate, velocità 1 m/s con livellamento di precisione, rapporto di
intermittenza 40%, manovra collettiva completa, corsa utile 8 m, completo di quadro elettrico, alimentazione del motore 3 x 400 / 50
V/Hz , macchina di trazione con motore sincrono assiale a magneti permanenti con azionamento a frequenza variabile (V3F) e
tecnologia gearless (senza riduttore), macchinario posto all'interno del vano di corsa ed ancorato alle guide di scorrimento della cabina,
piani del contrappeso in ferro e cemento, fissaggio delle staffe guida di cabina con tasselli ad espansione, funi ad alta resistenza,
cabina con dimensioni di 1,10x1,40 m, altezza 2,1 m costituita da pareti metalliche in acciaio trattate contro la corrosione, con pannelli
verticali in acciaio antigraffio, pavimento in pietra ricostituita, specchio su parete di fondo, corrimano su parete di fondo, zoccolino in
acciaio satinato, cielino in acciaio satinato con illuminazione con faretti a LED incassati e botola di ispezione, porta automatica di
cabina a due partite telescopiche con luce minima di 0,80 m e altezza minima 2,00 m, corredata di fotocellule e rivestita internamente
come la cabina, pulsanti di comando con scritte in rilievo/Braille posti ad una altezza compresa tra 1,10 m e 1,40 m dal pavimento e a
0,35 m dalla porta di cabina, indicatoredi posizione del piano, dispositivo di ritorno automatico al piano in caso di mancanza di energia
elettrica con apertura automatica delle porte completo di batterie, dispositivo per la comunicazione bidirezionale permanente con
servizio di pronto intervento, luce di emergenza in cabina, porte di piano automatiche a 2 partite telescopiche abbinate alle porte di
cabina realizzate in lamiera di ferro tamburata, rivestite in acciaio antigraffio come la cabina interna, pulsantiera ai piani con caratteri in
rilievo/Braille incluse le segnalazioni di posizione di ogni piano. Incluso trasporto, quadro di manovra a microprocessore completo di
quadretto locale di distribuzione con interruttori di forza motrice e luce, collegamenti elettrici di terra dal quadro sino alla base del vano
di corsa, gli accessori, il tiro ed il calo dei materiali, i ponti di servizio, la fornitura degli schemi elettrici, del libretto di impianto, dei
manuali per la corretta manutenzione, collaudo finale ed oneri necessari alla messa in esercizio dell'impianto.
 Ascensore corpo scala C - Uffici 
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NP-A25
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
Offerta Kone Ascensore 480/6 (kg/pers) cad 1,00            29 300,00   29 300,00                       

Sommano 29 300,00                       
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto e messa in opera 5% 1 465,00                         

Sommano 1 465,00                         

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 30 765,00                       

SPESE GENERALI 15,0% 4 614,75                         
Sommano 35 379,75                       

UTILE D'IMPRESA 10,0% 3 537,98                         
TOTALE COMPLESSIVO 38 917,73                       

cad 38 917,73PREZZO D'APPLICAZIONE

Fornitura e posa in opera di impianto ascensore tipo KONE Mon oSpace o equivalente approvato per 6 persone portata 480 kg
ad azionamento elettrico, realizzato in accordo alla Direttiva Ascensori 2014/33/UE, alle norme di riferimento UNI EN 81-20 & 50,
norma UNI EN 81-28, alla Direttiva 2014/30/UE per la compatibilità elettromagnetica (UNI EN 12015:2014 e UNI EN 12016:2013), alla
Legge 13/89 e relativo decreto di attuazione DM 236/89 per il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche, per quanto applicabile. n. 3 fermate, velocità 1 m/s con livellamento di precisione, rapporto di
intermittenza 40%, manovra collettiva completa, corsa utile 8 m, completo di quadro elettrico, alimentazione del motore 3 x 400 / 50
V/Hz , macchina di trazione con motore sincrono assiale a magneti permanenti con azionamento a frequenza variabile (V3F) e
tecnologia gearless (senza riduttore), macchinario posto all'interno del vano di corsa ed ancorato alle guide di scorrimento della cabina,
piani del contrappeso in ferro e cemento, fissaggio delle staffe guida di cabina con tasselli ad espansione, funi ad alta resistenza,
cabina con dimensioni di 0,95 x1,30 m, altezza 2,1 m costituita da pareti metalliche in acciaio trattate contro la corrosione, con pannelli
verticali in acciaio antigraffio, pavimento in pietra ricostituita, specchio su parete di fondo, corrimano su parete di fondo, zoccolino in
acciaio satinato, cielino in acciaio satinato con illuminazione con faretti a LED incassati e botola di ispezione, porta automatica di
cabina a due partite telescopiche con luce minima di 0,80 m e altezza minima 2,00 m, corredata di fotocellule e rivestita internamente
come la cabina, pulsanti di comando con scritte in rilievo/Braille posti ad una altezza compresa tra 1,10 m e 1,40 m dal pavimento e a
0,35 m dalla porta di cabina, indicatoredi posizione del piano, dispositivo di ritorno automatico al piano in caso di mancanza di energia
elettrica con apertura automatica delle porte completo di batterie, dispositivo per la comunicazione bidirezionale permanente con
servizio di pronto intervento, luce di emergenza in cabina, porte di piano automatiche a 2 partite telescopiche abbinate alle porte di
cabina realizzate in lamiera di ferro tamburata, rivestite in acciaio antigraffio come la cabina interna, pulsantiera ai piani con caratteri in
rilievo/Braille incluse le segnalazioni di posizione di ogni piano. Incluso trasporto, quadro di manovra a microprocessore completo di
quadretto locale di distribuzione con interruttori di forza motrice e luce, collegamenti elettrici di terra dal quadro sino alla base del vano
di corsa, gli accessori, il tiro ed il calo dei materiali, i ponti di servizio, la fornitura degli schemi elettrici, del libretto di impianto, dei
manuali per la corretta manutenzione, collaudo finale ed oneri necessari alla messa in esercizio dell'impianto.
 Ascensore corpo scala F - Alloggi
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NP-A26
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
Prez. Lazio 2012 art. A20.01.016.a 8,52 €/mq per assimilazione +

sovrapprezzo 70% per preparazione del fondo e
ponteggi mq 1,00            14,48          14,48                              

Sommano 14,48                              
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5%

Sommano -                                  

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 14,48                              

SPESE GENERALI 15,0%
Sommano 14,48                              

UTILE D'IMPRESA 10,0%
TOTALE COMPLESSIVO 14,48                              

mq 14,48PREZZO D'APPLICAZIONE

Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno o all'interno, mediante colore a base di
silicati di potassio modificati e carichi minerali secondo le norme VOB/C DIN 18363 2.4.6., che reagisca chimicamente con
il sottofondo consolidandolo, lo protegga dalla neutralizzazione (carbonatazione e solfatazione) idrorepellente e traspirante,
resistente al calore ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali, lavabile e strofinabile, resistente a solvente, inodore, non
inquinante, fortemente alcalino, opaco come minerale, da darsi a pennello e/o rullo in tre mani inclusa la preparazione del
fondo di applicazione ed i ponteggi: per gruppi di colori contenenti una media concentrazione percentuale di ossidi pregiati.
Verniciatura  RIC.15
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NP-A27
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 0,70            26,13          18,29                              
Rilev.  2016 Operaio Comune h 0,70            23,54          16,48                              

-                                  
Sommano 34,77                              

B) MATERIALI
F.lli Pes S.R.L. Pavimentazione in lastre di granito grigio sardo sp.2cm

32,00€/mq 
mq 1,00            32,00          32,00                              

Sommano 32,00                              
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5% 3,34                                

Sommano 3,34                                

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 70,11                              

SPESE GENERALI 15,0% 10,52                              
Sommano 80,62                              

UTILE D'IMPRESA 10,0% 8,06                                
TOTALE COMPLESSIVO 88,69                              

mq 88,69PREZZO D'APPLICAZIONE

Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in lastr e di granito fiammato posto in opera su idoneo
sottofondo, bordo rettificato, compresi tagli, sfridi, sigillatura dei giunti e pulitura finale. Per destinazione traffico pedonale:
spessore 2 cm
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NP-A28
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 0,70            26,13          18,29                              
Rilev.  2016 Operaio Comune h 0,70            23,54          16,48                              

-                                  
Sommano 34,77                              

B) MATERIALI
F.lli Pes S.R.L. Pavimentazione in lastre di granito grigio sardo sp.4cm

58,00€/mq 
mq 1,00            58,00          58,00                              

Sommano 58,00                              
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5% 4,64                                

Sommano 4,64                                

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 97,41                              

SPESE GENERALI 15,0% 14,61                              
Sommano 112,02                            

UTILE D'IMPRESA 10,0% 11,20                              
TOTALE COMPLESSIVO 123,22                            

mq 123,22PREZZO D'APPLICAZIONE

Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in lastr e di granito fiammato posto in opera su idoneo
sottofondo, bordo rettificato, compresi tagli, sfridi, sigillatura dei giunti e pulitura finale. Per destinazione traffico carrabile
medio pesante: spessore 4 cm
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NP-A29
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 0,05            26,13          1,31                                
Rilev.  2016 Operaio Comune h 0,05            23,54          1,18                                

-                                  
Sommano 2,48                                

B) MATERIALI
Prez. DEI 2020 art. 113103e 2,61 €/m m 1,00            2,61            2,61                                

Sommano 2,61                                
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5% 0,25                                

Sommano 0,25                                

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 5,35                                

SPESE GENERALI 15,0% 0,80                                
Sommano 6,15                                

UTILE D'IMPRESA 10,0% 0,62                                
TOTALE COMPLESSIVO 6,77                                

m 6,77

Fornitura e posa in opera di fascia tagliamuro ad alta densità per l'isolamento acustico sotto le tamponature ed i
tramezzi, densità 50/70 kg/mc, in polietilene reticolato espanso a celle chiuse, in fasce di altezza 30/10 cm, spessore 4/8
mm.
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NP-A30
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 0,05            26,13          1,31                                
Rilev.  2016 Operaio Comune h 0,05            23,54          1,18                                

-                                  
Sommano 2,48                                

B) MATERIALI
Listino Isolmant Fascia perimetrale h= 25 cm 1,95 €/m si applica sconto

10% m 1,00            1,75            1,75                                

Sommano 1,75                                
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5% 0,21                                

Sommano 0,21                                

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 4,45                                

SPESE GENERALI 15,0% 0,67                                
Sommano 5,11                                

UTILE D'IMPRESA 10,0% 0,51                                
TOTALE COMPLESSIVO 5,62                                

m 5,62

Fornitura e posa in opera di fascia perimetrale adesiva in polietilene espanso non reticolato per la realizzazione di
"massetto galleggiante", predisposta per posa a "L", spessore nominale 5 mm, altezza 25 cm. Tipo Isolmant Fascia
perimetrale Pratica o prodotto equivalente approvato.
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NP-A31
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 40,00          28,11          1 124,40                         
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 40,00          26,13          1 045,20                         
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano 2 169,60                         

B) MATERIALI
Fissaggi a corpo 1,00            100,00        100,00                            

Sommano 100,00                            
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5% 113,48                            

Sommano 113,48                            

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 2 383,08                         

SPESE GENERALI 15,0% 357,46                            
Sommano 2 740,54                         

UTILE D'IMPRESA 10,0% 274,05                            
TOTALE COMPLESSIVO 3 014,60                         

a corpo 3 014,60

Ricollocazione di opere in pietra (Targa e Lapidi commemora tive) eseguito da ditta specializzata, con recupero delle
borchie e chiodature originarie secondo le indicazioni della D.L. Compresa l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'avvicinamento al luogo di posa e quanto altro necessario per il montaggio e per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. 
N°4 lapidi dim. 1,01x1,96 m, N°2 lapidi dim.1,54x1, 00 m, N°1 Targa dim. 5,00x3,80 m
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NP-A32
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
Offerta
Laminam

Fornitura di lastre Laminam 5+  maggiorazione del 10% 
per sfrido ml 1,00            20,00          20,00                              

Offerta
Laminam

Fornitura e posa sottostruttura e posa delle lastre
ml 1,00            120,00        120,00                            

Sommano 140,00                            
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto -                                  

Sommano -                                  

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 140,00                            

SPESE GENERALI 15,0% 21,00                              
Sommano 161,00                            

UTILE D'IMPRESA 10,0% 16,10                              
TOTALE COMPLESSIVO 177,10                            

ml 177,10PREZZO D'APPLICAZIONE

Fornitura e posa in opera di imbotti esterni in lastre di porc ellana laminata tipo Laminam 5+ o similare mediante
facciata ventilata. Sottostruttura realizzata in profili di alluminio, di forma e sezione idonea, adeguatamente dimensionati a
seguito di calcolo strutturale, fissati al supporto mediante staffe ad “L” in alluminio. Tasselli di fissaggio a parete
opportunamente dimensionati e adatti al tipo di supporto stesso.
Aggancio meccanico realizzato da clip in acciaio inox o equivalenti per il fissaggio delle lastre di rivestimento alla
sottostruttura. Le clip saranno verniciate in funzione del colore delle lastre e agganciate ai profili mediante rivetti o viti
autofilettanti. Fuga minima tra le lastre 5mm.
Posa in opera comprensiva di manodopera ed elementi di fissaggio (tasselli, viti, ecc.) e taglio in opera delle lastre per
l’ottenimento di sottoformati.
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NP-A33
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 0,50            26,13          13,07                              
Rilev.  2016 Operaio Comune h 0,50            23,54          11,77                              

-                                  
Sommano 24,84                              

B) MATERIALI
Offerta Gallon

n. 1,00            500,00        500,00                            
1,00            -                                  

Sommano 500,00                            
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5% 26,24                              

Sommano 26,24                              

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 551,08                            

SPESE GENERALI 15,0% 82,66                              
Sommano 633,74                            

UTILE D'IMPRESA 10,0% 63,37                              
TOTALE COMPLESSIVO 697,11                            

cad 697,11PREZZO D'APPLICAZIONE

Mobile bagno costituito in pannelli lignei laminati o con nobilitazione melaminica, dim. 80 x 55 x 92 (LxPxH), dotato un vano
centrale chiuso da sportelli incernierati a scomparse e maniglie in alluminio/acciaio, sarà presente un ripiano orizzontale
sp=1.5 cm. Il mobile sarà sormontato da un piano di appoggio in pietra naturale locale o “okite” dello spessore di 3 cm con
profili smussati, la pietra dovrà essere sottoposta ad adeguato trattamento idrorepellente. Il piano di appoggio sarà
completato da un alzata a parete H=8 cm e dello spessore di 1.5 cm dello stesso materiale.
Il mobile sarà dato accessoriato con n.1 lavabo da incasso soprapiano in ceramica realizzata con miscela di allumina e
argilla calcinata, dim.400x550 mm con foro per rubinetteria centrale. Il lavabo sarà fornito di miscelatore monocomando
con bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/min.dotato di cartuccia da 40 mm, maniglia
ergonomica, piletta di metallo, finitura acciaio cromato. 
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NP-A34
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 0,50            26,13          13,07                              
Rilev.  2016 Operaio Comune h 0,50            23,54          11,77                              

-                                  
Sommano 24,84                              

B) MATERIALI
Offerta Gallon

n. 1,00            650,00        650,00                            
-                                  

Sommano 650,00                            
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5% 33,74                              

Sommano 33,74                              

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 708,58                            

SPESE GENERALI 15,0% 106,29                            
Sommano 814,86                            

UTILE D'IMPRESA 10,0% 81,49                              
TOTALE COMPLESSIVO 896,35                            

ml 896,35PREZZO D'APPLICAZIONE

Mobile bagno costituito in pannelli lignei laminati o con nobilitazione melaminica, dim. 130 x 55 x 92 (LxPxH), dotato un
vano centrale chiuso da sportelli incernierati a scomparse e maniglie in alluminio/acciaio, sarà presente un ripiano
orizzontale sp=1.5 cm. Il mobile sarà sormontato da un piano di appoggio in pietra naturale locale o “okite” dello spessore
di 3 cm con profili smussati, la pietra dovrà essere sottoposta ad adeguato trattamento idrorepellente. Il piano di appoggio
sarà completato da un alzata a parete H=8 cm e dello spessore di 1.5 cm dello stesso materiale.
Il mobile sarà dato accessoriato con n.2 lavabi da incasso soprapiano in ceramica realizzata con miscela di allumina e
argilla calcinata, dim.400x550 mm con foro per rubinetteria centrale. I lavabi saranno forniti di miscelatore monocomando
con bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/min.dotato di cartuccia da 40 mm, maniglia
ergonomica, piletta di metallo, finitura acciaio cromato. 

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, 

RILIEVI ED INDAGINI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI 

"FARINATI”

                                   ANALISI DEL PREZZO 



NP-A35
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h -              26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h -              23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
Offerta ACME

mq 1,00            2,80            2,80                                
-                                  

Sommano 2,80                                
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5% 0,14                                

Sommano 0,14                                

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 2,80                                

SPESE GENERALI 15,0%
Sommano 2,80                                

UTILE D'IMPRESA 10,0%
TOTALE COMPLESSIVO 2,80                                

mq 2,80

Rilievo con georadar del tracciato del terreno dei nuovi cavidotti fino alla profondità di 2,5 m per una larghezza di 1 m, per
l'individuazione di eventuali sottoservizi longitudinali e trasversali esistenti che possono interferire con gli scavi .
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NP-A36
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 0,50            26,13          13,07                              
Rilev.  2016 Operaio Comune h 0,50            23,54          11,77                              

-                                  
Sommano 24,84                              

B) MATERIALI
Indagine di
Mercato

a corpo 1,00            10 000,00   10 000,00                       
-                                  

Sommano 10 000,00                       
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5% 501,24                            

Sommano 501,24                            

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 10 526,08                       

SPESE GENERALI 15,0% 1 578,91                         
Sommano 12 104,99                       

UTILE D'IMPRESA 10,0% 1 210,50                         
TOTALE COMPLESSIVO 13 315,49                       

a corpo 13 315,49PREZZO D'APPLICAZIONE

Impianto di lavaggio ruote per i mezzi d’opera in uscita dal cantiere con accesso diretto su strade pubbliche e/o cittadine,
costituito da pista di lavaggio dotata di getti d'acqua ad alta pressione, vasca di raccolta acque reflue, impianto di
trattamento e riciclo acqua. E' compreso il mantenimento in esercizio per l'intera durata dell'appalto.
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NP-A37
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 12,00          26,13          313,56                            
Rilev.  2016 Operaio Comune h 12,00          23,54          282,48                            

-                                  
Sommano 596,04                            

B) MATERIALI
1,00            350,00        350,00                            

-                                  
Sommano 350,00                            

-                                  
C) NOLI E TRASPORTI

Noli, trasporto 5% 47,30                              

Sommano 47,30                              

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 993,34                            

SPESE GENERALI 15,0% 149,00                            
Sommano 1 142,34                         

UTILE D'IMPRESA 10,0% 114,23                            
TOTALE COMPLESSIVO 1 256,58                         

a corpo 1 256,58PREZZO D'APPLICAZIONE

Rimozione fontana esistente e ricollocazione in area adiacente come da progetto,
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NP-A38
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
offerta 
Sub Technical
service srl 
del 04/11/2021

Perforazioni H=7,00m n° 255 (mq 2000,00 circa)

1 785,00     9,00            16 065,00                       
Bonifica superficiale fino a 1,00m 3 000,00     1,60            4 800,00                         

Sommano 20 865,00                       
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5% 1 043,25                         

Sommano 1 043,25                         

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 21 908,25                       

SPESE GENERALI 15,0% 3 286,24                         
Sommano 25 194,49                       

UTILE D'IMPRESA 10,0% 2 519,45                         
TOTALE COMPLESSIVO 27 713,94                       

a corpo 27 713,94PREZZO D'APPLICAZIONE

Bonifica superficiale e profonda di ordigni bellici .
Bonifica superficiale consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e scoprimento di tutti gli ordigni, mine e residuati
bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a cm. 100 di
profondità dal piano campagna e nella loro successiva eliminazione.
Bonifica profonda fino a ml 7.00 dal piano di campagna che si articolerà nelle seguenti operazioni:
- suddivisione dell'area da bonificare in quadrati aventi il lato di m. 2,80, che dovranno essere opportunamente numerati
(come da schema indicato nel "Disciplinare Tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre"
del Ministero della Difesa;
- perforazione al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di diametro maggiore rispetto
a quello della sonda dell'apparato rilevatore. Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm. 100 dal
piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica superficiale preventivamente eseguita;
- inserimento della sonda dell'apparato rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo; l'apparato,
predisposto ad una maggiore sensibilità radiale, sarà capace di garantire la rilevazione di masse ferrose interrate entro un
raggio di m. 2;
- effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm. 300, qualora l'apparato non abbia segnalato
interferenze;
- proseguimento con perforazioni progressive di cm. 200 per volta, indagando il foro con la sonda dell'apparato rilevatore
come in precedenza descritto, fino al raggiungimento della quota prevista. Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati
dovranno essere incamiciati mediante l'impiego di tubi in PVC;
- trascrizione sul rapporto giornaliero delle attività delle operazioni di perforazione e dell'esito dei progressivi sondaggi.

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, 

RILIEVI ED INDAGINI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI 

"FARINATI”

                                   ANALISI DEL PREZZO 



NP-A39
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 4,00            26,13          104,52                            
Rilev.  2016 Operaio Comune h 4,00            23,54          94,16                              

-                                  
Sommano 198,68                            

B) MATERIALI
Oneri di rottamazione 1,00            150,00        150,00                            
Costi trasporto 1,00            533,85        533,85                            

Sommano 683,85                            
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli 5% 44,13                              

Sommano 44,13                              

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 926,66                            

SPESE GENERALI 15,0% 139,00                            
Sommano 1 065,65                         

UTILE D'IMPRESA 10,0% 106,57                            
TOTALE COMPLESSIVO 1 172,22                         

a corpo 1 172,22

Rimozione e rottamazione camion esistente presente nell'area di cantiere.

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, 

RILIEVI ED INDAGINI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI 

"FARINATI”

                                   ANALISI DEL PREZZO 

PREZZO D'APPLICAZIONE



NP-A40
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
Offerta 
Multiservice srl

smaltimento guaina
1,00            75,29          75,29                              

-                                  
Sommano 75,29                              

-                                  
C) NOLI E TRASPORTI

Noli 5% 3,76                                

Sommano 3,76                                

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 79,05                              

SPESE GENERALI 15,0% 11,86                              
Sommano 90,91                              

UTILE D'IMPRESA 10,0% 9,09                                
TOTALE COMPLESSIVO 100,00                            

q.li 100,00

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, 

RILIEVI ED INDAGINI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI 

"FARINATI”

                                   ANALISI DEL PREZZO 
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente
essere attestata a mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza
oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente
responsabile della classificazione dichiarata : Guaine (17 03 01)

PREZZO D'APPLICAZIONE



NP-A41
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
Offerta 
Multiservice srl

smaltimento apparecchiature fuori uso 
1,00            22,59          22,59                              

-                                  
Sommano 22,59                              

-                                  
C) NOLI E TRASPORTI

Noli 5% 1,13                                

Sommano 1,13                                

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 23,71                              

SPESE GENERALI 15,0% 3,56                                
Sommano 27,27                              

UTILE D'IMPRESA 10,0% 2,73                                
TOTALE COMPLESSIVO 30,00                              

q.li 30,00

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, 

RILIEVI ED INDAGINI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI 

"FARINATI”

                                   ANALISI DEL PREZZO 
Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di
scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra'
essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione: Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (CER 16 02 11)

PREZZO D'APPLICAZIONE



NP-A42
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
Offerta 
Multiservice srl

smaltimento isolante tubi acciaio
1,00            75,29          75,29                              

-                                  
Sommano 75,29                              

-                                  
C) NOLI E TRASPORTI

Noli 5% 3,76                                

Sommano 3,76                                

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 79,05                              

SPESE GENERALI 15,0% 11,86                              
Sommano 90,91                              

UTILE D'IMPRESA 10,0% 9,09                                
TOTALE COMPLESSIVO 100,00                            

q.li 100,00

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, 

RILIEVI ED INDAGINI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI 

"FARINATI”

                                   ANALISI DEL PREZZO 
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente
essere attestata a mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza
oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente
responsabile della classificazione dichiarata. materiale Isolante CER 17 06 03 / 17 06 04

PREZZO D'APPLICAZIONE



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, 

RILIEVI ED INDAGINI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI 

"FARINATI” - TARANTO

ANALISI NUOVI PREZZI

STRUTTURALE



NP-S01
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
Lazio  2020 A07.01.001.c.03  €87,31/mq per assimilazione mq 1,00            87,31          87,31                              

Aumento del 5% per utilizzo di cls C32/40 % 5% 4,37                                

Sommano 91,68                              
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5%

Sommano -                                  

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 91,68                              

SPESE GENERALI 15,0%
Sommano 91,68                              

UTILE D'IMPRESA 10,0%
TOTALE COMPLESSIVO 91,68                              

mq 91,68

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte interposte fra
nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce
eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle
estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di
4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a
regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature in acciaio, con laterizio
composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 5 cm: per altezza totale di 35 cm -
Cls C32/40

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, 

RILIEVI ED INDAGINI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI 

"FARINATI” - TARANTO

                                   ANALISI DEL PREZZO 

PREZZO D'APPLICAZIONE



NP-S02
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h -              25,56          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h -              26,54          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h -              23,91          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
Prez. DEI 2020 035079b €103,11/m per assimilazione m 1,00            103,11        103,11                            
Prez. DEI 2020 035085 sovrapprezzo 30% % 30% 30,93                              

Sommano 134,04                            
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5%

Sommano -                                  

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 134,04                            

SPESE GENERALI 15,0%
Sommano 134,04                            

UTILE D'IMPRESA 10,0%
TOTALE COMPLESSIVO 134,04                            

ml 134,04

Fornitura e posa in opera di pali di lunghezza fino a m 27.00, trivellati ad elica continua CFA, completi in opera. Sono
compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica C30/37; la miscela del calcestruzzo SCC che
dovrà prevedere:
- un minore diametro dell'aggregato grosso (16-20 mm) e un minor volume di aggregato grosso
(circa 280-350 l/m3): per ridurre il fenomeno del blocking;
- un alto contenuto (circa 500-600 kg/m3) di materiali fini (<100 pm) costituiti sia da polveri reattive, come il cemento e le
aggiunte minerali tipo II a basso sviluppo di calore di idratazione (cenere volante, fumo di silice, ecc.), che da polveri non
reattive (aggiunte minerali tipo I) quali filler inerti (calcare macinato finemente, ecc.) e aggregati finissimi: aumenta la
coesione del conglomerato e pertanto aumenta la sua resistenza alla segregazione;
- un adeguato rapporto in volume acqua/polveri (0,80-1.20);
- un idoneo rapporto in peso acqua/cemento (a/c<0,5): per soddisfare anche i requisiti di classe di resistenza e classe di
esposizione definiti nella UNI EN 206-1. Questo rapporto deve essere comunque correlato al precedente;
- utilizzo di elevati dosaggi dì additivi superfluidificanti (eteri carbossilatì di ultima generazione) per assicurare l'idonea
fluidità all'impasto;
- utilizzo di additivi modificatori della viscosità (VMA): per assicurare una idonea viscosità all'impasto.
Gli additivi superfluidificanti e VMA dovranno essere utilizzati in giuste proporzioni al fine di garantire ail’ìmpasto un giusto
equilibrio tra fluidità e coesione. 
La scapitozzatura delle teste; la trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore fino
a cm 100; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali d risulta dalla trivellazione e dalle
operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto
del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con diametro del palo cm 60.

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, 

RILIEVI ED INDAGINI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI 

"FARINATI” - TARANTO

                                   ANALISI DEL PREZZO 

PREZZO D'APPLICAZIONE



NP-S03
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
Prez. DEI 2020 035079c €133,79/m per assimilazione m 1,00            133,79        133,79                            
Prez. DEI 2020 035085 sovrapprezzo 30% % 30% 40,14                              

Sommano 173,93                            
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5%

Sommano -                                  

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 173,93                            

SPESE GENERALI 15,0%
Sommano 173,93                            

UTILE D'IMPRESA 10,0%
TOTALE COMPLESSIVO 173,93                            

ml 173,93

Fornitura e posa in opera di pali di lunghezza fino a m 27.00, trivellati ad elica continua CFA, completi in opera. Sono
compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica C30/37; la miscela del calcestruzzo SCC che
dovrà prevedere:
- un minore diametro dell'aggregato grosso (16-20 mm) e un minor volume di aggregato grosso
(circa 280-350 l/m3): per ridurre il fenomeno del blocking;
- un alto contenuto (circa 500-600 kg/m3) di materiali fini (<100 pm) costituiti sia da polveri reattive, come il cemento e le
aggiunte minerali tipo II a basso sviluppo di calore di idratazione (cenere volante, fumo di silice, ecc.), che da polveri non
reattive (aggiunte minerali tipo I) quali filler inerti (calcare macinato finemente, ecc.) e aggregati finissimi: aumenta la
coesione del conglomerato e pertanto aumenta la sua resistenza alla segregazione;
- un adeguato rapporto in volume acqua/polveri (0,80-1.20);
- un idoneo rapporto in peso acqua/cemento (a/c<0,5): per soddisfare anche i requisiti di classe di resistenza e classe di
esposizione definiti nella UNI EN 206-1. Questo rapporto deve essere comunque correlato al precedente;
- utilizzo di elevati dosaggi dì additivi superfluidificanti (eteri carbossilatì di ultima generazione) per assicurare l'idonea
fluidità all'impasto;
- utilizzo di additivi modificatori della viscosità (VMA): per assicurare una idonea viscosità all'impasto.
Gli additivi superfluidificanti e VMA dovranno essere utilizzati in giuste proporzioni al fine di garantire ail’ìmpasto un giusto
equilibrio tra fluidità e coesione. 
La scapitozzatura delle teste; la trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore fino
a cm 100; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali d risulta dalla trivellazione e dalle
operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto
del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con diametro del palo cm 80,

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, 

RILIEVI ED INDAGINI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI 

"FARINATI” - TARANTO

                                   ANALISI DEL PREZZO 

PREZZO D'APPLICAZIONE



NP-S04
Descrizione

Riferimento descrizione  U/M Quantità Prezzo importo

A) MANO D'OPERA
Rilev.  2016 Operaio Specializzato h 28,11          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Qualificato h 26,13          -                                  
Rilev.  2016 Operaio Comune h 23,54          -                                  

-                                  
Sommano -                                  

B) MATERIALI
Prez. DEI 2020 035079d €179,37/m per assimilazione mq 1,00            179,37        179,37                            
Prez. DEI 2020 035085 sovrapprezzo 30% % 30% 53,81                              

Sommano 233,18                            
-                                  

C) NOLI E TRASPORTI
Noli, trasporto 5%

Sommano -                                  

RIEPILOGO

TOTALE A+B+C 233,18                            

SPESE GENERALI 15,0%
Sommano 233,18                            

UTILE D'IMPRESA 10,0%
TOTALE COMPLESSIVO 233,18                            

ml 233,18

Fornitura e posa in opera di pali di lunghezza fino a m 27.00, trivellati ad elica continua CFA, completi in opera. Sono
compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica C30/37; la miscela del calcestruzzo SCC che
dovrà prevedere:
- un minore diametro dell'aggregato grosso (16-20 mm) e un minor volume di aggregato grosso
(circa 280-350 l/m3): per ridurre il fenomeno del blocking;
- un alto contenuto (circa 500-600 kg/m3) di materiali fini (<100 pm) costituiti sia da polveri reattive, come il cemento e le
aggiunte minerali tipo II a basso sviluppo di calore di idratazione (cenere volante, fumo di silice, ecc.), che da polveri non
reattive (aggiunte minerali tipo I) quali filler inerti (calcare macinato finemente, ecc.) e aggregati finissimi: aumenta la
coesione del conglomerato e pertanto aumenta la sua resistenza alla segregazione;
- un adeguato rapporto in volume acqua/polveri (0,80-1.20);
- un idoneo rapporto in peso acqua/cemento (a/c<0,5): per soddisfare anche i requisiti di classe di resistenza e classe di
esposizione definiti nella UNI EN 206-1. Questo rapporto deve essere comunque correlato al precedente;
- utilizzo di elevati dosaggi dì additivi superfluidificanti (eteri carbossilatì di ultima generazione) per assicurare l'idonea
fluidità all'impasto;
- utilizzo di additivi modificatori della viscosità (VMA): per assicurare una idonea viscosità all'impasto.
Gli additivi superfluidificanti e VMA dovranno essere utilizzati in giuste proporzioni al fine di garantire ail’ìmpasto un giusto
equilibrio tra fluidità e coesione. 
La scapitozzatura delle teste; la trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore fino
a cm 100; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali d risulta dalla trivellazione e dalle
operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto
del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con diametro del palo cm 100,

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, 

RILIEVI ED INDAGINI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI 

"FARINATI” - TARANTO

                                   ANALISI DEL PREZZO 

PREZZO D'APPLICAZIONE



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, 

RILIEVI ED INDAGINI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI 

"FARINATI” - TARANTO

ANALISI NUOVI PREZZI

OFFERTE - LISTINI



Connecticut s.r.l.

Via Nerviano, 33 - 20020 Lainate (MI)

Tel. 02.93570796     Fax 02.93572365

P.IVA: 12024450152 - C.F.: 01643100132

www.connecticut.it - info@connecticut.it

SO.IN.CI.

Via di Sacco Pastore 4

00100 - ROMA (RM)

progetti@soinci.it

Persona da contattare:  Ing. Francesca Marotta

Spett.leP210832PREVENTIVO   n°

12 maggio 2021del

da definirePagamento:

Vs. recapiti: Ufficio: 06.97848041

rif. Caserma Farinati - Taranto

QUADRA HEAVY: stipite in alluminio. Bordo anta in alluminio a sormonto sui 4 lati.

Anta  tamburata rivestita in laminato plastico HPL 

Item Descrizione Prezzo Un. Q.tà Totale

 682,00 41  27.962,00pz

 662,00

 1 Porta 1 anta battente

Misure luce : 700 x 2100 - Spessore Muro: 10,50

Anta : Anta 1

Apertura : 1A DX

 20,00Accessori : dispositivo di chiusura wc con segnalatore libero/occupato in 

alluminio

Specifica Spessore Muro : Profondità base standard fino a mm 130

P01a 

 750,00 11  8.250,00pz

 662,00

 2 Porta 1 anta battente

Misure luce : 700 x 2100 - Spessore Muro: 10,50

Apertura : 1A DX

Anta : Anta 1

 88,00Accessori : griglia alluminio: 400x150 mm

Specifica Spessore Muro : Profondità base standard fino a mm 130

P01b 

 750,00 99  74.250,00pz

 662,00

 3 Porta 1 anta battente

Misure luce : 800 x 2100 - Spessore Muro: 10,50

Apertura : 1A DX

Anta : Anta 1

 88,00Accessori : griglia alluminio: 400x150 mm

Specifica Spessore Muro : Profondità base standard fino a mm 130

P02a 

 662,00 6  3.972,00pz

 662,00

 4 Porta 1 anta battente

Misure luce : 800 x 2100 - Spessore Muro: 10,50

Apertura : 1A DX

Anta : Anta 1

Specifica Spessore Muro : Profondità base standard fino a mm 130

P02b 
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 1.140,00 3  3.420,00pz

 662,00

 5 Porta 1 anta battente

Misure luce : 900 x 2100 - Spessore Muro: 10,50

Anta : Anta 1

Apertura : 1A DX

 88,00Accessori : griglia alluminio: 400x150 mm

 310,00Accessori : antipanico maniglioni a leva : scrocco laterale con serratura e 

maniglia

Specifica Spessore Muro : Profondità base standard fino a mm 130

 80,00Dimensioni fuori standard : Larghezza fino a mm 900 ma diversa dalle misure 

standard (600 - 700 - 800)

P03 

 1.362,00 1  1.362,00pz

 1.082,00

 6 Porta 2 ante battente

Misure luce : 1600 x 2100 - Spessore Muro: 10,50

Anta : Anta 2

Apertura : 2A SX

 84,00Supplementi : Larghezza anta doppia battente da 90+51 a 90+90 cm

Esecuzione : Ante Simmetriche

 196,00Accessori : griglia alluminio: 400x200 mm

Specifica Spessore Muro : Profondità base standard fino a mm 130

P01a 

Totale Porte serie QUADRA HEAVY:  119.216,00

 119.216,00Totale Voci:

 65.568,80

 53.647,20Sconto  45 %:

Totale scontato:

Altre Voci PrezzoQ.tà Totale

Imballo Film-Angolari cartone Porte 1 anta  160  15,00  2.400,00

Imballo Film-Angolari cartone Porte 2 ante  1  25,00  25,00

Trasporto Puglia e Basilicata porta 1 anta  160  22,00  3.520,00

Trasporto Puglia e Basilicata Porta 2 ante  1  44,00  44,00

 5.989,00Totale Altre Voci:

 71.557,80Totale generale (escluso IVA):

COLORI NS STANDARD(VD TABELLA COLORI ALLEGATA ESCLUSO LEGNI)

SPESSORE MURO FINO CM.13 COMPRESO

SERRATURA PATENT E MANIGLIA ANTINF.COMPRESA

Se richiesto:

serratura yale con mandata € 52,00/cad.-45%

serratura yale senza mandata € 42,00/cad.-45%

finestratura 40*40 con vetro 3+3 trasparente € 144,00/cad.-45%

APPLICATO SCONTO DEL 45% PER QUANTITA' - SCONTO MAX PER IMPRESA RICHIEDENTE
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SO.IN.CI. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

VIA SACCO PASTORE, 4

ROMA (RM)00141

Spett.le

P.IVA IT

Codice art. Descrizione UM Quantità Prezzo unit. Imponibile

Dati bancari

E NELLA FORMA ABBREVIATA SO.IN.CI.S.R.L

05308400588C.F.

ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DELLA PIETRA

FORNITURA DI PIETRE PER MURI A SECCO

BLOCCHETTI IN CEMENTO

TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI

DA ATTIVITA' DI SCAVI, COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI, ECC.

BANCA DI CREDITO COOP.LOCOROTONDO

IBAN IT13L0860741520000000184618

CIG: CUP:

01386521007

Sconto %

0000000   soinci@pec.itSdI/pec invio:

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO SFUSO

21-07-2021Locorotondo (BA), lì

OFFERTA n. 000022R _ /

Riferimento:

progetti@soinci.it mail:

Rif. cantiere: ARSENALE DI TARANTO

SWIFT code:CCRTIT2TLND

Facendo seguito alla Vs richiesta, con la presente, siamo a comunicare la ns migliore offerta:

I prezzi sopra citati si intendono IVA esclusa.

2021

Pag. 1

R13     RECUPERO DI RIFIUTI INERTI - CER 170904 ton 1 12,00 12,00

        N.B. ABBIAMO POSSIBILITA' DI RITIRARE 6000   

TON                                          

RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURAModalità di pagamento:

Tel. +39 0804317941  -  e-mail: info@cavaimac.com  -  www.cavaimac.com C.F./P.IVA 03375650722

Validità dell'offerta:

Aliquota IVA:

Restando a Vs disposizione cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Luogo e indirizzo di consegna: Franco ns stabilimento, salvo diversa indicazione.

-

NOTE:

Copia offerta/contratto da restituire timbrata e firmata per

Iscritta al Reg. Trib. di Bari n.18501Sede legale: SC49 C.da Parco del Vaglio, 94 - 70010 Locorotondo (BA)

C.C.I.A.A. di Bari n.257884SP134 per Cisternino, KM 3,5 - 70010 Locorotondo (BA)Sede operativa:

accettazione.

+ TITOLO A GARANZIA

Autorizzazioni: Discarica di rifiuti inerti - Det.Dir. n.516 del 01/02/2021

Imp. di recupero di rifiuti non pericolosi - AUA n.118 del 13/10/2020

Trasporto di rifiuti - BA/00227/OS del 07/04/2020

M 12.1 - Rev.00 del 10/07/2020
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Come da vostra gentile richiesta siamo a sottoporvi un budget di riferimento in merito alla realizzazione degli 
elementi proposti.  
 
I prezzi sotto riportati sono una stima economica che serve unicamente per arrivare con una buona 
approssimazione al budget di spesa relativa ai serramenti. 
Non si tratta quindi di un budget vincolante, nel caso in cui servisse una offerta precisa, questa potrà essere 
redatta solamente da una azienda serramentistica nostro partner. 
Tenendo conto che la Schüco non effettua la fornitura e posa in opera dei propri sistemi, ma ciò avviene 
attraverso le aziende partners serramentistiche, siamo disponibili, nel caso ce lo chiediate, a fornirvi un 
elenco di nominativi di aziende specializzate in grado di eseguire il lavoro a perfetta regola d’arte. 
 
Nel caso in cui l’appalto dei serramenti fosse inglobato nella fornitura di un General Contractor, tutti i 
prezzi dovranno essere aumentati delle spese generali + utile d’impresa. 
I prezzi sopra riportati sono completi della posa in opera standard, degli imballi e del trasporto in cantiere. 
 
Sono inclusi nella quotazione 

- Fornitura, lavorazione in officina e posa del manufatto 
- Staffe di fissaggio alla struttura edile 
- Raccordi perimetrali standard in lamiera di alluminio spessore 15/10 
- Ricarico del serramentista  
- Tamponamento vetrato 

 
Alloggi – Ingressi - Corpo scala - Tamponamenti trasparenti (IPOTESI) 
Vetrata termoisolante composta da: 
Lastra esterna temperata antinfortunio Guardian SN 70/35 spessore 10 mm, con test HST, con trattamento 
superficiale Super Neutro magnetronico basso emissivo antisolare posto verso l’intercapedine. 
Intercapedine di spessore 16 mm con gas argon inserito, doppia sigillatura e distanziatore metallico. 
Lastra interna stratificata antinfortunio 55.2 SR composta da float chiari e plastici pvb acustici. 
Entrambe le lastre molate perimetralmente.  
Attenuazione acustica Rw 44 dB in accordo a EN ISO 140-717 

 
Caratteristiche energetico luminose base in accordo a EN 410 e 673: 

 
Trasmissione luminosa TL 68% 
Fattore Solare               FS  34% 
Riflessione luminosa     RL 16% 
Trasmittanza Termica  Ug 1.0 W/m² K  
 
Uffici - Tamponamenti trasparenti (IPOTESI) 
Vetrata termoisolante composta da: 
Glass 55.1 SR con trattamento superficiale Super Neutro magnetronico basso emissivo antisolare posto 
verso l’intercapedine e composta da float chiari e plastici ad attenuazione acustica 
Intercapedine di spessore 16 mm con gas argon inserito, doppia sigillatura e distanziatore metallico. 
Lastra interna stratificata antinfortunio 44.1 SR composta da float chiari e plastici pvb acustici. 
Entrambe le lastre molate perimetralmente.  
Attenuazione acustica Rw 46 dB in accordo a EN ISO 140-717 
 
Caratteristiche energetico luminose base in accordo a EN 410 e 673: 
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Trasmissione luminosa TL 68% 
Fattore Solare               FS  33% 
Riflessione luminosa     RL 16% 
Trasmittanza Termica  Ug 1.0 W/m² K  
 
Nota:  
Nel caso dell’inserimento della Tenda Pellini l’intercapedine del vetro sarà pari a 20-22 mm. 
 
 
Attenzione: La specifica dei vetri è da recepire come suggerimento tecnico indicativo; l’appaltatore dovrà 
verificare, ed eventualmente modificare, l’idoneità delle stratigrafie indicate in relazione alle verifiche statiche 
ed alle prestazioni termoacustiche da raggiungere. L’Appaltatore, una volta note le condizioni e le 
caratteristiche delle opere poste in prossimità della facciata o dei serramenti, dovrà eseguire le verifiche di 
stress termico sui vetri ed adottare gli eventuali necessari trattamenti di molatura o tempera delle lastre, al 
fine di scongiurare i rischi rottura per shock termico. 
 
Sono ESCLUSI dalla presente quotazione: 
 

- Utile d’impresa o general contractor  
- Ponteggio 
- Mezzi di sollevamento e tiro al piano dei manufatti 
- Oneri logistica di cantiere, permessi etc .. 
- Guardiania e stoccaggio in area protetta e vigilata 
- Energia elettrica 

Opere murarie di qualsiasi tipo 
- Opere da elettricista di qualsiasi tipo 
- Tende interne 
- IVA di legge 
- Permessi e tasse Comunali 
- Tutto quanto non espressamente specificato 
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ALLOGGI: 
 
TIPOLOGIA: F02a 

• Sistema SCHÜCO AWS 65  
Finestra A/R                  €/cad.    850,00 

 
TIPOLOGIA: F03 

• Sistema SCHÜCO AWS 65  
Finestra 2 A/R                 €/cad. 1.150,00 
 
 

UFFICI: 
 
TIPOLOGIA: F01 

• Sistema SCHÜCO AWS 65  
Finestra A/R                  €/cad. 1.350,00 

 
TIPOLOGIA: F02 

• Sistema SCHÜCO AWS 65  
Finestra A/R                  €/cad.    900,00 

 
TIPOLOGIA: F04 

• Sistema SCHÜCO AWS 65  
Specchiatura Fissa                 €/cad. 1.235,00 

 
 
CORPO SCALA: 
 

• SCHÜCO FWS 50   
Facciata a montanti e traversi                €/mq.     430,00 
 

• SCHÜCO AWS 65  
Inserimento di apribile in suddette facciate              €/cad.    900,00 
 

• SCHÜCO ADS 65.HD 
Inserimento di porta ad anta unica U.S. (1350x2280) in suddette facciate         €/cad. 2.830,00 
 

• SCHÜCO ADS 65.HD 
Inserimento di porta a due ante U.S. (1750x2250) in suddette facciate          €/cad. 3.150,00 

 
INGRESSI: 
 
TIPOLOGIA: V01 

• Sistema SCHÜCO ADS 65.HD + AWS 65 
Porta a due ante U.S. + Laterali Fissi              €/cad. 5.250,00 
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TIPOLOGIA: V02 
• Sistema SCHÜCO ADS 65.HD + AWS 65 

Porta a due ante U.S. + Centrale Fisso              €/cad. 8.325,00 
 

TIPOLOGIA: V03 
• Sistema SCHÜCO ADS 65.HD + AWS 65 

Porta a due ante U.S. + Laterali Fissi              €/cad. 5.250,00 
 

TIPOLOGIA: PE1 
• Sistema SCHÜCO ADS 65.HD  

Porta anta unica U.S (800x2100)             €/cad. 1.450,00 
 

TIPOLOGIA: PE 
• Sistema SCHÜCO ADS 65.HD  

Porta anta unica U.S (1600x2200)                €/cad. 2.850,00 
 

 
 
COSTI AGGIUNTIVI: 
 

• CONTROTELAIO:  
Controtelaio a Taglio Termico           €/ml. 35,00 

 
VENEZIANA INTERNA 

• Inserimento della tenda PELLINI SL20  
SL20M -V95                  €/Mq     220,00 
Centralina                         €/cad tenda 25,00 
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Descrizione di capitolato d’appalto - SCHÜCO AWS 65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struttura 
I serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega di alluminio ed apparterranno alla 
serie SCHÜCO AWS 65 
I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060. 
Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche 
del marchio di qualità QUALICOAT per la verniciatura e QUALANOD, EURAS - EWAA per 
l'ossidazione anodica. Le vernici dovranno soddisfare i requisiti fondamentali degli standard 
Internazionali come AAMA2603, BS6496, UNI EN 12206 e alcune gamme anche l’approvazione 
GSB. L'ossidazione anodica dovrà possedere le proprietà previste dalla UNI 10681. 
La larghezza del telaio fisso sarà di 65 mm, mentre l’anta a sormonto (all'interno) misurerà 75 
mm.Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il principio delle 3 
camere, costituiti cioè da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per garantire 
una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate. 
Le ali di battuta dei profili di telaio fisso (L,T ecc.) saranno alte 25 mm. 
I semiprofili esterni dei profili di cassa dovranno essere dotati di una sede dal lato muratura per 
consentire l'eventuale inserimento di coprifili per la finitura del raccordo alla struttura edile. 
Dovrà essere possibile realizzare se necessario, finiture e colori diversi sui profili interni ed esterni. 
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Ossidazione                                                                                                                                                          
Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche 
del marchio di qualità QUALANOD, EURAS-EWAA per l’ossidazione anodica. 
L’eventuale colorazione sarà ottenuta con un processo di elettrocolorazione.                           
L’ossidazione anodica dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• Finitura superficiale: ARS – architettonico spazzolato 
• Finitura superficiale: ARC – architettonico satinato chimico 
• Spessore dello strato di ossido: 15 micron. 

La colorazione sarà scelta dal committente su campionatura fornita dal fornitore dei manufatti. 
L'ossidazione anodica dovrà possedere le proprietà previste dalla UNI 10681. 
 
Verniciatura 
Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche 
del marchio di qualità QUALICOAT per la verniciatura. 
I profili dovranno essere verniciati co polveri termoindurenti a base di resine poliesteri TGIC su 
impianto avente: 

• Tunnel di pretrattamento a 11 stadi. 
• Sistema di regolazione e monitoraggio tale da mantenere costante la temperatura nelle 

varie zone dei forni, temperatura che deve essere rilevata, fino a 6 punti diversi, su tutta la 
lunghezza del profilo. 

Lo spessore del rivestimento dovrà essere minimo 60 micron salvo le parti che, per motivo 
funzionali, impongono un limite massimo inferiore. 
Le vernici dovranno soddisfare i requisiti fondamentali degli standard Internazionali: 
AAM2603, BS6496, UNI EN 12206 e alcune gamme anche l’approvazione GSB. 
 
Isolamento termico 
Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo continuo e 
definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide). 
Il valore Uf di trasmittanza termica effettiva varierà in funzione del rapporto tra le superfici di 
alluminio in vista e la larghezza della zona di isolamento. 
Il medesimo verrà calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2 o verificato in laboratorio secondo le 
norme UNI EN ISO 12412-2 e dovrà essere compreso tra 1,9 W/m² °K ≤ Uf ≤ 2,5 W/m² °K. 
I listelli isolanti dovranno essere dotati di due inserti in alluminio, posizionati in corrispondenza 
della zona di accoppiamento, per aumentare la resistenza allo scorrimento del giunto. 
La larghezza dei listelli sarà di almeno 27,5 mm per le ante e 32,5 mm per i telai fissi. 
 
Drenaggio e ventilazione 
Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio 
dell'acqua attorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di 
contenimento delle lastre. I profili dovranno avere i listelli perfettamente complanari con le pareti 
trasversali dei semiprofili interni per evitare il ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione o 
condensazione. 
I semiprofili esterni avranno invece le pareti trasversali posizionate più basse per facilitare il 
drenaggio verso l'esterno (telai fissi) o nella camera del giunto aperto (telai apribili). 
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Il drenaggio e la ventilazione dell'anta non dovranno essere eseguiti attraverso la zona di 
isolamento ma attraverso il tubolare esterno. Le asole di drenaggio dei telai saranno protette 
esternamente con apposite conchiglie, che nel caso di zone particolarmente ventose, in 
corrispondenza di specchiature fisse, saranno dotate di membrana.  
 
Accessori 
Le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e cavallotti, in lega di 
alluminio dotate di canaline per una corretta distribuzione della colla. L'incollaggio verrà così 
effettuato dopo aver assemblato i telai consentendo la corretta distribuzione della colla su tutta la 
giunzione e dove altro necessario. Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e supporto alla 
sigillatura da montare dopo l'assiemaggio delle giunzioni. Nel caso di giunzioni con cavallotto, 
dovranno essere previsti particolari di tenuta realizzati in schiuma di gomma espansa da usare per 
la tenuta in corrispondenza dei listelli isolanti. Le giunzioni sia angolari che a T dovranno 
prevedere per entrambi i tubolari, interno ed esterno, squadrette o cavallotti montati con spine, viti 
o per deformazione. I particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per contrasto onde 
consentire rapidamente una eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non 
specializzato e senza lavorazioni meccaniche. 
 
Accessori di movimentazione 
Gli accessori di movimentazione saranno quelli originali del sistema e dovranno essere scelti in 
funzione delle indicazioni riportate sulla documentazione tecnica del produttore, in funzione delle 
dimensioni e del peso dell’anta. 
Nel caso di apparecchiature a scomparsa per finestre e porte finestre le cerniere e cardini 
dovranno essere realizzati in modo da consentire l’apertura dell’anta a 180°.  
L’apparecchiatura dovrà poter essere applicata senza le lavorazioni sull’anta eccetto quella per 
l’applicazione della maniglia.  
L’asta di chiusura sarà realizzata in materiale sintetico o mista con inserto in alluminio ed applicata 
a scatto frontale.  
I componenti dell’apparecchiatura saranno applicati frontalmente e bloccati grazie a speciali molle 
in acciaio e potranno essere inseriti senza seguire alcuna sequenza predeterminata.  
I punti di chiusura saranno realizzati esclusivamente a mezzo rullini a fungo regolabili dotati di 
boccola girevole per ridurre al minimo gli sforzi di manovra.  
L’incontro/appoggio dell’anta inferiore lato maniglia sarà dotato di un rullino in materiale sintetico 
per facilitare la chiusura dell’anta.   
L’apparecchiatura sarà classificata in classe 5 per quanto riguarda la resistenza alla corrosione. 
I pesi dell’anta, a seconda della configurazione dell’apparecchiatura, potranno raggiungere i 200 
Kg nel caso di aperture ad anta e ribalta e 250 kg nel caso di aperture ad anta semplice. 
L’apparecchiatura base per l’apertura ad anta e ribalta dovrà prevedere sul compasso e sulla 
chiusura inferiore lato maniglia il rinvio movimento integrato per aggiungere punti di chiusura 
anche ad ante già installate in cantiere. 
 
 
Guarnizioni e sigillanti 
Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 
componenti SCHÜCO. 
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Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e compenseranno le sensibili differenze di 
spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo, contemporaneamente, 
una corretta pressione di lavoro perimetrale. 
La guarnizione cingivetro esterna dovrà distanziare il tamponamento di 3 o 4 mm dal telaio 
metallico. 
Le guarnizioni cingivetro interne saranno dotate di inserto in schiuma di EPDM. 
La guarnizione complementare di tenuta, in schiuma di EPDM, adotterà il principio dinamico della 
precamera di turbolenza di grande dimensione (a giunto aperto) e sarà del tipo a più tubolarità. 
La medesima dovrà essere inserita in una sede ricavata sul listello isolante in modo da garantire 
un accoppiamento ottimale ed avere la battuta su un'aletta dell'anta facente parte del listello 
isolante per la protezione totale dei semiprofili interni. 
La continuità perimetrale della guarnizione sarà assicurata mediante l'impiego di angoli 
vulcanizzati i quali, forniti di apposita spallatura, faciliteranno l'incollaggio della guarnizione stessa. 
Dovrà essere disponibile anche la versione in schiuma di EPDM per migliorare le prestazioni 
termiche del nodo.  
Sarà inoltre disponibile un profilo in schiuma di polietilene da applicare perimetralmente attorno al 
vetro per ridurre le dispersioni termiche per convezione ed irraggiamento 
Anche nelle porte le guarnizioni di battuta saranno in elastomero (EPDM) e formeranno una doppia 
barriera nel caso di ante complanari, tripla invece nel caso di ante a sormonto. 
A garanzia dell’originalità tutte le guarnizioni saranno marchiate in modo continuo riportando 
l’indicazione del numero di articolo e la corona SCHÜCO.  
 
Vetraggio 
I profili di fermavetro garantiranno un inserimento minimo del vetro di almeno 14 mm. 
I profili di fermavetro saranno inseriti mediante bloccaggi in plastica agganciati al fermavetro 
stesso, l'aggancio sarà così di assoluta sicurezza affinché, a seguito di aperture o per la spinta del 
vento il fermavetro non ceda elasticamente. I bloccaggi dovranno inoltre compensare le tolleranze 
dimensionali e gli spessori aggiunti, nel caso della verniciatura, per garantire un corretto aggancio 
in qualsiasi situazione.  
I fermavetri dovranno essere sagomati in modo tale da supportare a tutta altezza la guarnizione 
cingivetro interna per consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro. 
Il dente di aggancio della guarnizione sarà più arretrato rispetto al filo esterno del fermavetro in 
modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione riducendo l'effetto cornice. 
Gli appoggi del vetro dovranno essere agganciati a scatto sui profili, avere una lunghezza di 100 
mm ed essere realizzati in modo da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del 
vetro.  
 
Prestazioni 
Le prestazioni dei serramenti saranno riferite alle seguenti metodologie di prova in laboratorio ed 
alle relative classificazioni secondo la normativa europea: 
 
Permeabilità all’aria per finestre classificazione secondo UNI EN 12207, metodo di prova 
secondo  
UNI EN 1026 
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Tenuta all’acqua per finestre classificazione secondo UNI EN 12208, metodo di prova secondo  
UNI EN 1027  
Resistenza al vento per finestre classificazione secondo UNI EN 12210, metodo di prova secondo  
UNI EN 12211  
Resistenza ai cicli di apertura e chiusura per finestre classificate secondo UNI EN 12400, 
metodo di prova UNI EN 1191  
Resistenza meccanica per finestre classificate secondo UNI EN 13115, metodo di prova UNI EN 
12046-1, UNI EN 14608, UNI EN 14609  
Forze di azionamento per finestre classificate secondo UNI EN 13115, metodo di prova UNI EN 
12046-1 
 
Riepilogo Prestazioni 
Permeabilità all’aria:     Classe 4 
Tenuta all’acqua:    Classe 9A 
Resistenza al vento:    Classe C5/B5 
Resistenza ai cicli di apertura e chiusura: Classe 3 
Resistenza meccanica:   Classe 4 
Forze di azionamento    Classe 1 
 
 
Le prestazioni dovranno essere stabilite in funzione della tipologia di apertura, delle sue 
dimensioni e delle condizioni specifiche del cantiere.  
Si consiglia di valutarle assieme al produttore del sistema. 
Il necessario valore di potere fonoisolante dovrà essere determinato in funzione della 
destinazione d’uso degli ambienti confinanti e delle prestazioni degli altri materiali 
componenti le pareti esterne sulla base di quanto previsto dal decreto D.P.C.M. del 5/12/97 
sui requisiti passivi degli edifici. 
 
Posa in opera 
La posa in opera dovrà essere eseguita in modo da poter garantire il raggiungimento delle 
prestazioni certificate in laboratorio come descritto nella norma UNI 11673-1:2017 in merito ai 
requisiti e criteri di verifica della progettazione. La stessa dovrà soddisfare i principi di posa per 
vetrate verticali ed inclinate secondo la norma UNI EN 12488 in merito alle raccomandazioni per il 
drenaggio e la ventilazione ed in merito alle dimensioni, durezza e posizionamento dei tasselli 
anche in funzione della tipologia di apertura. 
A tal proposito si rende necessario:  
Controtelaio: 
_ scelta del controtelaio che sia idoneo alla tipologia di muratura evitando ponti termici e acustici. 
Tale componente dovrà trasferire tutte le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dall’infisso in 
sicurezza a mezzo idonei fissaggi alla muratura distribuiti su tutto il perimetro.  
Il controtelaio dovrà essere posto in opera in modo da evitare che nella zona di raccordo con la 
muratura possa infiltrarsi umidità per cui questa dovrà rappresentare una barriera sicura al vapore 
d’acqua.  
Barriere di tenuta:  
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_ nella posa dell’infisso dovranno essere realizzate due barriere di tenuta, quella interna a tenuta di 
vapore e quella esterna a tenuta degli agenti atmosferici. 
É inoltre consigliato riempire gli spazi tra telaio e controtelaio o con idonee schiume o con idonei 
nastri autoespandenti.    
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Descrizione di capitolato d’appalto - SCHÜCO ADS 65 HD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struttura 
I serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega primaria di alluminio ed apparterranno 
alla serie SCHÜCO ADS 65 HD (Heavy Duty). 
I profili metallici saranno estrusi in lega di alluminio EN AW-6060. 
Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche del 
marchio di qualità QUALICOAT per la verniciatura e QUALANOD, EURAS - EWAA per 
l'ossidazione anodica. Le vernici dovranno soddisfare i requisiti fondamentali degli standard 
Internazionali come AAMA2603, BS6496, UNI EN 12206 e alcune gamme anche l’approvazione 
GSB. 
L'ossidazione anodica dovrà possedere le proprietà previste dalla UNI 10681. 
Il sistema prevede accessori e cerniere per porte soggette ad uso frequentemente violento, adatte 
per edifici ove vi sia una elevata frequenza d’uso da parte del pubblico o di altri utenti, con scarsa 
cura ed un elevato rischio di incidenti o errato uso (tratto dalla norma UNI EN 1935). 
La larghezza del telaio fisso sarà di 65 mm. come per l’anta complanare, mentre per l’anta a 
sormonto la profondità è di 75 mm. 
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Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il principio delle 3 camere, 
costituiti cioè da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per garantire una buona 
resistenza meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate. 
Le ali di battuta dei profili di telaio fisso (L,T etc.) saranno alte 25 mm. 
I semiprofili esterni dei profili di cassa dovranno essere dotati di una sede dal lato muratura per 
consentire l'eventuale inserimento di coprifili per la finitura del raccordo alla struttura edile. 
Le pareti in vista, interne ed esterne, dei profili avranno spessore nominale di 2 mm con una 
tolleranza di ± 0,2 mm. 
Dovrà essere possibile realizzare se necessario, finiture e colori diversi sui profili interni ed esterni. 
 
Ossidazione                                                                                                                                                          
Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche 
del marchio di qualità QUALANOD, EURAS-EWAA per l’ossidazione anodica. 
L’eventuale colorazione sarà ottenuta con un processo di elettrocolorazione.                           
L’ossidazione anodica dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• Finitura superficiale: ARS – architettonico spazzolato 
• Finitura superficiale: ARC – architettonico satinato chimico 
• Spessore dello strato di ossido: 15 micron. 

La colorazione sarà scelta dal committente su campionatura fornita dal fornitore dei manufatti. 
L'ossidazione anodica dovrà possedere le proprietà previste dalla UNI 10681. 
 
Verniciatura 
Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche 
del marchio di qualità QUALICOAT per la verniciatura. 
I profili dovranno essere verniciati co polveri termoindurenti a base di resine poliesteri TGIC su 
impianto avente: 

• Tunnel di pretrattamento a 11 stadi. 
• Sistema di regolazione e monitoraggio tale da mantenere costante la temperatura nelle 

varie zone dei forni, temperatura che deve essere rilevata, fino a 6 punti diversi, su tutta la 
lunghezza del profilo. 

Lo spessore del rivestimento dovrà essere minimo 60 micron salvo le parti che, per motivo 
funzionali, impongono un limite massimo inferiore. 
Le vernici dovranno soddisfare i requisiti fondamentali degli standard Internazionali: 
AAM2603, BS6496, UNI EN 12206 e alcune gamme anche l’approvazione GSB. 
 
Isolamento termico 
Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo continuo e 
definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide), 
in modo da ridurre i moti convettivi e l’irraggiamento. 
Il valore Uf di trasmittanza termica effettiva varierà in funzione del rapporto tra le superfici di 
alluminio in vista e la larghezza della zona di isolamento. 
Il medesimo verrà calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2 o verificato in laboratorio secondo le 
norme UNI EN ISO 12412-2, risulterà essere Uf = 3,07 W/m²K nel caso di tipologie con 
accoppiamento telaio + anta da 147 mm.  
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I listelli isolanti dovranno essere dotati di due inserti in alluminio, posizionati in corrispondenza 
della zona di accoppiamento, per aumentare la resistenza allo scorrimento del giunto. 
Tale resistenza, misurata su profili già trattati o sottoposti a ciclo termico idoneo, sarà superiore a 
2,4 KN (prova eseguita su 10 cm di profilo).  
I listelli isolanti dovranno avere una larghezza minima di 17,5 mm. per il profilo porte e di 30 mm. 
per i profili telaio fisso. 
I profili di anta dovranno essere accoppiati con listelli isolanti in due pezzi in modo da ridurre le 
possibili deformazioni causate da repentine differenze di temperatura che potrebbero venirsi a 
creare tra il profilo interno e quello esterno. 
 
Drenaggio e ventilazione 
Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio 
dell'acqua attorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di 
contenimento delle lastre. 
I profili dovranno avere i listelli perfettamente complanari con le pareti trasversali dei semiprofili 
interni per evitare il ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione o condensazione. 
I semiprofili esterni, nei telai fissi, avranno invece le pareti trasversali posizionate più basse per 
facilitare il drenaggio verso l'esterno. 
Le asole di drenaggio dei telai saranno protette esternamente con apposite conchiglie, che nel 
caso di zone particolarmente ventose, in corrispondenza di specchiature fisse, saranno dotate di 
membrana. 
 
Accessori  
Le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e cavallotti, in lega di 
alluminio dotate di canaline per una corretta distribuzione della colla. 
L'incollaggio verrà così effettuato dopo aver assemblato i telai consentendo la corretta 
distribuzione della colla su tutta la giunzione e dove altro necessario. 
Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e supporto alla sigillatura in acciaio inox da 
montare dopo l'assiemaggio delle giunzioni. 
Nel caso di giunzioni con cavallotto, dovranno essere previsti particolari di tenuta realizzati in 
schiuma di gomma espansa da usare per la tenuta in corrispondenza dei listelli isolanti. 
Le giunzioni sia angolari che a T dovranno prevedere per entrambi i tubolari, interno ed esterno, 
squadrette o cavallotti montati con spine, viti o per deformazione. 
I particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per contrasto onde consentire 
rapidamente una eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato e 
senza lavorazioni meccaniche. 
 
Apparecchiature di movimentazione 
La scelta delle cerniere, del loro sistema di fissaggio e degli altri componenti supplementari quali 
serrature, incontri, maniglie etc, dovrà essere eseguita in funzione delle dimensioni, pesi e tipo di 
utenza, nel rispetto delle indicazioni riportate nella documentazione tecnica del produttore del 
sistema. 
Le apparecchiature devono essere quelle originali del sistema. 
Le porte saranno provviste di cerniere in alluminio cilindriche, frontali o a scomparsa tutte dotate di 
dispositivo che dovrà consentire la regolazione delle ante almeno in due direzioni ad anta montata. 
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Guarnizioni e sigillanti 
Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 
componenti SCHÜCO. 
Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e compenseranno le sensibili differenze di 
spessore, delle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo, contemporaneamente, una 
corretta pressione di lavoro perimetrale. 
La guarnizione cingivetro esterna dovrà distanziare il tamponamento di 3 o 4 mm dal telaio. 
Le guarnizioni di tenuta saranno in elastomero (EPDM) e formeranno una doppia barriera nel caso 
di ante complanari, tripla invece nel caso di ante a sormonto. 
A garanzia dell’originalità tutte le guarnizioni saranno marchiate in modo continuo riportando 
l’indicazione del numero di articolo ed il marchio SCHÜCO. 

 
Vetraggio 
I profili di fermavetro garantiranno un inserimento minimo del vetro di almeno 14 mm. 
I profili di fermavetro saranno inseriti mediante bloccaggi in plastica agganciati al fermavetro 
stesso, l'aggancio sarà così di assoluta sicurezza affinché, a seguito di aperture o per la spinta del 
vento il fermavetro non ceda elasticamente. 
I bloccaggi dovranno inoltre compensare le tolleranze dimensionali e gli spessori aggiunti, nel caso 
della verniciatura, per garantire un corretto aggancio in qualsiasi situazione. 
I profili di fermavetro dovranno essere sagomati in modo tale da supportare a tutta altezza la 
guarnizione cingivetro interna per consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro. 
Il dente di aggancio della guarnizione sarà più arretrato rispetto al filo esterno del fermavetro in 
modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione riducendo l'effetto cornice. 
Gli appoggi del vetro dovranno essere agganciati a scatto sui profili, avere una lunghezza di 100 
mm. ed essere realizzati in modo da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede 
del vetro. 
 
Prestazioni 
Le prestazioni dei serramenti saranno riferite alle seguenti metodologie di prova in laboratorio ed 
alle relative classificazioni secondo la normativa europea:        
                                                                                                                    
Permeabilità all’aria per finestre classificazione secondo UNI EN 12207, metodo di prova 
secondo  
UNI EN 1026 
Tenuta all’acqua per finestre classificazione secondo UNI EN 12208, metodo di prova secondo  
UNI EN 1027  
Resistenza al vento per finestre classificazione secondo UNI EN 12210, metodo di prova secondo  
UNI EN 12211  
Resistenza ai cicli di apertura e chiusura per finestre classificate secondo UNI EN 12400, 
metodo di prova UNI EN 1191  
Resistenza meccanica per finestre classificate secondo UNI EN 13115, metodo di prova UNI EN 
12046-1, UNI EN 14608, UNI EN 14609  
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Riepilogo Prestazioni 
Permeabilità all’aria:     Classe 2 
Tenuta all’acqua:    Classe 2A / 5A 
Resistenza al vento:    Classe C2 
Resistenza ai cicli di apertura e chiusura: Classe 7/8 
Resistenza meccanica   Classe 3 
 
Le prestazioni dovranno essere stabilite in funzione della tipologia di apertura, delle sue 
dimensioni e delle condizioni specifiche del cantiere.  
Si consiglia di valutarle assieme al produttore del sistema. 
 
Il necessario valore di potere fonoisolante dovrà essere determinato in funzione della 
destinazione d’uso degli ambienti confinanti e delle prestazioni degli altri materiali 
componenti le pareti esterne sulla base di quanto previsto dal decreto D.P.C.M. del 5/12/97 
sui requisiti passivi degli edifici. 
 
Posa in opera 
La posa in opera dovrà essere eseguita in modo da poter garantire il raggiungimento delle 
prestazioni certificate in laboratorio come descritto nella norma UNI 11673-1:2017 in merito ai 
requisiti e criteri di verifica della progettazione. 
La stessa dovrà soddisfare i principi di posa per vetrate verticali ed inclinate secondo la norma UNI 
EN 12488 in merito alle raccomandazioni per il drenaggio e la ventilazione ed in merito alle 
dimensioni, durezza e posizionamento dei tasselli anche in funzione della tipologia di apertura. 
A tal proposito si rende necessario. 
Controtelaio: 
_ scelta del controtelaio che sia idoneo alla tipologia di muratura evitando ponti termici ed acustici. 
Tale componente dovrà trasferire tutte le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dall’infisso in 
sicurezza a mezzo di idonei fissaggi alla muratura distribuiti su tutto il perimetro. 
Il controtelaio dovrà essere posto in opera in modo da evitare che nella zona di raccordo con la 
muratura possa infiltrarsi umidità per cui questa dovrà rappresentare una barriera sicura al vapore 
d’acqua. 
Barriera di tenuta: 
_ nella posa dell’infisso dovranno essere realizzate due barriere di tenuta, quella interna a tenuta 
di vapore e quella esterna a tenuta degli agenti atmosferici. 
È inoltre consigliato riempire gli spazi tra telaio e controtelaio o con idonee schiume o con idonei 
nastri autoespandenti.  
 

 

 

 

 



9550 – Caserma Farinati - Taranto 

23 aprile 2021 

 

  
 

Servizio Assistenza Progetti 

Alessandra Castellano 

cell +39 348 3737138 

Pagina 17 di 21 

 

Descrizione del capitolato d’appalto - SCHÜCO FWS 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struttura 
La struttura portante verrà realizzata mediante costruzione a montanti e traversi appartenente alla 
serie SCHÜCO FWS 50. 
I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060. 
La profondità dei profilati, disponibili in diverse dimensioni, dovrà essere scelta in conformità al 
calcolo statico secondo normativa vigente, mentre la sezione in vista del profilo risulterà essere di 
50 mm. 
Sarà infine possibile realizzare finiture e colori diversi sui semiprofili interni ed esterni. 
La costruzione dovrà essere composta dai seguenti profili di montante e traverso: 

• Montante, livello 3, con profondità di tubolare da 50 fino a 250 mm 
• Traverso, livello 1, con profondità di tubolare da 6 fino a 255 mm 
• Traverso, livello 2, con profondità di tubolare da 84 a 149 mm 

 
Ossidazione                                                                                                                                                          
Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche 
del marchio di qualità QUALANOD, EURAS-EWAA per l’ossidazione anodica. 
L’eventuale colorazione sarà ottenuta con un processo di elettrocolorazione.                           
L’ossidazione anodica dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
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• Finitura superficiale: ARS – architettonico spazzolato 
• Finitura superficiale: ARC – architettonico satinato chimco 
• Spessore dello strato di ossido: 15 micron. 

La colorazione sarà scelta dal committente su campionatura fornita dal fornitore dei manufatti. 
L'ossidazione anodica dovrà possedere le proprietà previste dalla UNI 10681. 
 
Verinciatura 
Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche 
del marchio di qualità QUALICOAT per la verniciatura. 
I profili dovranno essere verniciati co polveri termoindurenti a base di resine poliesteri TGIC su 
impianto avente: 

• Tunnel di pretrattamento a 11 stadi. 
• Sistema di regolazione e monitoraggio tale da mantenere costante la temperatura nelle 

varie zone dei forni, temperatura che deve essere rilevata, fino a 6 punti diversi, su tutta la 
lunghezza del profilo. 

Lo spessore del rivestimento dovrà essere minimo 60 micron salvo le parti che, per motivo 
funzionali, impongono un limite massimo inferiore. 
Le vernici dovranno soddisfare i requisiti fondamentali degli standard Internazionali: 
AAM2603, BS6496, UNI EN 12206 e alcune gamme anche l’approvazione GSB. 
 
Isolamento termico 
L’interruzione del ponte termico tra la parte strutturale interna e le copertine di chiusura esterne 
viene realizzato mediante l’impiego di particolari listelli in materiale sintetico ad alto isolamento 
termico. 
I listelli applicati in modo continuo per tutta la lunghezza delle strutture di montante e traverso, 
sono composti da materiale sintetico ad alto isolamento termico senza inserti aggiuntivi. 
Il pressore per il trattenimento dei tamponamenti sarà realizzato con idoneo profilo di alluminio 
estruso. 
Il valore Uf di trasmittanza termica risulta così variabile in funzione della profondità costruttiva degli 
elementi strutturali, dalla lunghezza del listello isolante utilizzato e dal tipo di copertina da avvitare. 
Il medesimo, calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2 o verificato in laboratorio secondo le norme 
UNI EN ISO 12412-2, dovrà essere compreso tra 1,60 W/m² °K ≤ Uf ≤ 2,3 W/m² °K. 
 
Drenaggio e ventilazione 
I profili strutturali saranno dotati di canaline ad altezze differenziate alla base delle sedi di 
alloggiamento dei vetri. L'eventuale acqua di infiltrazione o condensa verrà così drenata dal piano 
di raccolta del traverso su quello più basso del montante e da qui guidata fino alla base della 
costruzione. 
Per poter realizzare soluzioni architettoniche complesse, dovranno essere disponibili profili che 
abbiano piani di raccolta intermedi (1° e 2° livello). 
Il drenaggio e l'aerazione della sede del vetro avverranno dai quattro angoli di ogni singola 
specchiatura attraverso il profilo di montante. 
Nel caso il produttore di vetri lo esiga sarà possibile prevedere l'aerazione ed il drenaggio di ogni 
singola specchiatura direttamente all'esterno. 
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A seconda dell'altezza della facciata ed alla posizione dei giunti di dilatazione, sarà previsto 
l'inserimento sul montante di appositi particolari la cui funzione sarà quella di drenare l'eventuale 
acqua di infiltrazione o di condensa e di consentire la ventilazione della sede dei vetri. 
Tali particolari dovranno poter essere inseriti anche a struttura posata. 
In corrispondenza delle giunzioni traverso-montante, sarà previsto l'inserimento di un particolare di 
tenuta in EPDM che oltre a realizzare una barriera all'acqua eviterà anche il sorgere di fastidiosi 
scricchiolii dovuti alle variazioni dimensionali della struttura (dilatazioni). 
Tale funzione potrà essere realizzata anche con l’applicazione della guarnizione fustellata sul 
montante con la parte anteriore da asportare in corrispondenza della giunzione con il traverso. 
La tenuta interna sarà quindi garantita dal tipo di giunzione brevettata in tutta Europa e dai 
particolari in EPDM evitando l'impiego di sigillante. 
 
Accessori 
Il collegamento dei traversi ai montanti sarà realizzato mediante viti e cavallotti e dovrà essere 
scelto in funzione del peso dei tamponamenti, delle necessità statiche e del tipo di montaggio in 
conformità a quanto previsto dal fornitore del sistema. 
All'estremità dei traversi saranno previste mascherine in materiale sintetico la cui funzione sarà 
quella di assorbire le variazioni dimensionali e contemporaneamente di garantire un collegamento 
piacevole dal punto di vista estetico. 
I cavallotti saranno realizzati in alluminio e dovranno permettere il montaggio dei traversi anche a 
montanti già posati; le viti e i bulloni di fissaggio saranno in acciaio inossidabile. 
Gli accessori del sistema dovranno essere realizzati, in funzione delle necessità, con materiali 
perfettamente compatibili con le leghe di alluminio utilizzate per l'estrusione dei profili quali: acciaio 
inossidabile, alluminio (pressofuso o estruso), materiali sintetici. Il sistema dovrà prevedere 
cavallotti a croce e/o a T per poter supportare tamponamenti fino a 910 Kg. 
 
Accessori di movimentazione 
Per mezzo di appositi telai ad inserimento, sarà possibile inserire nel reticolo della facciata porte 
d’ingresso e finestre di ogni tipo, sia con apertura verso l’interno che verso l’esterno. 
Tutti gli accessori di movimentazione saranno quelli originali del sistema e dovranno essere scelti 
in funzione delle indicazioni riportate sulla documentazione tecnica a catalogo in funzione delle 
dimensioni e del peso dell’anta. 
 
Guarnizioni e sigillanti 
Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e saranno fornite prefustellate. 
Tali guarnizioni compenseranno le sensibili differenze di spessore derivati dall’inserimento delle 
lastre di vetrocamera all’interno del reticolo di facciata, garantendo al contempo una corretta 
pressione di lavoro perimetrale. 
Le guarnizioni cingivetro esterne saranno inserite direttamente nelle copertine da avvitare nel caso 
di facciate verticali e rettilinee; negli incroci dovranno essere utilizzate crociere prestampate in 
EPDM idonee a garantire la tenuta evitando l’utilizzo di sigillante. Tali giunzioni dovranno essere 
fustellate in modo da poter eseguire, se necessario, il drenaggio e la ventilazione. La guarnizione 
cingivetro esterna dovrà distanziare il tamponamento di 5 mm dal pressore di chiusura. 
Le guarnizioni cingivetro interne in EPDM, dovranno avere altezze diverse per compensare il 
diverso posizionamento delle sedi dato dalla sovrapposizione del traverso sul montante. 
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Il sistema dovrà inoltre prevedere anche la variante con guarnizioni cingivetro interne con finitura 
complanare; le giunzioni delle guarnizioni cingivetro interne infine dovranno essere sigillate con 
l'apposito sigillante/collante SCHÜCO. 
A garanzia dell'originalità tutte le guarnizioni dovranno essere marchiate in modo continuo 
riportando l'indicazione del numero dall'articolo ed il marchio del produttore. 
Nel caso di facciate inclinate e di coperture la tenuta esterne sarà realizzata impiegando un nastro 
butilico alluminato con doppia guarnizione in EPDM sulla copertina in alluminio. 
Il nastro dovrà essere composto da tre strati ed esattamente da un foglio di materiale sintetico 
trasparente, da una pellicola in alluminio e da uno strato di sigillante butilico. 
 
Vetraggio 
La struttura della facciata dovrà garantire un inserimento del vetro di 13 mm. 
Il peso delle lastre di tamponamento sarà supportato da appositi punti di forza metallici (accessori 
del sistema) che lo trasmetteranno alla struttura. 
Gli appoggi del vetro dovranno essere agganciati ai profili di traverso per mezzo di un apposito 
dentino di ancoraggio, avere una lunghezza di 100 mm ed essere realizzati in modo da non 
impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del vetro. 
I supporti saranno disponibili in diverse tipologie costruttive a seconda del tipo di impiego e dello 
spessore e del carico della lastra di vetro che dovranno supportare. 
Le lastre di vetro saranno posate su supporti in materiale plastico di 100 mm di lunghezza. 
La costruzione permetterà l’inserimento di tamponamenti da 28 a 86 mm. 
Grazie alla configurazione della copertina da avvitare le viti di fissaggio saranno previste con 
interasse di 300 mm. 
 
Prestazioni 
Le prestazioni della facciata saranno riferite alle seguenti metodologie di prova in laboratorio ed 
alle relative classificazioni secondo la normativa europea: 
 
Permeabilità all’aria:  classificazione secondo UNI EN 12152 
Tenuta all’acqua:   classificazione secondo UNI EN 12154 
Resistenza al vento:  classificazione secondo UNI EN 12179 
Resistenza agli urti:  classificazione secondo UNI EN 13049 
Caduta nel vuoto:   classificazione secondo UNI EN 12600 
 
Riepilogo Prestazioni 
Permeabilità all’aria:     Classe AE 
Tenuta all’acqua:    Classe RE 1200 Pa (parti fisse) 
Resistenza al vento:    Carico 2,0 kN (carico di sicurezza 3,0 kN) 
Resistenza agli urti:    Classe I5/E5 
Caduta nel vuoto:  La costruzione è idonea ad essere applicata con 

questa funzione 
 
Le prestazioni dovranno essere stabilite in funzione della tipologia di facciata, delle sue 
dimensioni e delle condizioni specifiche del cantiere.  
Si consiglia di valutarle assieme al produttore del sistema. 
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Il necessario valore di potere fonoisolante dovrà essere determinato in funzione della 
destinazione d’uso degli ambienti confinanti e delle prestazioni degli altri materiali 
componenti le pareti esterne sulla base di quanto previsto dal decreto D.P.C.M. del 5/12/97 
sui requisiti passivi degli edifici. 
 
Posa in opera 
La posa in opera dovrà essere eseguita in modo da poter garantire il raggiungimento delle 
prestazioni certificate in laboratorio come descritto nella norma UNI 11673-1:2017 in merito ai 
requisiti e criteri di verifica della progettazione. 
A tal proposito si rende necessario: 

• Scelta del distanziale isolante da inserire nella sede rivolta verso l’attacco alla muratura che 
sia idoneo dal punto di vista meccanico e che eviti ponti termici e acustici. 

• Barriere di tenuta: nella posa della facciata dovranno essere realizzate due barriere di 
tenuta, quella interna a tenuta di vapore e quella esterna a tenuta degli agenti atmosferici. 

E’ inoltre consigliato riempire gli spazi tra elementi strutturali della facciata e muratura con idonei 
materiali (Lana minerale,...) 
Per questo il sistema dovrà prevede appositi profili in materiale sintetico in modo da poter garantire 
il corretto allineamento dei piani di tenuta e dell’isolamento termico anche nelle zone di raccordo 
alla muratura. 
Tali profili dovranno essere predisposti per l’applicazione di guaine in EPDM che raccorderanno la 
struttura della facciata alle opere murarie creando una chiusura perimetrale definitiva a tenuta di 
aria e acqua. 
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Fiorano Modenese, 11/03/2021 
 

SO.IN.CI 
Via di Sacco Pastore, 4 

00141 - Roma 
c.a. Arch. Massimiliano Furiosi 

 
 

 
Oggetto: Realizzazione rivestimento esterno in Laminam, scuola sommergibili Taranto 
 
 
Riferimento commerciale: Alessandro Ciucci 
 
Trasmettiamo di seguito le voci di capitolato relative all’applicazione delle lastre Laminam 5+ a rivestimento 
esterno mediante facciata ventilata per il progetto in oggetto.  
 
 
Note relative all’applicazione 
Dai disegni e dalle indicazioni ricevute, le lastre Laminam saranno applicate mediante facciata ventilata.  
I sistemi previsti nel progetto sono: facciata ventilata con sistema ad incollaggio strutturale per il Piano Terra e 
facciata ventilata con sistema mediante clip metalliche a vista per i piani superiori. 
Per le tipologie di sistemi scelte si suggerisce l’utilizzo di lastre Laminam 5+ 1000x3000mm. Si è ipotizzato uno 
schema di posa con lastre applicate in orizzontale.   
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1) Fornitura di lastre Laminam 5+ 1000x3000mm 
 

Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie 
prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente 
feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in 
compatter e sinterizzazione a 1200°, con cottura ibrida. A bordo 
squadrato monocalibro. Le lastre Laminam 5+ hanno un rinforzo 
strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata con 
processo industriale). 
Spessore nominale Laminam 5+:  6 mm 
Formato 1000x3000mm. 
Il prezzo è riferito alla quantità di lastre necessarie all’ottenimento della 
facciata.  

 

 
 €/mq mq* Totale 
Serie Calce, colore Avorio – Formato 1000x3000 70,00-85,00 2.232,00 - 
Serie Ossido, colore Bruno – Formato 1000x3000 79,00-94,00 1.791,00 - 
*mq di lastre necessarie a rivestire la facciata. Superficie netta da rivestire: circa 3646 mq 
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2) Fornitura e posa della sottostruttura e posa delle lastre Laminam 5+ 1000x3000 mediante incollaggio 
in opera    

 
Progettazione esecutiva, fornitura e posa della sottostruttura e 
posa delle lastre. 
Sottostruttura realizzata in profili di alluminio, di forma e sezione 
idonea, adeguatamente dimensionati a seguito di calcolo 
strutturale, fissati al supporto mediante staffe ad “L” in alluminio o 
verniciato a richiesta. Tali staffe trattengono i profili, 
permettendone le dilatazioni termiche mediante punti di 
ancoraggio fissi e scorrevoli. Tasselli di fissaggio a parete 
opportunamente dimensionati e adatti al tipo di supporto stesso.  
Fissaggio realizzato mediante adesivo strutturale (silicone, adesivo 
poliuretanico o MS polimero) e nastro biadesivo per l’incollaggio 
immediato della lastra. Spessore del cordone siliconico e 
protocollo di applicazione dell’adesivo vengono indicati dal 
produttore. L’interasse orizzontale della sottostruttura deve essere 
determinato in relazione a sito, altezza edificio, pressione del 
vento. Fuga minima tra le lastre 5 mm.  
Posa in opera comprensiva di manodopera, attrezzature, elementi 
di fissaggio (tasselli, viti, ecc.) e taglio in opera delle lastre per 
l’ottenimento di sottoformati a partire da lastre 1000x3000 mm.  

  

 €/mq mq Totale € 
Tutto compreso 210,00 - 220,00 - - 
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3) Fornitura e posa della sottostruttura e posa delle lastre Laminam 5+ 1000x3000 mediante clip 
metalliche a vista    

 
Relazione di calcolo strutturale, progettazione, fornitura e posa 
della sottostruttura e posa delle lastre. 
Sottostruttura realizzata in profili di alluminio, di forma e sezione 
idonea, adeguatamente dimensionati a seguito di calcolo 
strutturale, fissati al supporto mediante staffe ad “L” in alluminio. 
Tali staffe trattengono i profili, permettendone le dilatazioni 
termiche mediante punti di ancoraggio fissi e scorrevoli. Tasselli di 
fissaggio a parete opportunamente dimensionati e adatti al tipo di 
supporto stesso.  
Aggancio meccanico realizzato da clip in acciaio inox o equivalenti 
per il fissaggio delle lastre di rivestimento alla sottostruttura. Le 
clip saranno verniciate in funzione del colore delle lastre e 
agganciate ai profili mediante rivetti o viti autofilettanti. 
L’interasse orizzontale delle clip e conseguentemente della 
sottostruttura di alluminio deve essere determinato in relazione a 
sito, altezza edificio, pressione del vento. Fuga minima tra le lastre 
5mm.  
Posa in opera comprensiva di manodopera ed elementi di fissaggio 
(tasselli, viti, ecc.) e taglio in opera delle lastre per l’ottenimento di 
sottoformati a partire da lastre 1000x3000 mm.  

  

 €/mq mq Totale € 
Tutto compreso 200,00 - 210,00 - - 

 
 
 

4) Fornitura e posa di pannelli isolanti 
 
 

€/mq mq 
Totale € 

Fornitura e posa di pannelli isolanti  - - - 
 
 
 

5) Fornitura e posa di imbotti in lamiera 
 
 €/ml ml Totale € 
Fornitura e posa di imbotti in lamiera di alluminio pre-verniciata 
RAL colori di commercio  

- - - 
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6) Posa di imbotti in Laminam 

 
 €/ml ml Totale € 
Posa di imbotti in Laminam 5+ (escluso lastra) – Sistema mediante 
incollaggio in opera 

210,00 – 220,00 - - 

Posa di imbotti in Laminam 5+ (escluso lastra) – Sistema mediante 
clip metalliche a vista 

200,00 – 210,00 - - 

 
 
 

7) Eventuale nolo di piattaforma 
 
 €/mq mq Totale € 
Eventuale nolo a caldo di piattaforma autocarrata a sollevamento 
verticale 

- - - 

 
 
 

 
 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento necessario ed in attesa di ricevere un vostro cortese 
riscontro, porgiamo 
 
Distinti saluti             
Laminam SpA 
 
 
 

 
dd/MB 
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Legenda

● 		 =	 Produzione disponibile su richiesta, tempi di consegna e quantità minime da concordare
B  	 = 	 Pannelli con incastro a battente sui lati lunghi
λD 		 =	 Conducibilità Termica Dichiarata
R 		 =	 Resistenza Termica espressa in m2K/W, ricavata dal valore di conducibilità termica (λD)
U 		 =	 Trasmittanza termica espressa in W/m2K, ricavata dal valore di conducibilità termica (λD)

N.B. 
Misure e spessori diversi da quelli indicati sono producibili su richiesta e per quantitativi minimi.
Tutti i pannelli di spessore superiore a 20 mm possono, su richiesta, essere forniti con battentatura sui lati lunghi.

Indicazioni e Avvertenze 

Imballo:	 I pannelli Stiferite vengono normalmente confezionati in termoretraibile, in pacchi chiusi
Resa:	 Franco nostro stabilimento in Padova Z.I.
Trasporto:	 Su richiesta la consegna può essere effettuata con camion telonati apribili lateralmente da 60 a 100 m3. 
	 Per quantitativi ridotti, ma comunque superiori ai 20 m3, è possibile concordare una consegna con carichi 

multidestinatari.
Contrassegni: 	 I pacchi sono provvisti di etichetta riportante i seguenti dati: nome e sigla del prodotto, spessore, dimen-

sioni, numero dei pezzi, metri quadrati complessivi, data di produzione e dati tecnici come previsto dalle 
modalità di marcatura CE.

Magazzinaggio: 	Stoccare i pannelli sollevati da terra. Per lunghi periodi ricoverarli al coperto e all’asciutto.
Modifiche: 	 In qualsiasi momento e senza preavviso, STIFERITE SpA a socio unico si riserva il diritto di apportare-

variazioni e modifiche alle caratteristiche ed ai prezzi dei prodotti riportati nel presente listino.
Battentatura: 	 La battentatura sui lati lunghi comporta una riduzione della larghezza utile del pannello di circa 12 mm.

Applicazioni principali
Per individuare la tipologia di prodotto indicata per la specifica ap-
plicazione si raccomanda di fare riferimento alla documentazione 
tecnica Stiferite disponibile on line in www.stiferite.com. 
Nella tabella si indicano solo le applicazioni più comuni. Cl
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COPERTURE PIANE

Membrane impermeabili a vista

Bituminose fissate a caldo   

Bituminose o sintetiche fissate a freddo      

Autoadesive   

Membrane impermeabili sotto zavorra

Bituminose fissate a caldo   

Bituminose o sintetiche fissate a freddo      

Autoadesive   

Libere     

COPERTURE A FALDA

Membrane impermeabili di sicurezza

Bituminose fissate a caldo  

Bituminose o sintetiche fissate a freddo     

Autoadesive   

Ventilate     

Non ventilata con copertura in lamiera     

PARETI

Dall'esterno a cappotto sistemi ETICS 

Dall'esterno - Facciate Ventilate    

Dall'interno isolante + cartongesso   

Intercapedine    

PAVIMENTI
Pavimenti     

Pavimenti radianti   

Pavimenti industriali     

PUNTI CRITICI E 
SUPERFICI

NON PLANARI 

Correzione Ponti Termici  

Applicazioni Contro Terra      

Superfici curve 

Tegoli CAP 
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λD
W/mK

Spessore 
mm

R
m2K/W

U
W/m2K

Pacchi Bancale €/m2 

IVA esclusan. pezzi m2 n. pacchi

0,022

20 0,91 1,10 30 21,60 8 9,72
30 1,36 0,73 20 14,40 8 12,43
40 1,82 0,55 16 11,52 8 15,44
50 2,27 0,44 14 10,08 7 18,33
60 2,73 0,37 12 8,64 7 21,37

● 70 3,18 0,31 10 7,20 7 24,39
80 3,64 0,28 8 5,76 8 27,34

● 90 4,09 0,24 8 5,76 7 30,36
100 4,55 0,22 6 4,32 8 34,05
120 5,45 0,18 6 4,32 7 40,01
140 6,36 0,16 6 4,32 6 46,12

GT

PANNELLI

Schiuma polyiso
Dimensioni:

600 x 1200 mm 
Rivestimenti:

Gas Tight triplo strato

λD
W/mK

Spessore 
mm

R
m2K/W

U
W/m2K

Pacchi Bancale €/m2 

IVA esclusan. pezzi m2 n. pacchi

0,022

20 0,91 1,10 30 21,60 8 11,11
30 1,36 0,73 20 14,40 8 13,65
40 1,82 0,55 16 11,52 8 16,60
50 2,27 0,44 14 10,08 7 19,57
60 2,73 0,37 12 8,64 7 22,57

● 70 3,18 0,31 10 7,20 7 25,55
80 3,64 0,28 8 5,76 8 28,50

● 90 4,09 0,24 8 5,76 7 31,52
100 4,55 0,22 6 4,32 8 34,57
120 5,45 0,18 6 4,32 7 40,53
140 6,36 0,16 6 4,32 6 46,64

GTE

Schiuma polyiso
Dimensioni:

600 x 1200 mm
Rivestimenti:

Alluminio multistrato rinforzato.
Fattore di resistenza al vapore

μ>89900

Codice Dimensioni Confezione/Quantità minime €/bobina

800202 1,02 m x 150 m 1 bobina 101,52

Accessorio: Telo GTE
in polietilene con serigrafia a quadretti (griglia da 10 cm) da usare come guida al 
fissaggio di sistemi radianti a pavimento. Fornito in bobina.
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High Performance sotto carichi elevati

SPECIALE CAPPOTTOClass SK

Class S

PANNELLI

λD
W/mK

Spessore 
mm

R
m2K/W

U
W/m2K

Pacchi Bancale €/m2 

IVA esclusan. pezzi m2 n. pacchi

0,028

20 0,71 1,40 30 21,60 8 10,78
30 1,07 0,93 20 14,40 8 13,47
40 1,43 0,70 16 11,52 8 16,65
50 1,79 0,56 14 10,08 7 19,67
60 2,14 0,47 12 8,64 7 22,85

● 70 2,50 0,40 10 7,20 7 25,94

0,026
80 3,08 0,33 8 5,76 8 29,16

● 90 3,46 0,29 8 5,76 7 32,23
100 3,85 0,26 6 4,32 8 35,64

0,025
120 4,80 0,21 6 4,32 7 41,98

● 140 5,60 0,18 6 4,32 6 48,19
● 160 6,40 0,16 4 2,88 8 57,77

Schiuma polyiso
Dimensioni:

600 x 1200 mm 
Rivestimenti:

velo vetro saturato

Su richiesta pannello specifico per 
cappotto meccanico solo per spes-
sori da 80 mm a 160 mm.

λD
W/mK

Spessore 
mm

R
m2K/W

U
W/m2K

Pacchi Bancale €/m2 

IVA esclusan. pezzi m2 n. pacchi

0,028

20 0,71 1,40 30 21,60 8 10,51
30 1,07 0,93 20 14,40 8 13,16
40 1,43 0,70 16 11,52 8 16,26
50 1,79 0,56 14 10,08 7 19,21
60 2,14 0,47 12 8,64 7 22,32

● 70 2,50 0,40 10 7,20 7 25,34

0,026
80 3,08 0,33 8 5,76 8 28,48

● 90 3,46 0,29 8 5,76 7 31,48
100 3,85 0,26 6 4,32 8 34,82

0,025
120 4,80 0,21 6 4,32 7 41,01

● 140 5,60 0,18 6 4,32 6 47,07
● 160 6,40 0,16 4 2,88 8 56,43

Schiuma polyiso
Dimensioni:

600 x 1200 mm 
Rivestimenti:

velo vetro saturato

Class SH
λD

W/mK
Spessore 

mm
R

m2K/W
U

W/m2K
Pacchi Bancale €/m2 

IVA esclusan. pezzi m2 n. pacchi

0,028

● 30 1,07 0,93 20 14,40 8 14,79
● 40 1,43 0,70 16 11,52 8 18,52
● 50 1,79 0,56 14 10,08 7 22,22
● 60 2,14 0,47 12 8,64 7 25,84
● 70 2,50 0,40 10 7,20 7 29,31

0,026
● 80 3,08 0,33 8 5,76 8 33,21
● 90 3,46 0,29 8 5,76 7 36,75
● 100 3,85 0,26 6 4,32 8 40,42

0,025 ● 120 4,80 0,21 6 4,32 7 47,80
● 140 5,60 0,18 6 4,32 6 55,35

Schiuma polyiso
Dimensioni:

600 x 1200 mm 
Rivestimenti:

velo vetro saturato

Per verificare la disponibilità di spessori diversi contattare l’Ufficio Commerciale.
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High Performance sotto carichi elevati

Class B

Class BH

PANNELLI

λD
W/mK

Spessore 
mm

R
m2K/W

U
W/m2K

Pacchi Bancale €/m2 

IVA esclusan. pezzi m2 n. pacchi

0,028

30 1,07 0,93 20 14,40 8 14,68
40 1,43 0,70 16 11,52 8 17,79
50 1,79 0,56 14 10,08 7 20,74
60 2,14 0,47 12 8,64 7 23,85

● 70 2,50 0,40 10 7,20 7 27,28

0,026
80 3,08 0,33 8 5,76 8 30,56

● 90 3,46 0,29 8 5,76 7 33,56
100 3,85 0,26 6 4,32 8 36,90

0,025
120 4,80 0,21 6 4,32 7 43,09
140 5,60 0,18 6 4,32 6 49,16

● 160 6,40 0,16 4 2,88 8 58,45

Schiuma polyiso
Dimensioni:

600 x 1200 mm 
Rivestimenti:

velo di vetro bitumato accoppiato 
a PPE sulla faccia superiore e 
fibra minerale saturata su quella 
inferiore

λD
W/mK

Spessore 
mm

R
m2K/W

U
W/m2K

Pacchi Bancale €/m2 

IVA esclusan. pezzi m2 n. pacchi

0,028

● 30 1,07 0,93 20 14,40 8 16,25
● 40 1,43 0,70 16 11,52 8 20,00
● 50 1,79 0,56 14 10,08 7 23,45
● 60 2,14 0,47 12 8,64 7 27,52
● 70 2,50 0,40 10 7,20 7 30,90

0,026
● 80 3,08 0,33 8 5,76 8 35,23
● 90 3,46 0,29 8 5,76 7 38,77
● 100 3,85 0,26 6 4,32 8 42,44

0,025 ● 120 4,80 0,21 6 4,32 7 49,58
● 140 5,60 0,18 6 4,32 6 57,13

Schiuma polyiso
Dimensioni:

600 x 1200 mm 
Rivestimenti:

velo di vetro bitumato accoppiato 
a PPE sulla faccia superiore e 
fibra minerale saturata su quella 
inferiore

BB
λD

W/mK
Spessore 

mm
R

m2K/W
U

W/m2K
Pacchi Bancale €/m2 

IVA esclusan. pezzi m2 n. pacchi

0,028

● 30 1,07 0,93 20 14,40 8 13,06
● 40 1,43 0,70 16 11,52 8 16,27
● 50 1,79 0,56 14 10,08 7 19,34
● 60 2,14 0,47 12 8,64 7 22,58

0,026 ● 80 3,08 0,33 8 5,76 8 28,44
● 100 3,85 0,26 6 4,32 8 34,64

Schiuma polyiso
Dimensioni:

600 x 1200 mm 
Rivestimenti:

carta impregnata e rinforzata

Per verificare la disponibilità di spessori diversi contattare l’Ufficio Commerciale.
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FIRE B
λD

W/mK
Spessore 

mm
R

m2K/W
U

W/m2K
Pacchi Bancale €/m2 

IVA esclusan. pezzi m2 n. pacchi

0,028

● 20 0,71 1,40 30 21,60 8 23,23
● 30 1,07 0,93 20 14,40 8 25,44
● 40 1,43 0,70 16 11,52 8 28,61
● 50 1,79 0,56 14 10,08 7 31,57
● 60 2,14 0,47 12 8,64 7 34,66
● 70 2,50 0,40 10 7,20 7 37,62

0,026
● 80 3,08 0,33 8 5,76 8 40,93
● 90 3,46 0,29 8 5,76 7 43,93
● 100 3,85 0,26 6 4,32 8 47,26

0,025
● 120 4,80 0,21 6 4,32 7 53,46
● 140 5,60 0,18 6 4,32 6 59,52
● 160 6,40 0,16 4 2,88 8 68,82

Schiuma polyiso
Dimensioni:

600 x 1200 mm 
Rivestimenti:

esclusivo velo vetro mineralizzato 
addizionato da fibre minerali sulla 
faccia maggiormente esposta al 
rischio incendi e velo vetro mine-
ralizzato sull’altra.

Reazione al fuoco - Euroclasse B s1 d0 

Per verificare la disponibilità di spessori diversi contattare l’Ufficio Commerciale.
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GT 4

GT 5

Su richiesta e per quantitativi da concordare sono disponibili pannelli accoppiati a diversi supporti.

ACCOPPIATI

Pannello isolante in schiuma 
polyiso accoppiato a membrana 
bitume polimero da 4 mm armata 
in tessuto non tessuto di poliestere 
App -10°C.
Fornito con due cimose laterali di 
8 cm.
Dimensioni:

1200 x 1000 mm

Pannello isolante in schiuma polyi-
so accoppiato a membrana bitume 
polimero da 4,5 kg/m2 armata in 
tessuto non tessuto di poliestere 
e con finitura in scaglie di ardesia 
App -10°C.
Fornito con due cimose laterali di 
8 cm.
Dimensioni:

1200 x 1000 mm

λD
W/mK Spessore mm R

m2K/W
U

W/m2K
€/m2 

IVA esclusa

0,022

● 40 1,82 0,55 24,78
● 50 2,27 0,44 27,92
● 60 2,73 0,37 31,09
● 80 3,64 0,28 37,35
● 100 4,55 0,22 43,76
● 120 5,45 0,18 50,04

Consegnati su bancale e confezionati, con reggetta, in pacchi dimensionati in 
funzione del numero di lastre ordinate

GT 3

Pannello isolante in schiuma polyi-
so accoppiato a membrana bitume 
polimero da 3 kg/m2  armata in velo 
di vetro App -5°C.
Fornito con due cimose laterali di 
8 cm. 
Dimensioni:

1200 x 1000 mm

λD
W/mK Spessore mm R

m2K/W
U

W/m2K
€/m2 

IVA esclusa

0,022

● 40 1,82 0,55 29,71
● 50 2,27 0,44 32,85
● 60 2,73 0,37 36,01
● 80 3,64 0,28 42,27
● 100 4,55 0,22 48,69
● 120 5,45 0,18 54,97

Consegnati su bancale e confezionati, con reggetta, in pacchi dimensionati in 
funzione del numero di lastre ordinate

λD
W/mK Spessore mm R

m2K/W
U

W/m2K
€/m2 

IVA esclusa

0,022

● 40 1,82 0,55 28,01
● 50 2,27 0,44 31,14
● 60 2,73 0,37 34,31
● 80 3,64 0,28 40,57
● 100 4,55 0,22 46,98
● 120 5,45 0,18 53,26

Consegnati su bancale e confezionati, con reggetta, in pacchi dimensionati in 
funzione del numero di lastre ordinate
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RP
λD

W/mK

Spessore mm

R*
m2K/W

U*
W/m2K

€/m2 

IVA esclusaTotale PU + 
Cartongesso

0,022

● 33 20 + 13 0,97 1,03 20,11
● 43 30 + 13 1,42 0,70 23,14
● 53 40 + 13 1,88 0,53 26,75
● 63 50 + 13 2,33 0,43 30,32
● 73 60 + 13 2,79 0,36 33,93
● 83 70 + 13 3,24 0,31 37,52
● 93 80 + 13 3,70 0,27 41,07
● 103 90 + 13 4,15 0,24 44,71
● 113 100 + 13 4,60 0,22 48,37
● 123 110 + 13 5,06 0,20 51,97
● 133 120 + 13 5,51 0,18 55,53
● 153 140 + 13 6,42 0,16 62,87

R* e U* sono valori riferiti al solo componente isolante.

Consegnati su bancale e confezionati, con reggetta, in pacchi dimensionati in 
funzione del numero di lastre ordinate

Su richiesta e per quantitativi da concordare disponibili anche 
accoppiamenti a diverse tipologie di lastre:

Tipologia lastra Maggiorazioni €/m2 

IVA esclusa

Cartongesso idrorepellente prezzi di listino + 2,50
Cartongesso antincendio A2 prezzi di listino + 3,00
Cartongesso antincendio A1 prezzi di listino + 11,00
Gesso fibra rinforzato prezzi di listino + 13,00
Lastra cemento alleggerito prezzi di listino + 24,00

Pannello isolante in schiuma 
polyiso accoppiato a lastre in 
cartongesso di spessore 13 mm a 
bordi assottigliati

Schermo al vapore integrato sul 
lato caldo, fattore di resistenza al 
vapore μ>89900
Rivestimento gas tight triplo 
strato adatto alla posa mediante 
incollaggio
Dimensioni:

1200 x 3000 mm
su rischiesta disponibile il formato 
1200 x 2000 mm

RP
incollabile e con schermo 

al vapore integrato
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Isoventilato

Accessori di posa

SISTEMI

Schiuma polyiso
Dimensioni:

1200 x 2400 mm
Rivestimenti:

Laminglass permeabile al vapore 
e impermeabile all’acqua.

Listelli di fissaggio in legno 
inglobati nella schiuma per evitare 
ponti termici.
Finitura a battente sui lati lunghi.

λD
W/mK Spessore mm R

m2K/W
U

W/m2K
Pacchi Bancale €/m2 

IVA esclusan. pezzi m2 n. pacchi

0,028
● B 50 1,79 0,56 5 14,40 7 26,20

 B 60 2,14 0,47 5 14,40 7 29,16
● B 70 2,50 0,40 5 14,40 7 32,13

0,026
B 80 3,08 0,33 4 11,52 8 35,52
B 100 3,85 0,26 4 11,52 8 41,27

0,025
B 120 4,80 0,21 3 8,64 7 47,22

● B 140 5,60 0,18 3 8,64 6 52,90

Nastro STIFERITE
NASTRO SIGILLANTE ADESIVO AD ALTE PRESTAZIONI
in PE armato e collante acrilico, per giunzioni bordi pannelli Isoventilato. 

Codice Dimensioni Confezione/Quantità minime €/pezzo

800301 10 cm x 25 m 6 pezzi/150 m 41,25

Codice Dimensioni Confezione/Quantità minime €/metro

800107 3,8 cm x 2,4 m 10 pezzi/24 m 4,87

Profilo Omega
in zinco magnesio a ventilazione maggiorata per supporto del manto di copertura.

Isoband
BANDA IN ALLUMINIO PLISSETTATO
per colmi areati, forata e verniciata tinta cotto.

Codice Dimensioni Confezione/Quantità minime €/pezzo

800108 40 cm x 5 m 2 pezzi 53,00

Portalistello colmo universale
per realizzazione di colmi ventilati. 

Codice Dimensioni Confezione/Quantità minime €/pezzo

800105 sella: 50 x 25 mm
supporti: 190 mm 20 pezzi 2,31

Profilo/Griglia Parapasseri universale
PARAPASSERI UNIVERSALE
in lamiera stirata e zincata per ventilazione e supporto elementi a pettine. 

Codice Dimensioni Confezione/Quantità minime €/metro

800106 4 cm x 2 m 5 pezzi/10 m 11,33

Isotelo VB
con freno vapore, impermeabile all’acqua. Fornito in bobina. 

Codice Dimensioni Confezione/Quantità minime €/bobina

800201 1,5 m x 50 m 1 bobina 154,80
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Su richiesta, e per quantitativi minimi da definire, possono 
essere realizzate le seguenti lavorazioni speciali:

 	 pannelli pendenzati anche con membrana  
	 impermeabile preaccoppiata 
 	 taglio pannelli a misura
	 battentature sui 4 lati
 	 sagomature a misura
 	 settori circolari
 	 incisioni e tagli 
 	 accoppiaggi a membrane bituminose 
	 con diversi pesi e armature
 	 accoppiaggi a supporti rigidi.

Per valutare possibilità e costi di realizzazione 
si prega di contattare l’Ufficio Tecnico Commerciale.

Lavorazioni speciali

SISTEMI
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Maggiori informazioni sui prodotti (schemi applicativi, prestazioni e 
caratteristiche tecniche, tolleranze industriali, ecc.) sono reperibili 
nella documentazione tecnica Stiferite.
I depliant e le schede tecniche possono essere richiesti all’Ufficio 
Commerciale Stiferite o consultati e stampati dal sito 
www.stiferite.com.

Informazioni Tecniche:

Numero Verde 800-840012

Ufficio Tecnico Commerciale:

STIFERITE SpA socio unico
Viale Navigazione Interna, 54/5
35129 - Padova

Tel 	 + 39 049 8997911
Fax	 + 39 049 774727

www.stiferite.com

Data Note

Note e condizioni d’acquisto

Contatti

Informazioni tecniche
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STIFERITE SpA socio unico 
Viale Navigazione Interna, 54/5 - 35129 Padova (I)
Tel. +39 049 8997911 - Fax +39 049 774727 
www.stiferite.com 

Numero Verde 800-840012

Certificazioni Aziendali
ISO 9001   - 	Sistema Qualità.
ISO 45001 - 	Salute e sicurezza dei lavoratori.
ISO 14001 - 	Sistema di gestione ambientale
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Ing. Francesca Marotta

OGGETTO: Offerta N°T-0004531853  

  
Gentilissimo Cliente,
  

In un mondo sempre più digitalizzato KONE MonoSpace® DX ridefinisce il concetto di ascensore.
  

DX significa Digital Experience, perché la connettività integrata consente all’impianto elevatore di interagire con l’edificio e con i 
sistemi esterni. La nuova collezione di design propone interni che si adattano a qualsiasi tipo di edificio, i materiali si arricchiscono 
di nuove proprietà  e il viaggio in ascensore può diventare un'esperienza oltre l’ordinario grazie a soluzioni digitali di infotainment 
personalizzabili.
I nostri impianti, grazie alle loro caratteristiche ecosostenibili, possono inoltre fare la differenza quando si vogliono ottenere 
certificazioni e crediti per la bioedilizia.
   

Pianificate il vostro successo con KONE come partner, siamo pronti a supportarvi in ogni fase del progetto con esperti dedicati, 
tecnologia collaudata e un prodotto rivoluzionario che aggiunge valore ad ogni metro quadro del vostro progetto.
  

Rendete il vostro edificio a prova di futuro con KONE DX Class Elevator!
  

  L'Agente KONE
  SENZASONO SRL
  Tel. 06 39737808 - 06 39737809
  Cell. 335 7418496
  info@senzasono.it

 
Perchè scegliere KONE?
 
KONE in breve
KONE è un leader globale nel settore 
degli ascensori e delle scale mobili. La 
nostra missione è rendere le città luoghi 
migliori in cui vivere.
 

Il nostro versatile portafoglio prodotti 
comprende una vasta gamma di prodotti 
innovativi tra cui ascensori, scale e tappeti 
mobili, porte automatiche per edifici, 
sistemi di monitoraggio, controllo accessi 
e destinazione.
 

L’innovazione KONE raggiunge il 
suo apice con la nuova gamma DX: 
grazie alla connessione dati già 
integrata nell’impianto è infatti possibile 
comandare e controllare l’ascensore da 
un sistema remoto (ad esempio con uno 
smartphone).



1. ##
H1 Soluzione proposta 

 

 

Mono500 DX-1
 

Specifiche tecniche

Dati principali

Tipologia di impianto Ascensore per persone

Soluzione KONE KONE MonoSpace 500

Posizione del 
macchinario

Macchinario posto all'interno del vano di corsa ed ancorato alle guide di scorrimento della cabina. 
I carichi e le vibrazioni "scaricano" in fossa e non hanno alcun impatto sulle pareti del vano corsa.

Portata (kg/pers) 630 / 8  

Velocità (m/s) 1  

Corsa (m) 8 

Fermate/Servizi 3

Lato A 3

Lato C 0

Manovra Collettiva completa: tutte le chiamate dai piani e dalla cabina vengono memorizzate; durante la 
salita l'impianto serve tutte le chiamate in salita dai piani e dalla cabina fino all'arrivo al piano più 
alto, dopodichè durante la discesa la cabina serve tutte le chiamate in discesa di cabina e di piano 
registrate.
Duplex: manovra che, in funzione della direzione di marcia e della posizione delle cabine, assegna 
in modo "intelligente" le chiamate dai piani ai due impianti, in modo da minimizzare il tempo di 
attesa ai piani.

Norme Le norme e leggi riportate di seguito sono valide alla data dell’offerta stessa. KONE si riserva la 
facoltà di “applicare” versioni più aggiornate dei regolamenti indicati, con eventuale modifica ai 
componenti dell’ascensore influenzati (proponendo la relativa variante economica, quando 
necessario), qualora le versioni in offerta non siano più in vigore al momento della messa in 
produzione dei materiali dell’impianto. 

L'impianto è conforme alla Direttiva 2014/33/UE e:
- Norma EN 81-20 e norma EN 81-50
- Norma EN 81-28
- Norme di compatibilità elettromagnetica (UNI EN 12015:2014 e UNI EN 12016:2013 ai sensi 
della Direttiva 2014/30/UE)
- Legge 13/89 e relativo decreto di attuazione DM 236/89 per il superamento e l'eliminazione 
delle barriere architettoniche, per quanto applicabile

Vano

Dimensioni del vano [L x 
P] (mm)

1600 x 1800 

Fossa (mm) 1050 

Testata (mm) 3400
Al netto dei ganci. Attenzione! La testata dipende dalle dimensioni di vano; per dimensioni vano 
diverse da quelle riportate sopra, il valore della testata potrebbe essere diverso. La dimensione 
minima della testata dipende anche dalla tipologia di cielino prescelto.

Materiale del vano Cemento armato
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Alimentazione e componenti meccanici

Azionamento La macchina di trazione, denominata EcoDisc, è il cuore tecnologico di ogni ascensore KONE. 
E' un rivoluzionario sistema che si basa su un motore sincrono assiale a magneti permanenti 
con azionamento a frequenza variabile (V3F) e tecnologia gearless (senza riduttore). L'EcoDisc 
possiede una sola parte in movimento e il motore assiale non ha scorrimento; il meccanismo 
gearless non è soggetto a perdite di efficienza come le soluzioni ad argano con riduttore ad 
ingranaggi. Oltre a ridurre sensibilmente il consumo energetico, l'EcoDisc non utilizza olio: 
elimina, quindi, sia il rischio di inquinamento del suolo e delle falde sotterranee sia i rischi di 
incendio connessi ai sistemi oleodinamici. Tutto questo assicura all'impianto una vita più lunga 
ed una maggiore affidabilità e silenziosità. Inoltre, garantisce all'utente l'impiego degli impianti in 
condizioni ottimali di sicurezza senza rischi derivati da possibili sovraccarichi di utilizzo.

Potenza nominale del 
motore (kW)

4 

Corrente nominale (A) 11 

Corrente di avviamento 
(A)

13 

Alimentazione del motore 
V/Hz

3 x 400 / 50 

Alimentazione 
dell'illuminazione di 
cabina V/Hz

230 / 50 

Tipologia pani del 
contrappeso

Pani in ferro e cemento

Guide e staffe guide di 
cabina

Fissaggio staffe guida con tasselli a espansione.

Funi Le funi ad alta resistenza, conformi alle normative vigenti e specificamente progettate per le 
caratteristiche dell'impianto, in combinazione con il sistema di sospensione adottato, sono tali da 
garantirne una lunghissima durata nel tempo, decisamente superiore agli standard di mercato. 

Cabina e porte

Dimensioni della cabina 
(lxpxh) (mm)

1100 x 1400 x 2100 

Dimensioni delle porte 
(lxh) (mm)

900 x 2000 

Protezione porte/vano Elementi di protezione tra il portale delle porte di piano e le pareti del vano  

Fissaggio delle porte di 
piano

Fissaggio ai piani con tasselli a espansione

Tipologia soglia della 
porta di cabina 

Soglia con copertura

Tipologia soglia della 
porta di piano

Soglia con copertura, nel vano, per pavimento finito da posare con spessore da 0 a 120 mm

Pannello di accesso per 
la manutenzione 

Posizionato al  terzo livello partendo da quello più basso. 
DMAP - integrato nella porta di piano
in acciaio antigraffio TS1 - Lino Fiandre.

Ingressi

Tipologia porte KES201
Due pannelli apertura laterale destra
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Porta di cabina

Finitura porta In acciaio antigraffio TS1 - Lino Fiandre

Materiale della soglia Profilo in acciaio inox con copertura in alluminio

Porte di piano 

Portale Con portale standard

Finitura della porta TS1 - Lino Fiandre 

Materiale della soglia Profilo in acciaio inox con copertura in alluminio

N. Piano 
Denominazione 
dei pulsanti Finitura 

Classificazione al fuoco delle porte di 
piano

3 3 TS1 - Lino Fiandre Nessuna certificazione EI

2 2 TS1 - Lino Fiandre Nessuna certificazione EI

1 1 TS1 - Lino Fiandre Nessuna certificazione EI

Interni cabina

Tutte le pareti: 

Orientamento pannelli Pannellatura verticale

Pareti di cabina  Acciaio antigraffio TS1 - Lino fiandre

Parete frontale Acciaio antigraffio TS1 - Lino fiandre

Cielino

Tipologia e finitura CL82 con faretti a LED con riflesso di luce 
Bianco  
Asturia F

Botola 500x700mm

Pavimento

Finitura e colore Alabastro SF40
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Accessori

Specchio a larghezza parziale e altezza totale (esclusivo Design KONE)
posizionato su parete di fondo 
 

Corrimano Posizionato su parete di fondo 
HR64 - Tubolare con terminali arrotondati
in Acciaio satinato F - Asturia

Zoccolino Acciaio satinato F - Asturia

Interfacce utente

Bottoniera di cabina 

Bottoniera di cabina Singola bottoniera in cabina

Tipologia bottoniera di 
cabina

Modello KSC276 con display LCD
Bottoniera a tutta altezza
in Acciaio satinato F - Asturia
Pulsanti quadrati 
Bianco
con indicazione in rilievo per non vedenti

Opzioni aggiuntive della 
bottoniera di cabina

Pulsante di chiusura porta 
Pulsante di apertura porta e pulsante di allarme
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Pulsantiere e segnalazioni di piano

Pulsantiera di piano KSL286
Montaggio sul portale
Placca in acciaio satinato F - Asturia
Retro-illuminazione pulsanti color  bianco

Soluzioni per l'accessibilità

Dispositivo di sicurezza 
della porta di cabina

La cortina di luce è fissata sulla soglia.

Suoneria allarme ABE M - Sirena di allarme posizionata al piano principale

Dispositivo di arresto di 
emergenza in fossa

EMH O - Dispositivo di arresto (STOP) in fossa con un interruttore

Segnalazione sonora per 
portatori di handicap

HAN IT H - Segnale sonoro per portatori di handicap, con indicazione di allarme ricevuto

Citofono d'emergenza ISE M - Interfono di emergenza, collegamento tra cabina e quadro

Dispositivo di blocco delle 
porte di cabina

LOA MO - Blocco meccanico della porta di cabina con dispositivo di emergenza

Soluzioni per la sicurezza delle persone

Classificazione al fuoco 
delle porte di piano

Nessuna certificazione EI 

Livellamento accurato al 
piano

ACL B - Livellamento accurato al piano

Luce di emergenza in 
cabina

CEL S - Luce di emergenza in cabina

Dispositivo di ritorno 
automatico al piano con 
apertura automatica delle 
porte

EBD AB - Ritorno automatico al piano più vicino in caso di mancanza di corrente elettrica 

Manovra in caso di 
incendio

FID BO - Riporto al piano prestabilito in caso di incendio, azionato tramite rilevatore a cura cliente; 
stazionamento a porte aperte

Illuminazione del vano 
corsa

SHL CS - Illuminazione di vano con interruttore sia nel pannello di controllo che in fossa

Sistema di allarme KONE 
KRMS™

KRM - Dispositivo di comunicazione bidirezionale GSM 3G

Soluzioni di efficienza energetica

Operatività 
dell'illuminazione di 
cabina

OCL A - Spegnimento automatico dell'illuminazione di cabina quando in stand-by

Resistori di frenatura BMV R - Sistema di frenatura di serie con resistori

Modalità standby SBM F - Modalità STAND BY
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Opzioni incluse 

· Esame finale e documentazione per il proprietario, come previsto dalla Direttiva europea 2014/33/UE
Verifica e misurazione del comfort di marcia

· Trasporto dei materiali con camion piccolo con gru

· Scarico dei materiali in cantiere

· Movimentazione orizzontale dei materiali da area di scarico a area di deposito

· Smaltimento materiali di risulta in discarica come da Normativa Vigente
 

Mono500 DX-2
 

Specifiche tecniche

Dati principali

Tipologia di impianto Ascensore per persone

Soluzione KONE KONE MonoSpace 500

Posizione del 
macchinario

Macchinario posto all'interno del vano di corsa ed ancorato alle guide di scorrimento della cabina. 
I carichi e le vibrazioni "scaricano" in fossa e non hanno alcun impatto sulle pareti del vano corsa.

Portata (kg/pers) 630 / 8  

Velocità (m/s) 1  

Corsa (m) 8 

Fermate/Servizi 3

Lato A 3

Lato C 0

Manovra Collettiva completa: tutte le chiamate dai piani e dalla cabina vengono memorizzate; durante la 
salita l'impianto serve tutte le chiamate in salita dai piani e dalla cabina fino all'arrivo al piano più 
alto, dopodichè durante la discesa la cabina serve tutte le chiamate in discesa di cabina e di piano 
registrate.
Duplex: manovra che, in funzione della direzione di marcia e della posizione delle cabine, assegna 
in modo "intelligente" le chiamate dai piani ai due impianti, in modo da minimizzare il tempo di 
attesa ai piani.

Norme Le norme e leggi riportate di seguito sono valide alla data dell’offerta stessa. KONE si riserva la 
facoltà di “applicare” versioni più aggiornate dei regolamenti indicati, con eventuale modifica ai 
componenti dell’ascensore influenzati (proponendo la relativa variante economica, quando 
necessario), qualora le versioni in offerta non siano più in vigore al momento della messa in 
produzione dei materiali dell’impianto. 

L'impianto è conforme alla Direttiva 2014/33/UE e:
- Norma EN 81-20 e norma EN 81-50
- Norma EN 81-28
- Norme di compatibilità elettromagnetica (UNI EN 12015:2014 e UNI EN 12016:2013 ai sensi 
della Direttiva 2014/30/UE)
- Legge 13/89 e relativo decreto di attuazione DM 236/89 per il superamento e l'eliminazione 
delle barriere architettoniche, per quanto applicabile

Vano

Dimensioni del vano [L x 
P] (mm)

1600 x 1800 

Fossa (mm) 1050 
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Testata (mm) 3400
Al netto dei ganci. Attenzione! La testata dipende dalle dimensioni di vano; per dimensioni vano 
diverse da quelle riportate sopra, il valore della testata potrebbe essere diverso. La dimensione 
minima della testata dipende anche dalla tipologia di cielino prescelto.

Materiale del vano Cemento armato

Alimentazione e componenti meccanici

Azionamento La macchina di trazione, denominata EcoDisc, è il cuore tecnologico di ogni ascensore KONE. 
E' un rivoluzionario sistema che si basa su un motore sincrono assiale a magneti permanenti 
con azionamento a frequenza variabile (V3F) e tecnologia gearless (senza riduttore). L'EcoDisc 
possiede una sola parte in movimento e il motore assiale non ha scorrimento; il meccanismo 
gearless non è soggetto a perdite di efficienza come le soluzioni ad argano con riduttore ad 
ingranaggi. Oltre a ridurre sensibilmente il consumo energetico, l'EcoDisc non utilizza olio: 
elimina, quindi, sia il rischio di inquinamento del suolo e delle falde sotterranee sia i rischi di 
incendio connessi ai sistemi oleodinamici. Tutto questo assicura all'impianto una vita più lunga 
ed una maggiore affidabilità e silenziosità. Inoltre, garantisce all'utente l'impiego degli impianti in 
condizioni ottimali di sicurezza senza rischi derivati da possibili sovraccarichi di utilizzo.

Potenza nominale del 
motore (kW)

4 

Corrente nominale (A) 11 

Corrente di avviamento 
(A)

13 

Alimentazione del motore 
V/Hz

3 x 400 / 50 

Alimentazione 
dell'illuminazione di 
cabina V/Hz

230 / 50 

Tipologia pani del 
contrappeso

Pani in ferro e cemento

Guide e staffe guide di 
cabina

Fissaggio staffe guida con tasselli a espansione.

Funi Le funi ad alta resistenza, conformi alle normative vigenti e specificamente progettate per le 
caratteristiche dell'impianto, in combinazione con il sistema di sospensione adottato, sono tali da 
garantirne una lunghissima durata nel tempo, decisamente superiore agli standard di mercato. 

Cabina e porte

Dimensioni della cabina 
(lxpxh) (mm)

1100 x 1400 x 2100 

Dimensioni delle porte 
(lxh) (mm)

900 x 2000 

Protezione porte/vano Elementi di protezione tra il portale delle porte di piano e le pareti del vano  

Fissaggio delle porte di 
piano

Fissaggio ai piani con tasselli a espansione

Tipologia soglia della 
porta di cabina 

Soglia con copertura

Tipologia soglia della 
porta di piano

Soglia con copertura, nel vano, per pavimento finito da posare con spessore da 0 a 120 mm

Pannello di accesso per 
la manutenzione 

Posizionato al  terzo livello partendo da quello più basso. 
DMAP - integrato nella porta di piano
in acciaio antigraffio TS1 - Lino Fiandre.
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Ingressi

Tipologia porte KES201
Due pannelli apertura laterale sinistra

Porta di cabina

Finitura porta In acciaio antigraffio TS1 - Lino Fiandre

Materiale della soglia Profilo in acciaio inox con copertura in alluminio

Porte di piano 

Portale Con portale standard

Finitura della porta TS1 - Lino Fiandre 

Materiale della soglia Profilo in acciaio inox con copertura in alluminio

N. Piano 
Denominazione 
dei pulsanti Finitura 

Classificazione al fuoco delle porte di 
piano

3 3 TS1 - Lino Fiandre Nessuna certificazione EI

2 2 TS1 - Lino Fiandre Nessuna certificazione EI

1 1 TS1 - Lino Fiandre Nessuna certificazione EI

Interni cabina

Tutte le pareti: 

Orientamento pannelli Pannellatura verticale

Pareti di cabina  Acciaio antigraffio TS1 - Lino fiandre

Parete frontale Acciaio antigraffio TS1 - Lino fiandre

Cielino

Tipologia e finitura CL82 con faretti a LED con riflesso di luce 
Bianco  
Asturia F

Botola 500x700mm
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Pavimento

Finitura e colore Alabastro SF40

Accessori

Specchio a larghezza parziale e altezza totale (esclusivo Design KONE)
posizionato su parete di fondo 
 

Corrimano Posizionato su parete di fondo 
HR64 - Tubolare con terminali arrotondati
in Acciaio satinato F - Asturia

Zoccolino Acciaio satinato F - Asturia

Interfacce utente

Bottoniera di cabina 

Bottoniera di cabina Singola bottoniera in cabina
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Tipologia bottoniera di 
cabina

Modello KSC276 con display LCD
Bottoniera a tutta altezza
in Acciaio satinato F - Asturia
Pulsanti quadrati 
Bianco
con indicazione in rilievo per non vedenti

Opzioni aggiuntive della 
bottoniera di cabina

Pulsante di chiusura porta 
Pulsante di apertura porta e pulsante di allarme

Pulsantiere e segnalazioni di piano

Pulsantiera di piano KSL286
Montaggio sul portale
Placca in acciaio satinato F - Asturia
Retro-illuminazione pulsanti color  bianco

Soluzioni per l'accessibilità

Dispositivo di sicurezza 
della porta di cabina

La cortina di luce è fissata sulla soglia.

Suoneria allarme ABE M - Sirena di allarme posizionata al piano principale

Dispositivo di arresto di 
emergenza in fossa

EMH O - Dispositivo di arresto (STOP) in fossa con un interruttore

Segnalazione sonora per 
portatori di handicap

HAN IT H - Segnale sonoro per portatori di handicap, con indicazione di allarme ricevuto

Citofono d'emergenza ISE M - Interfono di emergenza, collegamento tra cabina e quadro
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Dispositivo di blocco delle 
porte di cabina

LOA MO - Blocco meccanico della porta di cabina con dispositivo di emergenza

Soluzioni per la sicurezza delle persone

Classificazione al fuoco 
delle porte di piano

Nessuna certificazione EI 

Livellamento accurato al 
piano

ACL B - Livellamento accurato al piano

Luce di emergenza in 
cabina

CEL S - Luce di emergenza in cabina

Dispositivo di ritorno 
automatico al piano con 
apertura automatica delle 
porte

EBD AB - Ritorno automatico al piano più vicino in caso di mancanza di corrente elettrica 

Manovra in caso di 
incendio

FID BO - Riporto al piano prestabilito in caso di incendio, azionato tramite rilevatore a cura cliente; 
stazionamento a porte aperte

Illuminazione del vano 
corsa

SHL CS - Illuminazione di vano con interruttore sia nel pannello di controllo che in fossa

Sistema di allarme KONE 
KRMS™

KRM - Dispositivo di comunicazione bidirezionale GSM 3G

Soluzioni di efficienza energetica

Operatività 
dell'illuminazione di 
cabina

OCL A - Spegnimento automatico dell'illuminazione di cabina quando in stand-by

Resistori di frenatura BMV R - Sistema di frenatura di serie con resistori

Modalità standby SBM F - Modalità STAND BY

Opzioni incluse 

· Esame finale e documentazione per il proprietario, come previsto dalla Direttiva europea 2014/33/UE
Verifica e misurazione del comfort di marcia

· Trasporto dei materiali con camion piccolo con gru

· Scarico dei materiali in cantiere

· Movimentazione orizzontale dei materiali da area di scarico a area di deposito

· Smaltimento materiali di risulta in discarica come da Normativa Vigente
 

Mono500 DX-3
 

Specifiche tecniche

Dati principali

Tipologia di impianto Ascensore per persone

Soluzione KONE KONE MonoSpace 500

Posizione del 
macchinario

Macchinario posto all'interno del vano di corsa ed ancorato alle guide di scorrimento della cabina. 
I carichi e le vibrazioni "scaricano" in fossa e non hanno alcun impatto sulle pareti del vano corsa.

Portata (kg/pers) 480 / 6  

Velocità (m/s) 1  
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Corsa (m) 8 

Fermate/Servizi 3

Lato A 3

Lato C 0

Manovra Collettiva completa: tutte le chiamate dai piani e dalla cabina vengono memorizzate; durante la 
salita l'impianto serve tutte le chiamate in salita dai piani e dalla cabina fino all'arrivo al piano più 
alto, dopodichè durante la discesa la cabina serve tutte le chiamate in discesa di cabina e di piano 
registrate.

Norme Le norme e leggi riportate di seguito sono valide alla data dell’offerta stessa. KONE si riserva la 
facoltà di “applicare” versioni più aggiornate dei regolamenti indicati, con eventuale modifica ai 
componenti dell’ascensore influenzati (proponendo la relativa variante economica, quando 
necessario), qualora le versioni in offerta non siano più in vigore al momento della messa in 
produzione dei materiali dell’impianto. 

L'impianto è conforme alla Direttiva 2014/33/UE e:
- Norma EN 81-20 e norma EN 81-50
- Norma EN 81-28
- Norme di compatibilità elettromagnetica (UNI EN 12015:2014 e UNI EN 12016:2013 ai sensi 
della Direttiva 2014/30/UE)
- Legge 13/89 e relativo decreto di attuazione DM 236/89 per il superamento e l'eliminazione 
delle barriere architettoniche, per quanto applicabile

Vano

Dimensioni del vano [L x 
P] (mm)

1450 x 1700 

Fossa (mm) 1050 

Testata (mm) 3400
Al netto dei ganci. Attenzione! La testata dipende dalle dimensioni di vano; per dimensioni vano 
diverse da quelle riportate sopra, il valore della testata potrebbe essere diverso. La dimensione 
minima della testata dipende anche dalla tipologia di cielino prescelto.

Materiale del vano Cemento armato

Alimentazione e componenti meccanici

Azionamento La macchina di trazione, denominata EcoDisc, è il cuore tecnologico di ogni ascensore KONE. 
E' un rivoluzionario sistema che si basa su un motore sincrono assiale a magneti permanenti 
con azionamento a frequenza variabile (V3F) e tecnologia gearless (senza riduttore). L'EcoDisc 
possiede una sola parte in movimento e il motore assiale non ha scorrimento; il meccanismo 
gearless non è soggetto a perdite di efficienza come le soluzioni ad argano con riduttore ad 
ingranaggi. Oltre a ridurre sensibilmente il consumo energetico, l'EcoDisc non utilizza olio: 
elimina, quindi, sia il rischio di inquinamento del suolo e delle falde sotterranee sia i rischi di 
incendio connessi ai sistemi oleodinamici. Tutto questo assicura all'impianto una vita più lunga 
ed una maggiore affidabilità e silenziosità. Inoltre, garantisce all'utente l'impiego degli impianti in 
condizioni ottimali di sicurezza senza rischi derivati da possibili sovraccarichi di utilizzo.

Potenza nominale del 
motore (kW)

2.9 

Corrente nominale (A) 9 

Corrente di avviamento 
(A)

13 

Alimentazione del motore 
V/Hz

3 x 400 / 50 

Alimentazione 
dell'illuminazione di 
cabina V/Hz

230 / 50 
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Tipologia pani del 
contrappeso

Pani in ferro e cemento

Guide e staffe guide di 
cabina

Fissaggio staffe guida con tasselli a espansione.

Funi Le funi ad alta resistenza, conformi alle normative vigenti e specificamente progettate per le 
caratteristiche dell'impianto, in combinazione con il sistema di sospensione adottato, sono tali da 
garantirne una lunghissima durata nel tempo, decisamente superiore agli standard di mercato. 

Cabina e porte

Dimensioni della cabina 
(lxpxh) (mm)

950 x 1300 x 2100 

Dimensioni delle porte 
(lxh) (mm)

800 x 2000 

Protezione porte/vano Elementi di protezione tra il portale delle porte di piano e le pareti del vano  

Fissaggio delle porte di 
piano

Fissaggio ai piani con tasselli a espansione

Tipologia soglia della 
porta di cabina 

Soglia con copertura

Tipologia soglia della 
porta di piano

Soglia con copertura, nel vano, per pavimento finito da posare con spessore da 0 a 120 mm

Pannello di accesso per 
la manutenzione 

Posizionato al  terzo livello partendo da quello più basso. 
DMAP - integrato nella porta di piano
in acciaio antigraffio TS1 - Lino Fiandre.

Ingressi

Tipologia porte KES201
Due pannelli apertura laterale destra

Porta di cabina

Finitura porta In acciaio antigraffio TS1 - Lino Fiandre

Materiale della soglia Profilo in acciaio inox con copertura in alluminio

Porte di piano 

Portale Con portale standard

Finitura della porta TS1 - Lino Fiandre 

Materiale della soglia Profilo in acciaio inox con copertura in alluminio

N. Piano 
Denominazione 
dei pulsanti Finitura 

Classificazione al fuoco delle porte di 
piano

3 3 TS1 - Lino Fiandre Nessuna certificazione EI

2 2 TS1 - Lino Fiandre Nessuna certificazione EI

1 1 TS1 - Lino Fiandre Nessuna certificazione EI
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Interni cabina

Tutte le pareti: 

Orientamento pannelli Pannellatura verticale

Pareti di cabina  Acciaio antigraffio TS1 - Lino fiandre

Parete frontale Acciaio antigraffio TS1 - Lino fiandre

Cielino

Tipologia e finitura CL82 con faretti a LED con riflesso di luce 
Bianco  
Asturia F

Pavimento

Finitura e colore Alabastro SF40

Accessori

Specchio a larghezza parziale e altezza totale (esclusivo Design KONE)
posizionato su parete di fondo 
 

Corrimano Posizionato su parete di fondo 
HR64 - Tubolare con terminali arrotondati
in Acciaio satinato F - Asturia

Zoccolino Acciaio satinato F - Asturia
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Interfacce utente

Bottoniera di cabina 

Bottoniera di cabina Singola bottoniera in cabina

Tipologia bottoniera di 
cabina

Modello KSC276 con display LCD
Bottoniera a tutta altezza
in Acciaio satinato F - Asturia
Pulsanti quadrati 
Bianco
con indicazione in rilievo per non vedenti

Opzioni aggiuntive della 
bottoniera di cabina

Pulsante di chiusura porta 
Pulsante di apertura porta e pulsante di allarme

Pulsantiere e segnalazioni di piano

Pulsantiera di piano KSL286
Montaggio sul portale
Placca in acciaio satinato F - Asturia
Retro-illuminazione pulsanti color  bianco

Soluzioni per l'accessibilità

Dispositivo di sicurezza 
della porta di cabina

La cortina di luce è fissata sulla soglia.

Suoneria allarme ABE M - Sirena di allarme posizionata al piano principale

Dispositivo di arresto di 
emergenza in fossa

EMH O - Dispositivo di arresto (STOP) in fossa con un interruttore
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Segnalazione sonora per 
portatori di handicap

HAN IT H - Segnale sonoro per portatori di handicap, con indicazione di allarme ricevuto

Citofono d'emergenza ISE M - Interfono di emergenza, collegamento tra cabina e quadro

Dispositivo di blocco delle 
porte di cabina

LOA MO - Blocco meccanico della porta di cabina con dispositivo di emergenza

Soluzioni per la sicurezza delle persone

Classificazione al fuoco 
delle porte di piano

Nessuna certificazione EI 

Livellamento accurato al 
piano

ACL B - Livellamento accurato al piano

Luce di emergenza in 
cabina

CEL S - Luce di emergenza in cabina

Dispositivo di ritorno 
automatico al piano con 
apertura automatica delle 
porte

EBD AB - Ritorno automatico al piano più vicino in caso di mancanza di corrente elettrica 

Manovra in caso di 
incendio

FID BO - Riporto al piano prestabilito in caso di incendio, azionato tramite rilevatore a cura cliente; 
stazionamento a porte aperte

Illuminazione del vano 
corsa

SHL CS - Illuminazione di vano con interruttore sia nel pannello di controllo che in fossa

Sistema di allarme KONE 
KRMS™

KRM - Dispositivo di comunicazione bidirezionale GSM 3G

Soluzioni di efficienza energetica

Operatività 
dell'illuminazione di 
cabina

OCL A - Spegnimento automatico dell'illuminazione di cabina quando in stand-by

Resistori di frenatura BMV R - Sistema di frenatura di serie con resistori

Modalità standby SBM F - Modalità STAND BY

Opzioni incluse 

· Esame finale e documentazione per il proprietario, come previsto dalla Direttiva europea 2014/33/UE
Verifica e misurazione del comfort di marcia

· Trasporto dei materiali con camion piccolo con gru

· Scarico dei materiali in cantiere

· Movimentazione orizzontale dei materiali da area di scarico a area di deposito

· Smaltimento materiali di risulta in discarica come da Normativa Vigente
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2. ##
H1 Riepilogo offerta 

 

 

     Ascensore 
Edificio 1

Nome impianto Prodotto Portata (kg/pers) Fermate/accessi Prezzo unitario (€)

SCALA C

Mono500 DX-1 n° 1 x KONE 
MonoSpace 500

630 / 8 3 / 3 lato A / 0 lato C € 31.500,00

Mono500 DX-2 n° 1 x KONE 
MonoSpace 500

630 / 8 3 / 3 lato A / 0 lato C € 31.500,00

SCALA F

Mono500 DX-3 n° 1 x KONE 
MonoSpace 500

480 / 6 3 / 3 lato A / 0 lato C € 29.300,00

 
Totale Fornitura, IVA esclusa € 92.300,00

   

I prezzi sopra indicati sono tutti da intendersi IVA esclusa di cui oneri per la sicurezza non scontabili, già compresi nel prezzo, 
pari a 1.000,00 €.

 
 

3. ##
H1 Termini di pagamento

 

I pagamenti si intendono pro-quota per ciascun impianto e, salvo diversa disposizione, da effettuarsi con rimessa diretta a 
presentazione fattura.

20% All'ordine

50% Ad avviso merce pronta

30% A ultimazione lavori

 
Qualora il cliente non si trovi in regola con i pagamenti, la società venditrice si riserva il diritto di prorogare l'inizio della costruzione 
ovvero di procrastinare la consegna, nonchè di sospendere il lavoro di montaggio, o di assistenza al collaudo. Sui pagamenti 
ritardati verranno conteggiati di pieno diritto, e senza alcuna messa in mora, gli interessi secondo quanto previsto dal D.Lgs 
231/02.

La dichiarazione di conformità UE degli impianti e la documentazione per il proprietario sarà rilasciata all'avvenuta 
ultimazione delle eventuali opere prescritte a cura cliente in fase di esame finale e ad avvenuto pagamento dell'ultima 
scadenza contrattuale.

La messa in esercizio degli ascensori è soggetta a comunicazione da parte del proprietario o del suo legale rappresentante 
al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto. La comunicazione, da 
effettuarsi entro 60 giorni dalla data della dichiarazione di conformità UE dell'ascensore, deve contenere tra l'altro: 
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● la copia della dichiarazione di conformità UE suddetta
● l'indicazione della ditta cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto
● l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto

Qualora la comunicazione sia effettuata oltre il termine di 60 giorni, la documentazione deve essere integrata da un verbale di 
verifica straordinaria di attivazione dell'impianto.

 

Revisione prezzo
 

Il prezzo si intende fisso e invariabile fino al 31 Dicembre 2021. Dopo tale termine, e sempre che il ritardo non sia attribuibile a 
KONE, il prezzo sarà soggetto a revisione secondo quanto previsto alla clausola 6.3 delle Condizioni Generali di fornitura.

4. ##
H1 Requisiti per la fornitura

 

 

il vano è fisicamente esistente ed è stato costruito in accordo con il progetto KONE

   
entro la consegna dei materiali è reso disponibile in prossimità del vano uno spazio per lo stoccaggio dei medesimi di 
almeno 30 m2 in pianta ed al piano più basso; il percorso è mantenuto libero da ostacoli

   
i ganci di carico (in numero e portata come indicato sul disegno, con portata certificata o con dichiarazione scritta del 
costruttore che garantisca tale portata), i condotti e le griglie di ventilazione sono stati correttamente posizionati

   
l’Acquirente ha consegnato al Supervisore KONE una dichiarazione con la quale si attesta che il vano di corsa è atto a 
sopportare i carichi previsti dal disegno di installazione KONE

   
il vano dell’ascensore è pulito ed asciutto, privo di qualunque sporgenza e fori che non siano indispensabili 
all’installazione dell’ascensore, e gli accessi al vano sono protetti in accordo con le normative di sicurezza attualmente 
in vigore

   
è stata fornita una linea elettrica per forza motrice e luce regolarmente dotata di impianto di messa a terra

   
il segnale della connessione di rete dati 4G è presente e forte nel locale dove è collocato il pannello di manutenzione o 
almeno all'interno dell'edificio entro 15 m di distanza da quel locale; in alternativa, e comunque in assenza di segnale / 
dispositivo GSM, almeno al momento della verifica finale dell'ascensore, deve essere disponibile una linea telefonica 
dedicata e attiva e un modem ADSL/FIBRA locale con abilitazione VoIP

   

Il mancato rispetto di uno o più punti sopra riportati potrà comportare ritardi nei tempi di consegna o costi aggiuntivi 
non imputabili a KONE S.p.A.

5. ##
H1

Altre opere incluse/escluse (se non diversamente indicato in “Opzioni 
locali”)

 

 

n° Descrizione KONE Cliente
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1.1 Esame finale degli impianti ai sensi della direttiva 2014/33/UE      
1.2 Verifica e misurazione del comfort di marcia  
1.3 Trasporto dei materiali in un unico lotto franco cantiere (imballo standard compreso), 

tramite autoarticolato di lunghezza standard (13,6 m), se non diversamente specificato 
nelle opzioni    

 

1.4 Materiale di risulta depositato nell'area di cantiere  
1.5 Scaletta di fondo fossa      
1.6 Montaggio senza ponteggi dell'ascensore      
1.7 Mano d’opera specializzata per rilievi, posa in opera dei materiali e assistenza al 

collaudo (KONE S.p.A. si riserva la possibilità di affidare le attività di posa in opera a ditta 
specializzatanel rispetto delle normative di leggi vigenti e loro eventuali aggiornamenti)    

 

1.8 Manovalanza in aiuto al montatore (leggera, pesante e tiri in alto con distribuzione ai piani)  
1.9 Rimozione delle pellicole da cabina, porte e portali entro la fine del montaggio  
1.10 Quadro di manovra a microprocessore completo di quadretto locale di distribuzione 

con interruttori di forza motrice e luce (inserito nel pannello di manutenzione). Il quadro 
è dotato di un sistema di autodiagnosi che verifica con continuità il funzionamento dei 
principali dispositivi, memorizzando eventuali anomalie transitorie di funzionamento 
per consentire ai tecnici l'identificazione a posteriori, riducendo al minimo i tempi di 
intervento e la ripetitività dei guasti. E' dotato di connettività integrata che consente 
all’impianto elevatore di interagire con l’edificio e con i sistemi esterni ed è predisposto per 
implementare futuri sviluppi nella logica dell'attuale manovra con una più sofisticata e per 
attivare l'innovativo servizio di manutenzione predittiva KONE 24/7 Connected ServicesTM 
(per maggiori dettagli, vedere il punto 8. Manutenzione)

 

1.11 Batteria tampone per l’alimentazione del segnale d’allarme e della luce di emergenza in 
cabina  

1.12 Illuminazione del vano di corsa  
1.13 Collegamenti elettrici di terra dal quadro sino alla base del vano di corsa  
n° Descrizione KONE Cliente
2.1 Accertamento dell'idoneità dell'edificio a sopportare i carichi gravanti su di esso durante 

l'installazione e il funzionamento dell'impianto  

2.2 Gestione di eventuale pratica c/o il Genio Civile  
2.3 Gestione di eventuali pratiche c/o il locale comando dei Vigili del Fuoco e altre pratiche 

comunali/provinciali/regionali    

2.4 Trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo normative vigenti  
2.5 Scarico dei materiali nel cantiere e custodia nell’apposita area  
2.6 Area custodita di 30 m2 al piano più basso in prossimità del vano corsa  
2.7 Stoccaggio dei materiali ad un piano diverso da quello più basso  
2.8 Protezioni a tutti i piani in corrispondenza degli sbarchi dell’ascensore (protezione degli 

accessi al vano di corsa dell’ascensore). Per la presenza nell’edificio di personale estraneo 
ai lavori, le protezioni dovranno essere realizzate in modo tale da "coprire" completamente 
la luce degli accessi al vano di corsa; le protezioni dovranno consentire il loro bloccaggio 
sia dall’interno sia dall’esterno del vano. Due esempi di realizzazioni sono:
 
1. BUSSOLA: piccola costruzione in carton-gesso o altro materiale similare, con porta "di 
cantiere" apribile e chiudibile sia internamente sia esternamente. All’interno della bussola 
a protezione dello sbarco deve essere posizionato un parapetto a norma alto almeno un 
metro.
 
2. CESATA: protezione semplice cieca a tutta altezza dell'accesso al vano di corsa, apribile 
e chiudibile sia internamente sia esternamente al vano. 

 

2.9 Illuminazione del locale macchina (ove presente)  
2.10 Linee elettriche di forza motrice e luce tra contatori ENEL e quadretto ausiliario posto nel 

pannello di manutenzione  

2.11 Interruttore differenziale di tipo B con corrente differenziale nominale di 300 mA; al riguardo 
è anche importante ricevere assicurazione dal fornitore dell'interruttore che lo stesso non 
intervenga in presenza di corrente differenziale troppo al di sotto di quella nominale (max 
-10%)
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2.12 Verifica della presenza di adeguato segnale della connessione di rete dati 4G nel locale 
dove è collocato il pannello di manutenzione o almeno all'interno dell'edificio entro 15 m 
di distanza da quel locale. In assenza di adeguato segnale della connessione di rete dati 
4G non sarà comunque possibile usufruire di vari servizi e opzioni legati alla connettività 
digitale.
In assenza di segnale o dispositivo GSM: linea telefonica dedicata e attiva per il dispositivo 
di comunicazione vocale a due vie e modem ADSL/FIBRA locale con abilitazione VoIP 
(non sarà comunque possibile usufruire di vari servizi e opzioni legati alla connettività 
digitale).

 

2.13 Interruttore sezionatore all'interno del vano corsa  
2.14 Ganci omologati nella testata del vano di corsa, con portata come da disegni KONE  
2.15 Gancio di sollevamento nel locale macchina (ove presente)  
2.16 Profili tipo Halfen fissati in idonee posizioni del vano di corsa per ancoraggio guide 

scorrimento (solo per vani in muratura ed incastellatura metallica)  

2.17 Smontaggio dell'impianto esistente (in caso di sostituzione di vecchio ascensore)  
2.18 Opere murarie o fabbrili di qualsiasi natura  

 

E’ comunque escluso dalla fornitura tutto ciò che non è espressamente indicato a carico di KONE.

Qualora il cliente finale sia un’amministrazione pubblica, è responsabilità del committente chiedere e ottenere dalla 
stessa le necessarie autorizzazioni per il subappalto della fornitura e posa degli impianti oggetto del presente contratto. 
Il committente dovrà fornire a KONE S.p.A. la documentazione comprovante l’approvazione dell’Ente Appaltante.

6. ##
H1 Termini  di consegna

 

Entro tre settimane lavorative a partire dall’ultima delle date riportate nel punto 4.1 delle Condizioni Generali di Fornitura (Allegato 
1 – art. 4) un nostro incaricato verificherà i requisiti necessari per la messa in produzione dei materiali. Nel caso in cui tale verifica 
sia positiva la consegna dei materiali a pié d’opera è prevista in 9 settimane lavorative per MonoSpace 300 DX e MonoSpace 
500 DX con finiture Standard, 15 settimane lavorative per MonoSpace 500 DX con finiture Premium (contrassegnate da 
E), 12 settimane lavorative per NanoSpace DX e tra le 15 e le 26 settimane lavorative per MonoSpace 700 DX, TranSys 
DX e MiniSpace DX in funzione delle caratteristiche tecniche ed estetiche, salvo diverse indicazioni dell’Acquirente dovute a 
esigenze di cantiere. L’ultimazione del montaggio avverrà entro 4 settimane dalla consegna dei materiali; condizione necessaria 
per il rispetto di tale indicazione è il soddisfacimento dei requisiti necessari all’inizio del montaggio illustrati nel paragrafo “I 
Requisiti per la Fornitura” (e comunque nei termini previsti dalle Condizioni Generali di Fornitura allegate – art. 9). In caso di esito 
negativo verrà concordata direttamente con l’incaricato la data per un ulteriore sopralluogo. Nel caso in cui il cantiere non sia 
quindi pronto per la ricezione dei materiali, gli stessi verranno trasferiti in deposito con conseguente addebbito dei relativi costi di 
giacenza.
Resta inteso che il rispetto dei termini sopraindicati è condizionato e/o subordinato all’evoluzione dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da coronavirus.

7. ##
H1 Assicurazione 

 

KONE è congruamente assicurata con primaria compagnia di assicurazioni contro i danni causati a terzi da dipendenti o prodotti 
KONE che derivino da fatto o colpa di KONE stessa o dei suoi dipendenti.

8. ##
H1 Manutenzione 

 

Per una maggiore affidabilità di lungo termine e al fine di garantire alte prestazioni nei consumi, suggeriamo di sottoscrivere 
con KONE un contratto di manutenzione personalizzato in base alle esigenze degli utenti, che consente di includere anche 
l'innovativo servizio di manutenzione predittiva KONE 24/7 Connected ServicesTM

Manutenzione e assistenza costante sono condizioni imprescindibili per garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti di 
trasporto verticale. Non sempre i segnali di un guasto si percepiscono subito o sono visibili, specialmente se coinvolgono 
componenti meccaniche o elettroniche. In questi casi esiste quindi il rischio che il guasto porti al blocco improvviso dell’impianto 
o che possa causare incidenti durante l’utilizzo.
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Attraverso l’utilizzo dei KONE 24/7 Connected Services, KONE non solo raccoglie informazioni e osservazioni sui problemi 
urgenti che si verificano sull’impianto, ma anche sui segnali premonitori che potrebbero dar luogo a complicazioni ulteriori e 
che possono essere prevenuti con questi servizi. Quando sono rilevati i primi segnali di un malfunzionamento, viene inserito 
nell’elenco attività del tecnico KONE un controllo ulteriore da effettuare durante la successiva visita di manutenzione ordinaria. 
Il tecnico KONE, sfruttando le informazioni ottenute dall’analisi dei dati emessi dall’impianto, ha completa visibilità sullo stato 
di salute dello stesso, comprese quelle aree controllate meno frequentemente e quelle difficilmente raggiungibili durante una 
visita di manutenzione ordinaria. Nel caso sia identificato un problema urgente, viene inoltrata in automatico ai tecnici KONE 
una richiesta di intervento, da eseguirsi durante gli orari e nelle tempistiche previste dal Contratto. Nel caso di segnalazione 
di impianto fermo, il tecnico verrà inviato immediatamente sul posto, per la verifica della sicurezza e la possibile conseguente 
riattivazione dell'impianto. Inoltre, viene fornita al tecnico KONE una descrizione dettagliata della problematica, con indicazione 
della ipotetica causa. Con l’attivazione dei KONE 24/7 Connected Services, il Cliente può altresì accedere al portale KONE 
Online e all’app KONE Mobile: il Cliente può così verificare, nella più totale trasparenza e in qualsiasi momento, le condizioni 
degli impianti oggetto dei KONE 24/7 Connected Services. Sul Portale il Cliente trova una sintesi delle osservazioni derivanti 
dal controllo dei dati in remoto, le informazioni in merito all'utilizzo degli impianti, nonché il report di tutte le attività eseguite su di 
essi. Per maggiori informazioni consultare il sito https://kone247.it

9. ##
H1 Allegati

 

 Sono allegati alla presente offerta e devono considerarsi parte integrante della stessa:
1. Condizioni generali di fornitura
2. Requisiti di sicurezza
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10. ##
H1 Approvazione offerta 

 

Abbiamo preso visione e approviamo il contenuto di questa offerta e dei suoi allegati, relativa al progetto Caserma Farinati - 
Taranto, N° offerta T-0004531853.

Q.tà Rif. Impianto Prezzo unitario (IVA esclusa) Oneri Sicurezza cad.
Mono500 DX-1 350,00 € 
Mono500 DX-2 350,00 € 
Mono500 DX-3 300,00 € 

   
PREZZO TOTALE (IVA esclusa) € _____________________________________________________________________ 

 
       

Aliquota IVA _______________
 
 

 
% in base alla Legge 

  
Rendiamo copia sottoscritta (in ogni pagina) della presente offerta, consapevoli che al ricevimento dell’ordine, KONE procederà 
alla sua verifica per la definitiva accettazione.
 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO

.............................................................. ........ .............................................................................................

.............................................................. ........ .............................................................................................

.............................................................. ........ .............................................................................................

.............................................................. ........ .............................................................................................

.............................................................. ........ .............................................................................................

Pagamenti a mezzo .........................................................................................................................................................................

Cessione del credito d’imposta            ☐ No  ☐ Si

Codice IBAN                                                      

Qualora il cliente non si trovi in regola con i pagamenti, la società Venditrice si riserva il diritto di prorogare l’inizio della costruzione 
ovvero di procrastinare la consegna, nonché di sospendere il lavoro di montaggio o di assistenza al collaudo. Sui pagamenti 
ritardati verranno conteggiati di pieno diritto, e senza alcuna messa in mora, gli interessi secondo quanto previsto dal D.Lgs 
231/02.
 

PARTITA IVA                          
               
CODICE FISCALE                            

 

Luogo, data

_____________________________________________
Firma
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Le immagini contenute nella presente offerta hanno unicamente fini illustrativi e di marketing e possono differire dal prodotto 
finale fornito
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EDIL MARMO SNC 

 
VIA G. PAOLO BORSELLINO, 15/17 - Z.A. 

74017 - MOTTOLA (TA) 

IT 

Firma Per Accettazione Per la F.lli Pes Srl    

F.LLI PES S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE 
Sede Legale: Località Su Pranu - Zona Artigianale Snc ------ Sede Operativa: Via Olbia, 26 

- 09071 Abbasanta (OR) - 09076 SEDILO (OR) 

P. Iva: 01194000954 - C.F. 01194000954 

Mail: Pec: f.llipessrl@pec.it - Amm: fllipessrl@gmail.com - Info: info@pesstone.it 

Sito internet : www.pesstone.it - Tel. 0785/387311 - Cell. 3454717472 

Banca di Arborea Iban: IT33T0836285630000000006535 - Bic/Swift: ICRAITRRA20 

Preventivo N° 177 del 06/10/2021 

 

 
DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO U. TOTALE C.IVA 

PAVIMENTO IN GRANITO GRIGIO SARDO DIMENSIONI CM 60X60X4, 
FIAMMATO IN SUPERFICIE 

mq 900,000 58,00 52.200,00 22 

PAVIMENTO IN GRANITO GRIGIO SARDO DIMENSIONI CM 30X60X2, 
FIAMMATO IN SUPERFICIE 

mq 1.550,000 32,00 49.600,00 22 

IMBALLO PIANALI CON CAPPUCCIO € 14,00 CADAUNO      

PREZZI FRANCO NOSTRO DEPOSITO VERONA      

TRASPORTO VERONA/TARANTO nr 6,000 1.200,00 7.200,00 22 

PAGAMENTI DA CONCORDARE      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N.B.: LA VALIDITA’ DI QUESTA OFFERTA E’ DI 60 GIORNI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Le consegne da concordare. Non si accettano 

reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente, anche se convenuta franco destino. Salvo 

patto espresso, tutti i prezzi si intendono ed al netto dell’IVA di legge. In caso di mancato pagamento della Fattura dalla scadenza decorrono gli interessi 

commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di otto punti. La merce rimane di nostra proprietà fino a totale pagamento della fattura. 

Per qualsiasi controversia unico Foro competente è quello di Oristano. L’eventuale imballaggio è da considerarsi a COSTO. Non si esegue nessun tipo 

di lavorazione se non chiaramente specificato nel presente documento. Nei materiali sopraindicati sono ammesse tolleranze +/ - 2mm, la calibratura si 

esegue solamente se menzionato nel sudetto preventivo/contrato. N.B.: QUALSIASI CORREZIONE EFFETTUATA SUL PRESENTE CONTRATTO O 

PREVENTIVO, LO RENDERA’ AUTOMATICAMENTE NULLO. 

Pagina 1 di 1 
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SPETT.LE      Arch. Massimo Cantagallo c/o SO.IN.CI 
 Via di Sacco Pastore 4 – 00141 Roma 

 Tel. 338 3312723 

 

06/GI/2021 
 

Trasmissione a mezzo e-mail 

Vs. e-mail: m.cantagallo@soinci.it 

 

Oggetto: Demolizione e Ricostruzione della Caserma Sommergibili Farinati  

                Offerta economica per il servizio di Bonifica Bellica Sistematica terrestre in conformità  

                alla Direttiva Tecnica GEN-BST-001 ed. 2020. 

 

SERVIZIO DA SVOLGERE: 

 

Attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni esplosivi superficiale (BST-S) e 

profonda (BST-P), da eseguire in conformità alla Direttiva Tecnica GEN-BST-001 ed. 2020. 

 

 

Per le superfici da investigare si effettueranno le seguenti attività: 

 

 

➢ Fascicolo documentale da inviare al 10° Reparto Infrastrutture per Istanza Parere 

Vincolante.  

➢ Comunicazione di inizio delle attività di bonifica bellica sistematica terrestre; 

➢ Esecuzione di bonifica bellica sistematica terrestre profonda (BST-P); 

➢ Comunicazione di ultimazione delle attività di bonifica bellica sistematica terrestre; 

➢ Rilascio e inoltro dell’Attestato di Avvenuta Bonifica Bellica Sistematica Terrestre; 

➢ Assistenza alla verifica da parte del 10° Reparto Infrastrutture con rilascio di verbale di 

sopralluogo; 

➢ Rilascio da parte del 10° Reparto Infrastrutture della relativa attestazione di validazione del 

servizio di BST. 
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BONIFICA BELLICA SISTEMATICA TERRESTRE (BST) 

 

A- Attività Amministrativa e Documentale : 

1) Iter tecnico documentale con presentazione istanza e redazione del progetto di bonifica 

bellica mediante DUB comprensivo dei relativi allegati, invio della pratica a 10° Reparto 

Infrastrutture di Napoli per l’acquisizione dell’approvazione e del parere vincolante 

approvato secondo la Direttiva tecnica GEN-BST-001 ed. 2020. 

2) Redazione documentazione e inoltro dell’Attestato di Avvenuta Bonifica Bellica 

Sistematica Terrestre per il rilascio da parte del 10° Reparto Infrastrutture 

dell’attestazione di Validazione certificante l’avvenuta bonifica bellica sistematica delle 

aree. 

 

 

B- Servizio di bonifica bellica sistematica terrestre profonda (BST-P) : 

1) Ricerca, individuazione delle anomalie ferromagnetiche sulle aree interessate, mediante 

ricerca profonda eseguita da tecnici specializzati da eseguirsi attraverso l’esecuzione di 

perforazioni progressive fino alla profondità massima di 7,00 metri, l’inserimento della 

sonda dell’apparato di ricerca nel foro e l’individuazione delle eventuali anomalie 

ferromagnetiche riconducibili a possibili ordigni bellici, garantendo la bonifica alla 

profondità pari a 1,00 dalla profondità di indagine. 

2) Scavo finalizzato allo scoprimento delle eventuali masse metalliche individuate, la 

quotazione prevede l’intervento di scavo manuale e/o meccanico, mediante rastrellatori 

BCM. In caso di ritrovamento di ordigno bellico, la segnalazione alle autorità 

competenti e quant’altro occorre per eseguire l’intervento in sicurezza e nel rispetto delle 

normative vigenti in corso; 

 

COSTI 

 

1. Attività Amministrativa e Documentale 

 

            €/corpo = € 2.500,00 (escluso IVA) dicesi Euro (Duemilacinquecento/00) 

 

2. Mob e Demob – Mezzi:  €/corpo € 2000,00 (escluso IVA) dicesi Euro (Duemila/00) 

 

3. BBT Superf.:      €/mq € 1,60 (escluso IVA) dicesi Euro (uno/60) 

 

4. BBT Profonda:  €/ml  € 9,00 (escluso IVA) dicesi Euro (nove/00) 

 

5. Eventuali scavi per la ricerca, l'individuazione ed il recupero delle masse ferrose e/o 

degli ordigni rilevati con le operazioni precedenti eseguiti con l'assistenza di operatori, 

rastrellatori brevettati B.C.M. e mediante l'idoneo mezzo meccanico, inclusi 

avvicinamento eseguito a mano a terra: 

€/mc = € 10,00 (escluso IVA)   dicesi Euro (dieci/00)    

mailto:stesweb@pec.it
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SONO COMPRESI E COMPENSATI NEI PREZZI TUTTI GLI ONERI DERIVANTI DA: 

 

➢ Attività Amministrativa e Documentale 

➢ Tracciamenti per individuazione delle aree relativi alla bonifica bellica; 

➢ Piano Operativo di Sicurezza; 

➢ Assistenza alle Autorità Militari, in caso di rinvenimenti di ordigni bellici; 

 

ONERI A NOSTRO CARICO : 

➢ Attrezzature personale e mezzi; 

➢ Tracciamenti topografici dei punti di bonifica; 

➢ Dirigente tecnico BCM; 

➢ Assistente tecnico BCM; 

➢ Rastrellatori BCM; 

➢ Mezzi d’opera terrestri; 

➢ La fornitura (Carburanti, lubrificanti, oli, ecc.) e il materiale di consumo vario; 

➢ L’organizzazione per l’esecuzione del presente lavoro; 

➢ Tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali e di sicurezza dei lavoratori impiegati; 

➢ Polizze assicurative per responsabilità civile verso operai (RCO) verso terzi (RCT) e 

responsabilità civile (RCA); 

➢ E quant’altro occorre per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte; 

 

ONERI A VOSTRO CARICO : 

➢ Eventuale autorizzazione/ordinanza per lo svolgimento delle attività nelle aree oggetto di 

intervento; 

➢ Planimetria georeferenziata in formato DWG delle Aree soggette ad investigazione; 

➢ Documenti da allegare all’istanza per la richiesta del Parere Vincolante: 

COROGRAFIA DELL’AREA (scala tra 1:50.000 e 1:100.000) 

PLANIMETRIA GENERALE (scala tra 1:500 a 1:2000 riportante le lavorazioni principali 

da effettuare dopo il servizio BST, l’entità degli scavi e la loro ubicazione) 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA LAVORI PRINCIPALI (riportante in maniera sintetica,  

solamente quanto necessario a comprendere i lavori principali e l’entità degli scavi con 

eventuali riferimenti alla planimetria generale) 

ELABORATI GRAFICI BST (scala 1:2000 riportante solo le aree da bonificare con la 

suddivisione in campi. Tali elaborati devono essere sottoscritti anche dalla ditta BCM 

incaricata) 

➢ Smaltimento di eventuali masse metalliche non pericolose ritrovate; 

➢ Copia della Richiesta di Autorizzazione e della/e planimetria/e con evidenziata l’area 

interessata alle lavorazioni per la ns. SE/AMM; 

➢ Eventuale planimetria dell’area interessata con evidenziati servizi e sotto servizi; 

➢ Verbale di consegna delle aree; 

➢ Ordinativo redatto contenente quantità e tipo delle prestazioni di bonifica ordinati; 
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 MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

• Fattura con pagamento del 20 % dell’importo, all’ottenimento del Parere Vincolante 

Positivo; 

• Fattura con pagamento a 30 giorni per il 80% dell’importo, ad avvenuto Collaudo e 

Validazione da parte delle Autorità Militari competenti. 

 

 IVA: come per legge; 

 TEMPISTICHE: da concordare; 

 VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 60 giorni 

 

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale informazione grati dell’occasione, porgiamo 

Cordiali saluti 

          

                                                                                                        L’impresa 

 Mola di Bari lì 04/11/2021 
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19Listino Prezzi - Aprile 2021

CodICE Descrizione Formato Confezione €/m

FAPRATICPRM5H15 Fascia Perimetrale Pratica fasce da 15 cm x 50 m 10 fasce = 500 m 1,40
FAPRATICPRM5H25 Fascia Perimetrale Pratica fasce da 25 cm x 50 m 6 fasce = 300 m 1,95

Fasce adesive in polietilene espanso non reticolato predisposte per una posa 
facilitata ad “L”. Disponibili nei formati h 15 cm e h 25 cm.

 Spessore nominale: 5 mm

CodICE Descrizione Formato Confezione €/m

FATECISOLPRM5AD Fascia Perimetrale Tecnica reticolata fasce da 18,5 cm x 50 m 8 fasce = 400 m 2,20
FATECISOL5H25AD Fascia Perimetrale Tecnica reticolata fasce da 25 cm x 50 m 6 fasce = 300 m 3,00

Fasce adesive in polietilene espanso reticolato a celle chiuse predisposte per 
una posa facilitata ad “L”. Disponibili nei formati h 18,5 cm (11 cm a parete e 
7,5 cm a solaio) e h 25 cm (17,5 cm a parete e 7,5 cm a solaio). Le fasce sono 
dotate di filmatura serigrafata con le istruzioni di posa.

 Spessore nominale: 5 mm

CodICE Descrizione Formato Confezione €/m

FADISPRM3H15SA Fascia Perimetrale Stacca/Attacca fasce da 15 cm x 100 m 10 fasce = 1000 m 1,50

Fasce adesive da 15 cm di altezza in polietilene reticolato espanso a celle 
chiuse con adesivo “stacca e attacca”.

 Spessore nominale: 3 mm

ISOLMANT FASCIA PERIMETRALE PRATICA

ISOLMANT FASCIA PERIMETRALE STACCA/ATTACCA

FASCIA PERIMETRALE A “L” PER UNA POSA FACILE E SICURA.ISOLMANT FASCIA PERIMETRALE TECNICA RETICOLATA



 
 
 

 
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI/PERICOLOSI 

INTERMEDIAZIONE RIFIUTI - RIMOZIONE AMIANTO - RECUPERO METALLI 

MULTISERVICE SRL 

Via Morolense km 1,100 n. 34/36 

03013 -Ferentino (FR) 
 

 

 

 

 

Spett.le, So.In.Ci. S.r.l. 
Via di Sacco Pastore.4 

Roma 
Cantiere Arsenale Militare Navale Taranto 

 

 
 

Ferentino, lì 10/12/2021 

Prot. n. 301/2021 

 

 

Oggetto: offerta smaltimento rifiuti speciali 
 
 

Come da vostra gentile richiesta, vi formuliamo la nostra migliore offerta per lo 
smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuti speciali/pericolosi. 

 
 

• EER 170603* materiale isolante – isolante tubi acciaio: € 752,90/ Tn 

• EER 170301 * miscele bituminose -guaina: € 752,90/ Tn 

• EER 160211* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi: € 225,90/ Tn 

 
 
 
 

 
N.B.: i prezzi s'intendono tutti + IVA 

Qualora riteniate soddisfacente l'offerta, Vi preghiamo restituirci copia della presente 
controfirmata  per accettazione. 

 

Distinti saluti. 
 

 

 

 

 

 
 

Per accettazione 
(timbro e firma) 
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