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NOTE GENERALI

DA RILIEVI EFFETTUATI NON S| E' RISCONTRATO LA PRESENZA DI AMIANTO; NEL CASO

CONTRARIO L'APPALTATORE DOVRA'
TRASPORTO A DISCARICHE AUTORIZZATE SEGUENDO TUTTI GLI

TECNICI REGOLATI DALLE VIGENTI NORMATIVE.

PROVVEDERE ALLA SUA RIMOZIONE E AL
ACCORGIMENTI

QUESTE PLANIMETRIE NON GARANTISCONO L'ESISTENZA E LA POSIZIONE DELLE LINEE
DI SERVIZIO SOTTERRANEE. SARA' RESPONABILITA' DELL'APPALTATORE VERIFICARE
PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI L'UBICAZIONE E/O L'ESISTENZA DI TUTTE LE LINEE DI
SERVIZIO CHE INSISTONO NELL'AREA DEL PROGETTO E COORDINARE | LAVORI DI
SCAVO IN MODO DA MINIMIZZARE | POSSIBILI RISCHI COLLEGATI ALLE INTERFERENZE
E INTERRUZIONI INDESIDERATE DEI
SERVIZI. PRIMA DI INIZIARE GLI SCAVI EFFETTUARE SONDAGGIO CON GEORADAR.

CON LE UTENZE INTERRATE ESISTENTI,

DANNI

EVENTUALI MANUFATTI (CONTAINER PREFABBRICATI,FABBRICATI ESTERNI IN ACCIAIO E
COPERTURA A TELO, ECC) E TUTTI | MATERIALI DI RISULTA (GRUPPI ELETTROGENI IN
DISUSO, STRUTTURE METALLICHE ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE ECC) INSISTENTI
NELL'AREA DI CANTIERE E PRESENTI AL MOMENTO DEL RILIEVO, DOVRANNO ESSERE
RIMOSSI A CURA DEL COMMITTENTE.

LA NUMERAZIONE PROGRESSIVA DELLE NOTE DI DEMOLIZIONI NON RAPPRESENTA LA

CRONOLOGIA NELL'ESECUZIONE DELLE STESSE CHE ANDRA'

APPROFONDITA CON

DEMOLIZIONI - SEZIONE E

SCALA 1:50

L'APPALTATORE.
4 I
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
- /
TARANTO - ARSENALE MARITTIMO MILITARE
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA
CASERMA SOMMERGIBILI "FARINATI"
4
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