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DA RILIEVI EFFETTUATI NON SI E' RISCONTRATO LA PRESENZA DI AMIANTO; NEL CASO

CONTRARIO L'APPALTATORE DOVRA'

PROVVEDERE ALLA SUA RIMOZIONE E AL

TRASPORTO A DISCARICHE AUTORIZZATE SEGUENDO TUTTI GLI ACCORGIMENTI
TECNICI REGOLATI DALLE VIGENTI NORMATIVE.

QUESTE PLANIMETRIE NON GARANTISCONO L'ESISTENZA E LA POSIZIONE DELLE LINEE
DI SERVIZIO SOTTERRANEE. SARA' RESPONABILITA" DELL'APPALTATORE VERIFICARE
PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI L'UBICAZIONE E/O L'ESISTENZA DI TUTTE LE LINEE DI
SERVIZIO CHE INSISTONO NELL'AREA DEL PROGETTO E COORDINARE | LAVORI DI
SCAVO IN MODO DA MINIMIZZARE | POSSIBILI RISCHI COLLEGATI ALLE INTERFERENZE
CON LE UTENZE INTERRATE ESISTENTI, DANNI
SERVIZI. PRIMA DI INIZARE GLI SCAVI EFFETTUARE SONDAGGIO CON GEORADAR.

E INTERRUZIONI INDESIDERATE DEI

EVENTUALI MANUFATTI (CONTAINER PREFABBRICATI,FABBRICATI ESTERNI IN ACCIAIO E
COPERTURA A TELO, ECC) E TUTTI | MATERIALI DI RISULTA (GRUPPI ELETTROGENI IN
DISUSO, STRUTTURE METALLICHE ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE ECC) INSISTENTI
NELL'AREA DI CANTIERE E PRESENTI AL MOMENTO DEL RILIEVO, DOVRANNO ESSERE
RIMOSSI A CURA DEL COMMITTENTE.

LA NUMERAZIONE PROGRESSIVA DELLE NOTE DI DEMOLIZIONI NON RAPPRESENTA LA

CRONOLOGIA NELL'ESECUZIONE DELLE STESSE CHE ANDRA'

APPROFONDITA CON

L'APPALTATORE.
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