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DEMOLIZIONE FABBRICATI 

H VARIABILE +0.45/+0.60 M

SCAVO DI SBANCAMENTO AREE ESTERNE PER PIAZZALI E STRADE. 
H COSTANTE +0.60 M

PROFONDITA' SCAVI

•  EDIFICIO 1 - DEMOLIZIONE FABBRICATO COMPRESE FONDAZIONI FINO A  
                         QUOTA SBANCAMENTO +0.10M PER ZONE INTERESSATE 
                         DA NUOVO EDIFICIO.  
                       - DEMOLIZIONE FABBRICATO COMPRESE FONDAZIONI FINO A
                         QUOTA SBANCAMENTO +0.60M PER ZONE INTERESSATE 
                         DA SISTEMAZIONI ESTERNE E STRADE

•  EDIFICIO 2 - DEMOLIZIONE FABBRICATO COMPRESE FONDAZIONI FINO A 
                         QUOTA SBANCAMENTO +0.10M PER ZONE INTERESSATE 
                         DA NUOVO EDIFICIO.  
                       - DEMOLIZIONE FABBRICATO COMPRESE FONDAZIONI FINO A
                         QUOTA SBANCAMENTO +0.60M PER ZONE INTERESSATE 
                         DA SISTEMAZIONI ESTERN E STRADE

•  EDIFICIO 3 - DEMOLIZIONE FABBRICATO COMPRESE FONDAZIONI FINO A 
                         QUOTA SBANCAMENTO +0.10M PER ZONE INTERESSATE 
                         DA NUOVO EDIFICIO.  
                       - DEMOLIZIONE FABBRICATO COMPRESE FONDAZIONI FINO A
                         QUOTA SBANCAMENTO +0.60M PER ZONE INTERESSATE 
                         DA SISTEMAZIONI ESTERNE E STRADE

•  EDIFICIO 4 - DEMOLIZIONE FABBRICATO COMPRESE FONDAZIONI FINO A  
                         QUOTA SBANCAMENTO +0.60M PER ZONE INTERESSATE 
                         DA SISTEMAZIONI ESTERNE E STRADE

•  RICOVERO 14 - DEMOLIZIONE FABBRICATO COMPRESE FONDAZIONI. 
                         QUOTA SBANCAMENTO VARIABILE +0.45/0.60M PER ZONE 
                         INTERESSATE DA SISTEMAZIONI ESTERNE E STRADE

Rif. quota: quota assoluta espressa in metri rispetto al livello del mare

0.00 m di Progetto: +1.75 m s.l.m.

0.00

i

SCAVO DI SBANCAMENTO AREE ESTERNE PER FONDAZIONI
H COSTANTE +0.10 M
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