
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO:  Approvvigionamento di n. 2 sistemi multifunzionali remotizzati mediante l’esercizio 

delle opzioni previste dal contratto n. 176 del 28 settembre 2023 stipulato con la FAE 

GROUP S.p.a. 

1. SCOPO 

Approvvigionare n. 2 (due) sistemi multifunzionali remotizzati, completi di pacchetto 

manutentivo triennale e di kit ricambi, mediante l’esercizio delle opzioni previste dal contratto n. 

176 del 28 settembre 2023 stipulato con la FAE GROUP S.p.a. (procedura di affidamento 

avviata con DAC TER 22/159 del 29/12/2022 e indetta con bando di gara pubblicato in data 

22/02/2023).  

Tenuto conto che la procedura di scelta del contraente del suddetto contratto è stata indetta 

con bando pubblicato prima del 1 luglio 2023, al procedimento in corso continuano ad 

applicarsi le disposizioni del d.lgs. 50/2016 ai sensi dell’art. 226 comma 2 lettera a del d.lgs. 

36/2023. 

2. FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

E.F. O.P. VSP P/I 
Previsione di Finanziamento 

(IVA inclusa) 
Dati Richiesta 

2024 SME 
200 7120-34C 

120PB 26 524-123 
A1 1.428.107,60 € 

LdM 174/2023 inviata con f. 
prot. n. 194407 in data 
06/10/2023 di SME-IVRL. 

Totale (IVA inclusa) 1.428.107,60 €  

Contributo da versare all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) sulla base dell’importo 
complessivo presunto del contratto  

N/A 

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO 

3.1 Esigenza Operativa 

L’approvvigionamento rientra nel programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2019 la cui 

finalità è quella di acquisire mezzi dual use del genio per consentire all’Esercito Italiano, in 

caso di interventi per il soccorso e l’assistenza alla popolazione civile colpita da pubbliche 

calamità, di essere prontamente impiegabile in circostanze di straordinaria urgenza 

operando in concorso al Dipartimento della Protezione Civile e/o altre istituzioni nazionali. 
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In particolare, lo SME ha rappresentato l’esigenza di acquisire dei sistemi in grado di 

svolgere, oltre alle attività tipicamente militari condotte a supporto della popolazione civile 

(come la bonifica di terreni da mine anti-uomo e/o anti-carro), anche lavori particolarmente 

gravosi a connotazione civile (quali lavori forestali e di frantumazione) per assicurare una 

capacità di risposta adeguata, a supporto della Protezione Civile Nazionale e/o altre 

organizzazioni dello Stato, in caso di eventi calamitosi.  

3.2 Esame esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale 

a. Esame dell’esigenza operativa 

L’esigenza rappresentata potrà essere soddisfatta mediante l’approvvigionamento di 

ulteriori n. 2 (due) sistemi multifunzionali remotizzati predisposti per montare varie 

attrezzature aggiuntive con diverse funzionalità (ad es. Fresa sminatrice, Trincia 

forestale, etc.) e completi di pacchetto manutentivo triennale e di kit ricambi. 

b. Precedenti forniture 

Scrittura privata n. 176 del 28 settembre 2023 per l’approvvigionamento di sistemi 

multifunzionali remotizzati completi di pacchetto manutentivo triennale e di kit ricambi 

(procedura di affidamento avviata con DAC TER 22/159 del 29/12/2022 e indetta con 

bando di gara pubblicato in data 22/02/2023).  

c. Descrizione tecnica 

Common Procurement Vocabulary (CPV): 16120000-2. 

Trattasi di sistemi di stretta derivazione commerciale progettati per svolgere sia lavori a 

connotazione civile (ad es. triturazione, fresatura, frantumazione, etc.) che attività 

militari a supporto della popolazione civile (ad es. bonifica di terreni minati). 

3.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007 

Non applicabile (impresa che non prevede dispositivi radiogeni). 

3.4 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza 

Non applicabile. Materiali che non prevedono dispositivi/sistemi dotati di puntatori laser. 

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

4.1 Priorità 

Programma A1. 

4.2 Modalità di finanziamento e profilo finanziario dei pagamenti 

L’impresa si basa su un finanziamento annuale (ANN): 

 
 

VSP O.P. E.F. 2024 

200 7120-34C 120PB 26 524-123 SME 1.428.107,60 €    

 

4.3 Modalità di approvazione del programma (art. 536 del d.lgs. 66/2010) 

Il programma rientra fra quelli previsti dal “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 

(PIAO) triennio 2024-2026” e altresì compreso nella “Direttiva generale per l’attività 

amministrativa e la gestione per l’anno 2024”, entrambi in corso di approvazione. 

4.4 Applicazione dell’I.V.A. (D.P.R. 633/72) 

Programma soggetto ad I.V.A. 
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5. PROFILO AMMINISTRATIVO 

5.1 Condizioni di esclusione 

Non applicabile. 

5.2 Procedura di affidamento 

Approvvigionamento mediante l’esercizio delle opzioni previste dal contratto n. 176 del 

28 settembre 2023 stipulato con la FAE GROUP S.p.a. 

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento 

Non applicabile. 

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali  

Non applicabile. 

5.5 Criterio di affidamento 

Non applicabile. 

5.6 Ripartizione in lotti 
Non applicabile. 

5.7 Compensazioni industriali 

Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA. 

5.8 Pubblicità 

Non applicabile. 

5.9 Clausole dei progetti dei contratti 

 Ente Gestore del Contratto: UTTAT di Torino. 

 Verifica di conformità: l’attività per la verifica di conformità avrà una durata massima 

di 30 giorni dalla presentazione della fornitura; fatto salvo eventuali motivi ostativi, 

debitamente verbalizzati, per inosservanza delle condizioni tecniche o delle norme per 

la verifica di conformità da parte del Contraente, cosi come previsto dall’ art. 1, del 

D.lgs. n. 192/2012. 

 Modalità di pagamento: Il pagamento dell’importo sarà corrisposto entro 60 giorni a 

decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze: 

verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità di tutti gli item 

contrattuali, consegna del materiale presso l’Ente destinatario dell’A.D., consegna alla 

10^ Divisione (tramite l’Ente gestore) della fattura regolarmente emessa. 

Trattandosi di acquisizione di beni di particolare complessità tecnologica e strettamente 

connessi all’operatività dello strumento militare, la scelta di indicare un termine di 60 

giorni è giustificata dalla maggiore complessità delle operazioni di verifica della 

prestazione che si ripercuote sul complessivo processo di liquidazione e pagamento, 

stante la necessità di assicurare l’efficacia dell’attività di controllo della legittimità degli 

atti di liquidazione. 

 Revisione prezzi: prevista. 

 Forniture opzionali: non applicabile. 

 Subappalto: ammesso, in conformità alla normativa vigente. 

 Omologazione: non prevista. 

 Codificazione, Dati di Gestione e CAB: European Article Number (EAN) 128. 

 Assicurazione Qualità: è richiesta la certificazione appartenente alla serie UNI EN ISO 

9001:2015, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da Enti firmatari di 

Multilateral Agreement (MLA) in ambito European co-operation for Accreditation 

(EA) o in ambito International Accreditation Forum (IAF). 

 Garanzia: 2 (due) anni a decorrere dalla data di consegna presso l’Ente destinatario. 

Inoltre, è previsto l’acquisto di un pacchetto manutentivo triennale. 



4 di 4 

 Manualistica: Istruzioni per l’uso e la piccola manutenzione e Catalogo nomenclatore 

illustrato a corredo di ogni sistema. 

5.10 Incentivi (art. 113 del d.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 76 d.lgs. 56/2017) 
Gli oneri inerenti gli incentivi per le funzioni tecniche previste dall’art. 113 in argomento 

saranno destinati su un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell’importo del 

contratto, con modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa 

vigente.   

5.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza 

Trattandosi di mera fornitura, gli oneri di sicurezza dovuti alle interferenze devono 

intendersi pari a zero. Sarà inserito uno specifico articolo nel contratto per prevedere gli 

oneri della sicurezza. 

5.12 Autorità Responsabile 

Il Capo del III Reparto. 

5.13 Procedura amministrativa 

A cura della 9^ Divisione. 

5.14 Liquidazioni  

A cura della 10^ Divisione.  

5.15 Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell’Esecuzione Contrattuale 

Con Ordine di Servizio n. 39 del 1 febbraio 2023: 

- è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento il 

Col. ing. Roberto CENDRON - Capo della 8^ Divisione della Direzione degli 

Armamenti Terrestri; 

- è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la fase d’esecuzione 

contrattuale il Col. ing. Mauro FANZANI - Direttore dell’Ufficio Tecnico Territoriale 

Armamenti Terrestri di Torino. 

Si dispone che il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) sia nominato dal 

Direttore dell’Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino tra gli Ufficiali e 

Funzionari Tecnici da lui dipendenti. 

 

5.16 Parere di SGD per le funzioni dell’ex Comitato Consultivo 

Il programma non rientra tra quelli il cui progetto di contratto è da inviare al II Reparto di 

SGD. 
 

 

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE 
 

IL DIRETTORE 

Magg. Gen. Claudio DI LEONE 
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