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Servizio di verifica e supervisione della progettazione di fattibilita tecnica ed economica ed esecutiva per i lavori di: “Restauro e
risanamento conservativo delle coperture e delle facciate di Palazzo Marina”.

SCHEMA DI CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI
GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI VERIFICA E SUPERVISIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED
ECONOMICA ED ESECUTIVA PER L’APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI RESTAURO
E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE E DELLE FACCIATE DI

PALAZZO MARINA.

C.E. 060823 — 173524 — 173624 / CAP. 7120 — LOCALITA: ROMA — PALAZZO MARINA — ID

2642 — C.1.G. BOCOFAS52E5 — C.U.P. D89D24000010001.

N° di Rep.

A — IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZIO A BASE DI GARA € 439.084,83
B — IMPORTO DEL SERVIZIO al netto del ribasso offerto del % €
C — CONTRIBUTO INARCASSA (4% di A al netto del ribasso) €
D - L.V.A. (22% di B+C) €
E - IMPORTO CONTRATTUALE (B+C+D) €

PER I’AFFIDATARIO PER I’ AMMINISTRAZIONE
NOME: COGNOME:

(firmato digitalmente)

DOCUMENTO: L UFFICIALE ROGANTE
CARICA:

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

I LUCA NOCCHETTI

| In Data/On Date:

lunedi 11 marzo 2024 13:48:39
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L’anno DUEMILAVENTITRE, addi del mese di in ROMA, nella sede del
MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI, d’ora in poi chiamata
GENIODIFE, innanzi a me Ufficiale Rogante / Rappresentante dell’amministrazione
, hon assistito — ai sensi dell’art.48 della Legge 16.02.1913, n.89 - dai
Testimoni per espressa concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti, si sono presentati i Signori:
nella sua qualita di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento
per GENIODIFE (C.F.80411120589)

E
per I’altra parte, di seguito denominata 1’ Affidatario, Sig. nato a
il in qualita di della con sede in Via
n.____ — cap. - Codice Fiscale/P.IVAn. come risulta dal certificato della
Camera di Commercio I.A.A. di in data

Detti comparenti, della cui identita personale e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo e faccio fede,
hanno richiesto la stipulazione del presente CONTRATTO in forma Pubblico - Amministrativa.

PREMESSO
- che I'Amministrazione della Difesa — GENIODIFE, con determina a contrarre n. in
data ha disposto I’avvio della procedura di affidamento del servizio di verifica e

supervisione della progettazione di fattibilita tecnica ed economica ed esecutiva per I’appalto
integrato dei lavori di restauro e risanamento conservativo delle coperture e delle facciate di
Palazzo Marina, ai sensi degli articoli 14 e 71 del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i., da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente piul vantaggiosa ai sensi dell’articolo 108, comma 2, lett. b)
del citato decreto legislativo, da svolgersi in modalita Application Service Provider (ASP), ai
sensi degli art. 25 del citato decreto legislativo;

- che a seguito della procedura negoziata esperita in piu fasi presso GENIODIFE, rispettivamente

nelle seguenti date: , e , Su proposta formulata con
Verbale del seggio di gara n° di rep. in data veniva deliberata
I’aggiudicazione con Determina del Direttore n. in data con la quale

previa verifica ai sensi dell’art. 17, co. 5 del D.Igs. n. 36/2023 veniva approvata la proposta stessa
a favore dell’operatore economico risultato miglior offerente ai sensi dell’art. 108 del Codice,
secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, con prezzo di
aggiudicazione da considerarsi fisso ed invariabile, a favore dell’ Affidatario, calcolato sulla base

dell'importo a base di gara di € (Euro ), che, a
seguito dell'applicazione del ribasso del % ( ), si riduce
ad un importo effettivo di € (Euro ) al quale importo
vanno aggiunti I’onere per il contributo INARCASSA del 4% pari ad € (Euro
) e l’onere per aliquota L.V.A. del 22% pari ad € (Euro

);
- chesi ¢ proceduto, nei confronti dell’ Affidatario , all’accertamento di tutti i requisiti

di carattere generale (capacita giuridica) e speciale (capacita tecnica, organizzativa, economica e
finanziaria) tramite il sistema di verifica c.d. FVOE, “Fascicolo Virtuale dell’Operatore
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Economico” ai sensi dell’articolo 24 del Codice, inclusa 1’insussistenza di procedimenti e/o
provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6 settembre
2011, n.159;

- che, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi e con le modalita (con le
riduzioni eventuali di cui all’art. 106 co. 8 del Codice di cui si allegano le certificazioni)
disciplinate dall'art. 117 del Codice, I’ Affidatario ha presentato garanzia fideiussoria n®
a titolo di cauzione definitiva dell’importo d €
( ) rilasciata da in data

(con autentica notarile del Dott. in data ), in conformita
con gli schemi di polizza tipo 1.2, previsti dal D.M. 16 settembre 2022 n. 193.

- che I’Affidatario ha presentato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art.
117, comma 12 del Codice, una polizza assicurativa di responsabilita civile professionale n.

in data rilasciata da una compagnia di assicurazioni

autorizzata all'esercizio del ramo “Responsabilita Civile generale” nel territorio dell'Unione

Europea denominata , con massimale pari a €
che copra tutti i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attivita professionali di propria
competenza, integrata per il servizio in oggetto attraverso idonea dichiarazione della compagnia

di assicurazione e redatta in conformita alle prescrizioni di cui al successivo art. 8 del presente

contratto, e che lo stesso Affidatario € a conoscenza che la mancata presentazione della polizza

esonera I’ Amministrazione committente dal pagamento del corrispettivo dell’incarico;

TUTTO CIO’ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte
integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO
L’ Affidatario, si obbliga e si sottomette, nella pit ampia e valida forma legale, ad eseguire e dare
eseguita all’Amministrazione della Difesa, e per essa a GENIODIFE, a totali sue cure, spese,
diligenza, la prestazione in epigrafe, in particolare, 1’ Affidatario, dopo attenta lettura delle condizioni
generali e particolari stabilite nel presente Atto e nel Disciplinare Tecnico allegato, dichiara di
conoscerle ciascuna singolarmente e nel loro complesso e si vincola a rispettare il contenuto.
Nell'onere della verifica progettuale ¢ compreso ’incremento per le prestazioni con metodologia
Building Information Modeling (BIM), le spese e oneri accessori.
ARTICOLO 2. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto sono osservate le norme di seguito
elencate:

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 es.m.ei.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i., di seguito denominato "Codice";

- la L. 11 settembre 2020 n. 120 di conversione con modifiche del D.L. 16 luglio 2020 n. 76,
sulle “Misure urgenti per la semplificazione e I’'innovazione digitale” (c.d. decreto
Semplificazioni);

- laLegge 29 luglio 2021, n. 108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
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31 maggio 2021 n. 77 (c.d. Governance del PNRR e semplificazioni);

- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 - di seguito denominato "Regolamento Difesa™;

- il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

- iregolamenti e provvedimenti attuativi del D.lgs. n. 36/2023 pubblicati dall’ANAC in G.U. —
Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023.

ARTICOLO 3. IMPORTO CONTRATTUALE

L’importo per il quale 1’ Affidatario si obbliga ad eseguire e dare eseguita la prestazione in titolo,

indicata sull’offerta, ¢ di netti € . Per effetto, del contributo INARCASSA nella misura del

4% dell’importo netto (€ ), ¢ dell’lLV.A. al 22% (€ ), il presente atto assume

I’impegno definitivo di €

Il predetto importo ¢ da considerarsi fisso ed invariabile. L’ Affidatario rinuncia sin d’ora a qualsiasi

compenso o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente

contratto e da quanto precisato nell’offerta. L’ Affidatario rinuncia, sin d’ora, a qualsiasi compenso, a

qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo

non ascrivibile a comportamento colposo dell’amministrazione committente.

Non sono dovuti compensi, rimborsi, indennita od altro per variazioni od addizioni al progetto che

non siano state oggetto di autorizzazione scritta da parte del Responsabile del procedimento per la

fase di progettazione.

ARTICOLO 4. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLI

In ordine all’efficacia del contratto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del Codice.

ARTICOLOS5. PRESCRIZIONI E MODALITA” DI ESECUZIONE DELLA
PRESTAZIONE

La prestazione dovra essere eseguita secondo le modalita, prescrizioni ed oneri previsti nel

Disciplinare Tecnico prestazionale e negli ulteriori documenti facenti tutti parte integrante del

presente contratto.

Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento

delle prestazioni, rimanendo egli prestatore d'opera esterno e indipendente dall'organizzazione degli

uffici delllAmministrazione. L'incarico sara svolto sotto la direzione del Responsabile del

procedimento per la fase di progettazione che si riserva in qualsiasi momento la facolta di impartire

istruzioni e direttive che I'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a

rispettare.

L’ Affidatario ¢ inoltre obbligato, senza ulteriori compensi:

- arelazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice
richiesta dell’ Amministrazione;

- a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verifichino nella
conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi di
adeguamento o razionalizzazione;

- a partecipare, concordandone le modalita, ad eventuali incontri/riunioni collegiali, a cadenza
periodica, eventualmente indette dall’ Amministrazione affidante;

- ad intraprendere, di propria iniziativa, ogni attivita necessaria affinché il progetto possa
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%

conseguire tutti i pareri favorevoli i nulla osta e le prescritte autorizzazioni.
Fermo restando quanto indicato nel Capitolato Informativo e preso atto di quanto indicato all’articolo

seguente, I’appaltatore dovra seguire in maniera costante i modelli informativi durante I’intero
periodo contrattuale ai sensi di quanto indicato nel Disciplinare tecnico del servizio.

L’ Affidatario si assume 1’obbligo di comunicare tempestivamente all’ Amministrazione il verificarsi
di eventi o circostanze di rilevante importanza.

L’Affidatario ha 1’obbligo di trasmettere al Responsabile del procedimento per la fase di
progettazione tutta la documentazione relativa alla prestazione svolta, nelle modalita e nei tempi
specificati nel presente contratto o eventualmente stabiliti per iscritto dall’Amministrazione e
comunque prima del pagamento del corrispettivo a saldo.

L’Ente stipulante si impegna a garantire i rapporti con i propri uffici attraverso il Responsabile del
procedimento per la fase di progettazione ed 1’accesso all’area interessata dal progetto ogni qualvolta
che I’affidatario ne faccia esplicita richiesta nel corso di espletamento del presente incarico
professionale.

ARTICOLO 6. PREVALENZA CONTRATTUALE

La prevalenza contrattuale dei contenuti informativi e definita nel Capitolato Informativo. | contenuti
informativi devono, comunque, essere relazionati al modello elettronico all'interno dell'ambiente di
condivisione dei dati. La verifica di ogni fase progettuale (PFTE e PE) dovra raggiungere il livello
LV3 (verifica indipendente, formale e sostanziale) dei dati, delle informazioni e dei contenuti
informativi condotta sui documenti contenuti nell’ACDat per ciascuna directory, in relazione ad ogni
livello di maturita informativa.

ARTICOLO 7. DURATA DELLA PRESTAZIONE

La durata dell’appalto ¢ contestuale allo sviluppo dei livelli di progettazione. Fermo restando che la
durata complessiva dell’attivita progettuale ¢ attualmente prevista in 150 giorni solari, la prestazione
di verifica si svolgera con le seguenti tempistiche per complessivi 75 (settantacinque) giorni solari e
consecutivi cosi suddivisi:

- giorni 45 (quarantacinque) per la verifica del PFTE e verifica di livello LV3 (verifica
indipendente, formale e sostanziale) dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi
condotta sui documenti contenuti nell’ACDat per ciascuna directory, in relazione al PFTE;

- giorni 30 (trenta) per la verifica del PE e verifica di livello LV3 (verifica indipendente, formale
e sostanziale) dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi condotta sui documenti
contenuti nell’ACDat per ciascuna directory, in relazione al PE.

La decorrenza dei tempi si intende dalla data successiva a quella del verbale di inizio della prestazione
fino alla consegna, con data certa ed in forma completa e conforme alla normativa e disposizioni del
presente disciplinare, degli elaborati.

Sono esclusi dal computo i giorni:

- per la redazione dei verbali di inizio della prestazione, di sospensioni, di ripresa e di
ultimazione della prestazione;

- per 'acquisizione dei pareri ove previsti per legge, per il regolare svolgimento della
prestazione e rilasciati da vari Enti competenti (sia esterni che esterni all’Amministrazione),
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come per esempio: Enti e SS.AA. interne all’A.D., VVF, Soprintendenza, Comune, Provincia,
Regione, ISPESL/UTOV, etc.);

- per I’acquisizione del riscontro alle eventuali osservazioni da parte dei Progettisti;

- per la verifica, da parte dell’Amm/ne degli elaborati consegnati, con data certa ed in forma
completa e conforme alla normativa e disposizioni del presente disciplinare.

Sono inclusi nel computo i giorni per il riscontro alle eventuali controdeduzioni dei Progettisti.

Per ’acquisizione dei pareri previsti per legge, ove ritenuto necessario dalle parti, il servizio verra
temporaneamente SOSpeso.

ARTICOLO 8. POLIZZA RC PROFESSIONALE

L’affidatario del servizio e¢ i soggetti incaricati dell’attivita di verifica, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto ed in conformita alla normativa vigente, presenta/presentano una polizza
assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale. In particolare, ai sensi dell’art. 43
dell’ Allegato 1.7 del Codice, il soggetto incaricato della verifica deve essere munito, a far data dalla
sottoscrizione del contratto:

- di polizza specifica limitata all'incarico di verifica per un massimale garantito pari al 10%
dell'importo stimato per i lavori, fino ad un massimo di € 1.500.000,00.

- (oppure) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attivita di verifica sia coperto da una polizza
professionale generale per l'intera attivita, la polizza deve essere integrata attraverso idonea
dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al pt.
precedente per lo specifico progetto.

La polizza decorrera a far data dalla sottoscrizione del contratto e avra termine alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio dei lavori di cui ne é stata effettuata la verifica dei progetti.
La mancata presentazione della polizza assicurativa determinera la decadenza dall’aggiudicazione,
con riserva di agire per il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, con facolta di aggiudicare al
secondo in graduatoria. 1l soggetto Aggiudicatario del servizio nel caso in cui il servizio abbia durata
superiore ad un anno dovra consegnare ogni anno all’Amministrazione copia dei Certificati di
Assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validita della polizza. In caso di
ritardo o di mancato pagamento dei premi, I’Amministrazione potra provvedere direttamente al
pagamento, per poi recuperarle avvalendosi della cauzione.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma
restando la responsabilita solidale tra i componenti del medesimo raggruppamento.

Nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attivita di verifica sia coperto da una polizza professionale
generale per l'intera attivita, la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della
compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui sopra per lo specifico progetto.

La mancata presentazione delle predette polizze da parte dell’affidatario esonera la SA dal pagamento
di tutti i compensi professionali.

ARTICOLO 9. REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

At sensi dell’articolo 60 del Codice, si applicano le seguenti clausole di revisione dei prezzi.

A partire dalla seconda annualita contrattuale gli importi delle spese e degli oneri accessori facenti
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parte del corrispettivo, cosi come definito dall’offerta prodotta in sede di gara con applicazione del
ribasso offerto, sono aggiornati, su istanza motivata dell’affidatario del servizio, soltanto se le
variazioni accertate risultano superiori al 5 (cinque) per cento rispetto all’importo contrattuale
originario. Il predetto aggiornamento viene effettuato, a cura del Direttore dell’esecuzione, in misura
non superiore alla differenza tra 1’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e
quello corrispondente al mese ed all’anno di sottoscrizione del contratto ed opera nella misura dell’80
per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. La revisione dei prezzi puo
essere richiesta una sola volta per ciascuna annualita.

Per le variazioni in diminuzione superiori al suddetto 5 (cinque) percento, la stazione appaltante
procede d’ufficio alla detrazione sul corrispettivo d’appalto.

Sulla richiesta dell’affidatario la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (Sessanta) giorni con
provvedimento motivato. In caso di accoglimento della richiesta dell’affidatario il provvedimento
determina 1I’importo della revisione al medesimo riconosciuta.

L’ammontare della revisione prezzi riconosciuto € corrisposto in forma definitiva su ogni rata pagata
0 nei successivi 60 (sessanta) giorni e non & conguagliabile con gli altri pagamenti.

Per le variazioni in diminuzione dell’importo contrattuale, si procedera con la medesima procedura
di cui sopra alla relativa detrazione.

In ogni caso, per le finalita del presente articolo, gli importi delle categorie di progettazione presi a
riferimento per la quantificazione del corrispettivo del servizio posto a base di gara sono fissi e
invariabili. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo € esclusa qualsiasi revisione
dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 10.PENALITA’

La penalita per ritardata esecuzione della prestazione verra applica ai sensi dell’art. 126, comma 1,
del Codice, calcolate in misura giornaliera pari all’1%o (uno per mille) dell'ammontare netto
contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) di detto
ammontare netto contrattuale.

ARTICOLO 11. PAGAMENTI

Sulla base di quanto disposto all’art. 125, comma 1, e all’art. 33 dell’Allegato II.14 del Codice, non
¢ previsto il pagamento dell’anticipazione.

Il pagamento della prestazione suddivisa in rate di acconto e saldo, dedotte le eventuali penalita e gli
importi gia erogati, sara effettuato come di seguito riportato:

- Acconto pari al 100% del corrispettivo relativo alla verifica del PFTE, che verra maturato e
contabilizzato all’atto dell’approvazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da
parte dell’ Autorita prevista nell’ambito dell’Amm.ne;

- Saldo pari al 100% del corrispettivo relativo alla verifica del PE, che verra maturato e
contabilizzato all’atto dell’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’ Autorita prevista
nell’ambito dell’Amm.ne ed ¢ sottoposto al rilascio del certificato di verifica di conformita
(art. 37 dell’ Allegato I1.14 del Codice).

Il Responsabile del procedimento competente comunque valutera la buona esecuzione ai fini
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dell’accettazione della prestazione e la successiva liquidazione di quanto dovuto all’affidatario del
servizio incaricato, sentito il direttore dell’esecuzione ove nominato.

| pagamenti saranno effettuati dal - , mediante ordini di
pagare — mandati informatici — tratti sulla competente Sezione di Tesoreria Provinciale di
intestati all’ Affidatario ed estinguibili mediante accreditamento sul
c/c bancario con codici: IBAN e BIC ovvero c/c
postale n. , che I'Affidatario dichiara quale conto corrente dedicato, anche non in
via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art.3 della legge 13/08/2010, n.136 ¢ s.m.i.

L’ Affidatario medesimo assume altresi tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
nella predetta legge n.136/2010 e s.m. e i.. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo competente per territorio della
notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Il predetto pagamento e subordinato alla presentazione di fattura elettronica, della polizza di cui al
precedente ARTICOLO 8, che deve essere prodotta con le modalita ed i tempi ivi previsti e quindi
della certificazione di buona esecuzione della prestazione e della verifica di conformita finale.

In ragione della specifica natura della prestazione oggetto dell’appalto di lavori pubblici, nonché della
speciale articolazione organizzativo gerarchica degli organi del Genio Militare, il termine per il
pagamento del corrispettivo é convenzionalmente pattuito in 60 (sessanta) giorni, a decorrere dalla
ricezione della suddetta fattura elettronica e della polizza di cui al citato ARTICOLO 8.

Qualora il ritardo nei pagamenti sia imputabile all’Affidatario, il termine suddetto decorrera dal
giorno in cui lo stesso abbia adempiuto agli obblighi posti a suo carico.

La fatturazione, cosi come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 “Regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 224", dovra
avvenire con emissione di fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) utilizzando
i seguenti dati:

- CODICE UNIVOCO UFFICIO: intestato a :

Il riconoscimento della fattura contemplato nel suddetto decreto n. 55/2013 non costituisce
riconoscimento del debito fino ad avvenuta emissione del relativo certificato di pagamento per gli
acconti o del certificato di collaudo per il saldo nei termini di legge.

Trattandosi di contratto ad intuitu personae, sussiste il divieto assoluto di cessione a terzi dello stesso.
La violazione del predetto divieto di cessione comporta la sanzione della nullita del contratto.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente contratto & consentita
nei casi previsti dall’art.120, comma 12, del Codice e entro i limiti e con le modalita in esso stabilite
e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell’ Amministrazione committente.

ARTICOLO 12.RITARDI NEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nel pagamento 1’ Affidatario puo richiedere sulla somma dovuta gli interessi legali
moratori fino alla data di emissione del mandato nella misura stabilita dall’art.5 del D. Lgs.
09.10.2002, n.231 e s.m. e i.
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ARTICOLO 13.0BBLIGO DI RIVERIFICA

Il Contraente ha 1’obbligo, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge o se ne verifica la necessita in
fase esecutiva, di riverificare la progettazione revisionata ai fini dell’esecuzione dei lavori senza costi
ed oneri per I’Amministrazione.

ARTICOLO 14.SUBAPPALTO

E consentito ricorrere al subappalto nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 119 del D.1gs. n. 36/2023.
Le modalita di programmazione e gestione dei contenuti informativi rivestono carattere prevalente
nella gestione del processo metodologico progettuale. Non si configurano come attivita affidate in
subappalto quelle di cui all’art. 119, comma 3 del D.Igs. n. 36/2023.

ARTICOLO 15.VERIFICA, APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEL PROGETTO

Le prestazioni eseguite devono essere verificate in contraddittorio con la partecipazione del
progettista autore del progetto e il professionista esterno all’A.D. incaricato della verifica del progetto
che si esprime in ordine alla conformita dell’elaborato alla prestazione richiesta e a tutte le
disposizioni normative e tecniche coinvolte. In particolare, 1’attivita progettuale sara sottoposta ai
passaggi procedurali e alle approvazioni previste nel Disciplinare tecnico. Le attivita necessarie per
la verifica da parte del soggetto preposto al controllo dei documenti progettuali si svolgeranno
contestualmente all’elaborazione della progettazione e potranno essere eseguite (previo preventivo
accordo) anche presso la sede dell’ Affidatario. Quest’ultimo dovra attenersi alle eventuali direttive
del Responsabile Unico del Progetto al fine di consentire lo svolgimento coordinato delle due
prestazioni di progettazione e di verifica del progetto. Dopo la verifica, la progettazione eseguita verra
validata ai sensi dell’art. 42, comma 4 del Codice e successivamente approvata ai sensi dell’art. 38
del Codice e dell’art. 31 del “Regolamento Difesa”.

ARTICOLO 16.VERIFICA DI CONFORMITA

Ai sensi dell’art. 116 del Codice, al termine del servizio ¢ avvenuta approvazione e validazione del
progetto, verra effettuata la verifica di conformita con il rilascio del certificato di cui art. 37
dell’Allegato I1.14 del Codice.

ARTICOLO 17.CONTROVERSIE

Per le controversie concernenti 1’esecuzione del presente contratto ¢ escluso il ricorso al giudizio
arbitrale di cui all’art. 213 del “Codice dei contratti pubblici” mentre si applica 1’art. 25 del C.p.c.
ARTICOLO 18. TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

E’ fatto divieto all’ Affidatario — che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e
di tutela del segreto militare — di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di
qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e cosi pure, di divulgare con
qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con
I’ Amministrazione della Difesa.

L’ Affidatario ¢ altresi tenuto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele
affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori,
dipendenti e prestatori d’opera, nonché da terzi estranei all’ Affidatario stesso.

ARTICOLO 19.PROPRIETA DEGLI ELABORATI

Gli elaborati risultanti dall’esecuzione del servizio resteranno di proprieta piena ed assoluta
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dell’Amministrazione. Resta comunque salva la proprieta intellettuale di quanto elaborato.
ARTICOLO 20. RECESSO UNILATERALE DELL’AFFIDATARIO

In caso di ritardata stipulazione del contratto rispetto al termine previsto dall’art. 18, comma 5 del
Codice, I’ Affidatario puo sciogliersi da ogni impegno mediante presentazione di istanza di recesSo.
In tal caso, I’appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese contrattuali.

L’istanza dell’affidatario rimane priva di effetto ove portata a conoscenza dell’ Amministrazione dopo
che il contratto sia divenuto efficace.

ARTICOLO 21. RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 123 del Codice, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite,
come da verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non
eseguiti, calcolato secondo quanto previsto nell’ Allegato 11.14 del Codice.

ARTICOLO 22.SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

Il presente affidamento resta risolutivamente condizionato all’espletamento della prestazione in
oggetto. Resta inteso che:

- qualora la Stazione Appaltante non desse corso all’esecuzione della prestazione in oggetto
nulla sara dovuto all’all’affidatario;

- qualora la Stazione Appaltante desse corso all’esecuzione della prestazione in oggetto solo in
quota parte, all’affidatario sara dovuto il corrispettivo per la parte eseguita.

L’efficacia del presente contratto ove stipulato nelle more delle verifiche per la comprova dei requisiti
di cui all’art. 94 e 100 del Codice e dichiarati dall’affidatario in fase di partecipazione alla gara, ¢
risolutivamente condizionata all’esito positivo delle stesse verifiche. Quindi, nel caso in cui detta
condizione risolutiva si verificasse, ovvero in caso di esito negativo dei predetti controlli sul possesso
dei requisiti, il presente contratto si risolvera di diritto, mediante comunicazione a mezzo PEC, senza
necessita di pronuncia del Giudicante, con ogni conseguenza di legge.

Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, vengano disposte, anche soltanto
per effetto di variazioni societarie, verifiche sia sul possesso dei requisiti generali che tecnici e queste
abbiano dato esito non soddisfacente, il presente Contratto sara immediatamente ed automaticamente
risolto.

La Stazione Appaltante avra il diritto di risolvere il Contratto, sempre che 1’ Appaltatore non abbia
ottemperato alla diffida ad adempiere che dovra essergli notificata dalla Stazione Appaltante,
mediante PEC al domicilio digitale eletto, con preavviso di non meno di quindici (15) giorni, nei casi
qui di seguito indicati:

a) grave inadempimento alle disposizioni contrattuali successivo a tre diffide, del R.U.P. o del
direttore dell’esecuzione del Contratto circa 1 tempi di esecuzione o gli obblighi previsti in
contratto;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione della prestazione oggetto
dell’affidamento;

c) sospensione de e ritardi nell’espletamento della prestazione da parte dell’affidatario senza
giustificato motivo;
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d) rallentamento nello svolgimento della prestazione, senza giustificato motivo, in misura tale
da pregiudicare il rispetto dei termini previsti dal Contratto;

e) cessione anche parziale del Contratto;

f) grave negligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del disciplinare tecnico e del R.U.P.;

g) non rispondenza della prestazione svolta alle specifiche e scopo delle attivita previste in
Contratto;

h) mancato rispetto della normativa applicabile alla prestazione in oggetto;

1) mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva, in esito
all’escussione della stessa.

Il Contratto é risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- perdita, da parte dell’Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione;

- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di
tracciabilita dei pagamenti;

- sopravvenienza a carico dell’Affidatario, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e
direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di
lotta alla delinquenza mafiosa;

- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione
ovvero sospensione dell’esercizio delle attivita oggetto dell’appalto;

- ai sensi dell’articolo 122, co. 2, lett. b), del Codice, se nei confronti dell'Affidatario sia
intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pitu misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo 1l
del Titolo 1V, Parte V, Libro Il del Codice dei Contratti.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da
effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: mail PEC al domicilio digitale).

In caso di risoluzione del Contratto, la stazione appaltante provvedera ad agire per il ristoro
dell’eventuale danno subito.

L'Affidatario € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione, la Stazione Appaltante tratterra ogni somma ancora dovuta per
I’attivita regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti
conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara.
Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 23. GARANZIE E RESPONSABILITA’

L’ Affidatario garantisce I'Amministrazione e rimane unico responsabile per i danni eventualmente
arrecati durante l'espletamento dell'incarico a persone e/o cose dell’Amministrazione o di terzi.
ARTICOLO 24.1.V.A. E INARCASSA
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La prestazione in epigrafe ¢ sottoposta a contributo INARCASSA del 4%, pari a €

( ) ed e imponibile ai fini IVA 22% ai sensi del D.P.R.26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i., pari

a€ ( ), a carico dell’ Amministrazione della Difesa.

Il numero di codice fiscale di GENIODIFE e: 80411120589.

Il numero di codice fiscale / partita IVA dell’AFFIDATARIO ¢:

Ciascuna fattura deve essere emessa conformemente a quanto disposto dall’art.21 comma 6 del

D.P.R. 633/72 e s.m.i..

ARTICOLO 25.ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto dovranno avvenire esclusivamente tramite PEC. A tutti

gli effetti del presente contratto I’Affidatario elegge il proprio domicilio digitale, fissato per gli

obblighi di notificazione via mail PEC degli atti e comunicazioni inerenti il contratto, al seguente

indirizzo: . Lo stesso domicilio digitale ha valore agli effetti di legge con

riferimento al soggetto individuato per assumere

I’incarico di coordinatore della verifica e direttore tecnico per le relative responsabilita ai sensi della

normativa vigente. E” obbligo dell’ Affidatario, in caso di variazioni, di darne preventiva e tempestiva

comunicazione al Responsabile del procedimento fase di esecuzione, per il necessario assenso.

L'indirizzo PEC della Stazione Appaltante é il seguente: geniodife@postacert.difesa.it.

ARTICOLO 26.SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo sono riportate nell’allegato 1.4 del Codice dei contratti. Le modalita telematiche di

versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del Codice, che I’appaltatore

assolve al momento della stipula del contratto sono disciplinate dal provvedimento dell’ Agenzia delle

Entrate. Per una corretta applicazione dell’imposta de quo, si evidenziano le indicazioni fornite

dall’Agenzia delle Entrate con i seguenti documenti: a) Risoluzione n. 37/E del 28 _06_2023; b)

Circolare n. 22/E del 28_07_2023; c) Risposta a interpello n.446/2023. L'imposta di registro, giusta

quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R 26.04.1986 n° 131 ¢ dovuta nella misura fissa di € 200,00.

A tal fine I'Affidatario ha versato sul c/c postale n® 871012, intestato alla Tesoreria Provinciale dello

Stato sezione di n° la somma complessiva di

€ .

L'attestazione del versamento della somma di cui al precedente periodo € stata prodotta in data odierna

in sede di stipula del presente contratto.

ARTICOLO 27. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A1 sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 I’Amministrazione committente, quale titolare del

trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che tali dati saranno

utilizzati esclusivamente ai fini della gara e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e,

comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 del

D.Lgs. n. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall’affidamento del presente Contratto.

ARTICOLO 28.CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E
PATTO DI INTEGRITA

L’ Affidatario si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per
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la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 che
dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non
materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli
obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comportera la risoluzione di diritto del presente
contratto senza che 1’ Affidatario possa avanzare eccezioni di sorta.

All’atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all’ Affidatario copia informatica del Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e s.m.i..

I contenuti del patto di integrita di cui all’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190
allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall’impresa, che qui si intendono integralmente
richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

Inoltre, I’ Affidatario, consapevole del divieto posto dall’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001,
si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente appaltante nei
suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 29. DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:

- Disciplinare Tecnico del servizio e relativi allegati (Disciplinare Piano dei Controlli BIM,
Parcella professionale del servizio a base di gara, Disciplinare tecnico del servizio di
progettazione, Capitolato informativo allegato al Disciplinare tecnico del servizio di
progettazione, Documento di indirizzo alla progettazione);

- Offerta economica dell’aggiudicatario;

- Offerta tecnica dell’aggiudicatario;

- Patto d’integrita;

- Polizza RC professionale.

ARTICOLO 30.EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto mentre vincola I’Affidatario fin dal momento della sua sottoscrizione, sara
obbligatorio ed eseguibile per GENIODIFE soltanto dopo I’approvazione e registrazione nei modi di
Legge, ai sensi degli articoli 19, co. 1 del R.D. n. 2440/1923 e 18, co. 8 del “Codice dei contratti
pubblici”.

1 , stipulante per le ragioni e nell’interesse dell’ Amministrazione della Difesa,
accetta il presente atto in forma Pubblico- Amministrativa, che viene fatto constatare da me Ufficiale
Rogante previa lettura, fatta ad alta e intellegibile voce, alle parti con-traenti
meco sottoscritte.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia consta di numero n. ___ pagine rese legali,
di cui sono occupate facciate interen. e lafacciatan. ____ fino a questo punto.

Al sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, I’appaltatore dichiara, espressamente, di
conoscere e approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento alle
clausole contenute negli artt. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 25, mediante

I’apposizione della firma autografa, digitalmente ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 82 del
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07.03.2005 “Codice dell’ Amministrazione Digitale” (CAD).

L’AFFIDATARIO

IL RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

( )

L’UFFICIALE ROGANTE
( )
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