



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

VARIANTE 1 DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Variante 1 Determina a Contrarre per l'acquisizione di varie tipologie di sistemi di potabilizzazione, trattamento reflui e stoccaggio delle acque.

RIFERIMENTO: Fascicolo 2024 - 10/7/11.00001

1. SCOPO

Aggiornare l'iter tecnico-amministrativo per il materiale in approvvigionamento, in quanto si intende adottare una procedura di gara ristretta, in ambito europeo, ai sensi del combinato disposto dell'art.17 comma 1 del Dlgs 208/2011 e dell'art. 72 del Dlgs 36/2023.

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	VSP	P/I	Previsione di Finanziamento	Dati Richiesta
2024	SMA	400 7120-03C 120PB 26 145-157	A1	Quota parte di € 5.351.864,08 (*) pari ad € 1.200.000,00	Lettera di mandato n.81795/2022 e seguito n.114615/2023
2024	SME	200 7120-03C 120PB 26 120-024	A1	4.745.000,00 €	Lettera di mandato n.73/2023
2025				2.925.000,00 €	
2026	SME	200 7120-34C 120PB 26 524-140	A1	1.492.200,00 €	Lettera di mandato n.10/2024
2027				1.492.200,00 €	
<i>Contributo da versare ANAC. DELIBERA ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023.</i>				<i>Non applicabile (materiale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 208/2011)</i>	

(*) Con Variante 1 alla DAC 98/23 sono già stati impegnati € 504.000,00;
con Variante 1 alla DAC 242/23 sono già stati impegnati € 3.647.864,08.

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 Esigenza operativa

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

3.2 Precedenti forniture simili e loro modalità di acquisizione

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

3.3 Principali aspetti tecnologici del materiale

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

3.4 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

3.5 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1 Priorità

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

4.2 Modalità di finanziamento

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

4.3 Quadro economico e profilo finanziario dei pagamenti

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

4.4 Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa (d.lgs 36/2023 art.37)

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

4.5 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

4.6 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

4.7 Incentivi (art. 45 del D.Lgs n. 36/2023)

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

4.8 Collegio Tecnico Consultivo (art. 215 del D.Lgs. 36/2023)

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

5. PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

5.2 Procedura di affidamento

Tenuto conto che l'importo dell'appalto è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sarà avviata una gara in ambito europeo con procedura ristretta ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 208/2011 e dell'art.72 del D.Lgs 36/2023. La procedura di gara sarà gestita tramite l'utilizzo del sistema informatico *e-procurement* di Consip, tramite piattaforma AcquistinretePA in modalità *Application Service Provider* (ASP).

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

5.5 Criterio di affidamento

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

5.6 Ripartizione in lotti

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

5.7 Compensazioni industriali

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

5.8 Pubblicità legale

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

5.9 Clausole del progetto di contratto

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

5.11 Autorità Responsabile

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

5.12 Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

5.13 Anticorruzione e trasparenza

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

6. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

Invariato rispetto a quanto indicato nella DAC2024 018 15-02-2024.

DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Claudio DI LEONE